

Smlouva o dílo č. 029036015008
č. zhot.: 20160510110628/16/PS
uzavřená na základě § 2586 a násl. ustanovení

Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel: Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, 601 90 Brno

Veřejná vysoká škola se nezapisuje do OR

Zástupce : doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., kvestor

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jiří Kudla
Lukáš Duránik

IČ: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 111 044 727/0300

I.2. Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zastoupený: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

Ve věcech provádění díla je oprávněn jednat: Miroslav Karásek
Pavel Kachlíř

IČ: 253 22 257
DIČ: CZ 252 22 257
Bankovní spojení: Komerční banka Brno - venkov
Číslo účtu: 63706641/0100
Registrován u KOS spisová značka B 2211

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele v areálu „VUT v Brně – Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, 612 00 Brno

následující práce a dodávky: **obnova nátěru vybraných vnějších výplní otvorů (oken, dveří, prosklených stěn, okenic a žaluzií)** v rozsahu specifikovaném cenovou nabídkou, která je Přílohou č. 1 této smlouvy

Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky

2. Výkaz výměr podrobil zhotovitel kontrole, proto případné rozdíly mezi tímto výkazem výměr a skutečně realizovaným množstvím prací nezakládají nárok zhotovitele na změnu pevné ceny za dílo.

3. Objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené a bez vad převzít na základě protokolu o odevzdání a převzetí a zaplatit smlouvenou cenu díla.

4. I když jsou podklady předány objednatelem díla, nese zhotovitel díla sám plnou odpovědnost za technické provedení svých výkonů a za veškeré práce, které nejsou jednoznačně specifikovány ve výkazu výměr, ale které by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí předpokládat, tj. práce technicky náležitější k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

III. Cena díla

1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je sjednána jako cena maximální stanovená na základě nabídkové kalkulace zhotovitele a prohlídky staveniště

Celková cena za kompletní provedení díla činí (vč. všech pomocných prací):

240 000 ,- Kč (bez DPH)

Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž plnění, u něhož se v souladu s §92e zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů použije režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel vystaví daňový doklad v souladu se zákonem o DPH.

2. Snížení nebo zvýšení ceny díla lze provést jen v případě, že dojde ke změně rozsahu prací a dodávek oproti oceněnému výkazu výměr, na základě požadavku objednatele a po odsouhlasení z jeho strany. Taková dohoda musí mít formu písemného dodatku ke smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn požadovat úhradu výše uvedených prací, aniž byly předem dohodnuty v této smlouvě.

3. Všechny náklady nutné pro zařízení staveniště jsou započteny v cenách zhotovitele. K zařízení staveniště se počítají všechna zařízení nutná pro řádný provoz zhotovitele, jako jsou stavební kancelář, stavební sklad, soc. zařízení pro zaměstnance, el. energie, voda, vytápění, telefon, stavební mechanismy a pomůcky a jejich udržování po celou dobu stavby.

4. Objednatel díla si vyhrazuje právo nařídít změny oproti původnímu návrhu, podle okolností jednotlivé položky zcela vypustit, případně rozsah výkonu zvětšit nebo snížit. Zhotovitel nemůže uplatňovat potom právní nárok na odškodnění na základě ušlého zisku. V případě doplnění předmětu díla o další práce a dodávky v rozsahu do 10% smlouveného plnění je zhotovitel povinen je za úhradu provést bez dopadu na posunutí termínu na dokončení díla.

5. V cenách zhotovitele jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na pořízení a úplné dokončení díla, zejména na pracovníky, dopravu, energie, služby, přírážky, pojištění, jakož i veškerá rizika a vlivy během provádění díla, zahrnující i případné nejasnosti ve výkazu výměr a dále veškeré náklady na zimní opatření (tj. opatření proti negativním vlivům vnějšího klimatického prostředí a na provádění prací zhotovitele v zimním období), veškeré náklady na úhradu případných škod způsobených činnostmi zhotovitele, náklady na lešení, plošiny, příp. nutné zvedací mechanismy a jejich montáž, pomocné schody, výluky, dopravní cesty, , poplatky za zábor veřejného prostranství, ochranné kryty silnic a chodníků, úklid pracoviště a doprava odpadového materiálu na skládku vč. poplatku za skládku.

IV. Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo a předat předmět díla objednateli v těchto termínech:

Zahájení prací: **25. 7. 2016**

Dokončení díla: **19. 9. 2016**

Dokončením díla se rozumí i odstranění všech případných vad a nedodělků, předání veškerých dokladů a atestů a vyklizení staveniště.

2. Převzetím pracoviště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle pro objednatele až do jeho protokolárního předání objednateli zápisem o odevzdání a převzetí dokončeného díla.

Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo.

3. Jako den zhotovení je dohodnut den úspěšně provedené přejímky díla, tj. odevzdání a převzetí díla prostého všech vad nedodělků a vyklizení staveniště.

4. Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem vyzve písemně nebo mailem objednatele k odevzdání a převzetí díla.

5. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel svým postupem splnění dohodnutého termínu nebo rozhodujících dílčích termínů a tím i realizaci dohodnutého díla, zejména porušením svých povinností, pramenících z této smlouvy, popř. odmítne-li nastoupit na výzvy objednatele k zahájení prací nebo odmítne dílo dle této smlouvy provést, je objednatel oprávněn zastavit práce na díle, pověřit provedením díla náhradní subjekt a náklady za toto provedení a smluvní pokutu v plné výši přeúčtovat zhotoviteli, který je povinen je neprodleně uhradit, nejpozději do 14-ti dnů od doručení faktury.

V takovém případě je objednatel oprávněn uplatnit i smluvní pokutu za porušení této smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit smluvní pokutu ve výši dle čl.X, odst. 4 této smlouvy.

6. V den převzetí staveniště, předá zhotovitel návrh postupů prací, z kterého bude zřejmé, která okna nebo dveře budou v daný den prováděna.



V. Odevzdání a převzetí díla

1. Odevzdání díla podle článku II. odst. I této smlouvy se uskuteční na místě stavby na staveništi

2. Objednatel je povinen se k odevzdání a převzetí v určený den a hodinu na místo dostavit, pokud obratem po doručení výzvy písemně neoznámí zhotoviteli, že odmítá dílo převzít z důvodů, že je nedokončené, což prokazuje fakty ve vyjádření uvedenými.

3. Řízení o odevzdání a převzetí probíhá formou komisionálního šetření o stavu díla na místě stavby za účasti zmocněných zástupců objednatele a zhotovitele. Dodávky prací, které vyžadují zakrytí, bude objednatel přebírat před jejich zakrytím. O tom se na místě pořizuje zápis, v jehož závěru odpovědný zástupce objednatele prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá a uvede důvody případného nepřevzetí díla. Do zápisu se současně zaznamenají požadavky objednatele

4. Zhotovitel je povinen pro řízení o odevzdání a převzetí předem připravit a před zahájením komisionálního šetření objednateli předložit tyto doklady:

a) Stavební (pracovní) deníky, zápisy o zakrývání konstrukcí, pokud nejsou uvedeny ve stavebním deníku, fotodokumentaci z průběhu výstavby

b) Návodů k údržbě a ošetřování, nutné pro řádné a bezproblémové užívání díla

c) Doklady o likvidaci veškerého odpadu vzniklého činností zhotovitele.

d) Doklady prokazující kvalitu použitých materiálů v českém jazyce (atesty, protokoly ze zkušeben atd.) zkoušky.

e) Další doklady předepsané předepisují příslušnými právními předpisy a technickými normami.

5. O skončeném řízení o odevzdání a převzetí díla se sepisuje protokol. V tomto se vedle údajů o díle uvede zejména:

- výrok objednatele o převzetí, event. nepřevzetí díla

- seznam odevzdané a převzaté dokumentace díla a dokladů

-požadavky objednatele na drobné změny a úpravy provedeného díla, jejichž potřeba vznikla během realizace díla, avšak nemohly být z technických nebo časových důvodů provedeny během výstavby nebo byly zjištěny v závěru prací na provedení díla nebo po jeho provedení a na jejichž realizaci objednatel trvá z důvodů zlepšení funkčních nebo užitných parametrů objektů a které požaduje po zhotoviteli, aby je tento provedl za zvláštní úplatu anebo po dohodě bezúplatně.

Protokol podepisují zástupci objednatele a zhotovitele uvedení v této smlouvě.

6. Jestliže zhotovitel opomene ohlásit dílčí přejímky, pak nese všechny náklady na opatření, která musí být učiněna při dodatečné zkoušce. Jakost díla bude posuzována dle ČSN, přičemž úroveň jakosti stanovení v ČSN je minimem pro daný účel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady a náhrady zhotovitel. Pokud bude nezbytné provést zkoušky stavebních materiálů a stavebně montážních prací, zajistí zhotovitel provedení těchto zkoušek ve Státní zkušebně.

7. Dílčí přejímky nenahrazují konečnou přejímku díla (t.j. odevzdání a převzetí díla prostého jakýchkoliv vad a nedodělků), od které je počítána doba záruky.

8. Objednatel není povinen převzít dílo, které nebylo řádně provedeno. Může se však převzít dílo, které má ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání.

9. Splněním dodávky stavby se rozumí její úplné dokončení, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí díla prostého jakýchkoliv vad a nedodělků, předání veškerých dokladů, odstranění všech příp. vad a nedodělků a předání atestů a dokladů o zkouškách a revizích.

10. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla či jeho části zhotovitelem objednateli, avšak závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou není splněn, pokud nejsou odstraněny veškeré vady a nedodělky nebo není vyklizeno staveniště.

VI. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo provedené v rozsahu plnění sjednaném v článku II. této smlouvy bude způsobilé k účelu, pro který bylo provedeno a to po dobu zaručenou touto zárukou, t.j. po dobu 60 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků a po tuto dobu si zachová vlastnosti obvyklé k účelu, pro který bylo provedeno. Záruční doba se prodlužuje o dobu od doby oznámení vady po dobu jejího odstranění. V ostatních otázkách platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání a převzetí. Dále odpovídá za vady, zjištěné objednatelem po odevzdání a převzetí a to po celou dobu záruky.

3. Výrobek postižený neodstranitelnou vadou je zhotovitel povinen vyměnit za bezvadný na vlastní náklad.

4. Vady díla, které byly způsobeny porušením povinností zhotovitele, je povinen zhotovitel odstranit na svůj náklad bezodkladně po jejich oznámení objednatelem nejpozději však do 10 kalendářních dnů pokud se smluvní strany nedohodnou jinak s ohledem na charakter vady a možnosti jejího odstranění. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20-ti kalendářních dnů od obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady nese zhotovitel.

5. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality nebo technologie provádění díla je kterákoliv ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, příp. soudnímu znalci. Jejich stanovisko bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný, jinak obě strany stejným dílem.

6. V případě, že vady na díle, způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady, související s jejich odstraněním nebo toto zajistí přímo zhotovitel.

VII. Platební a fakturační podmínky

1. Provedené práce budou fakturovány po kompletním dokončení díla prostého všech vad a nedodělků na základě soupisu skutečně provedených prací, který bude odsouhlasen zástupcem objednatele. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu je faktura neplatná. Objednatel není povinen hradit sice smluvené, ale zhotovitelem neprovedené práce a dodávky.

2. Platební doklady budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, vč. adres
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být placeno
- f) cenové údaje - rekapitulace položek ceny
- g) celkovou fakturovanou částku
- h) v příloze soupis provedených prací potvrzených zástupcem objednatele

Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

4. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

VIII. Jiná práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel je povinen:

- a) Řádně a včas poskytovat spolupůsobení se zhotovitelem sjednané v této smlouvě.
- b) Zajistit financování stavby na plnění platebních podmínek podle této smlouvy.
- c) Zajistit výkon technického dozoru objednatele a součinnost osob pověřených výkonem technického dozoru při operativním vedení stavby (viz čl. I. této smlouvy).
- d) Jestliže nebude zhotovitel průběžně dodržovat svou povinnost odstraňování odpadů a nečistot, především neučiní-li tak neprodleně po vyzvání vedením stavby, je objednatel oprávněn nechat provést nutná opatření na náklady zhotovitele, ev. strhnout náklady z ceny díla prováděného zhotovitelem.

2. Zhotovitel je povinen:

- a) Projednat s objednatelem způsob provádění díla
- b) Zajistit, aby po celou dobu provádění díla byl na staveništi přítomen odpovědný pracovník zhotovitele, který bude koordinovat postup prací zhotovitele a bude zodpovídat za dodržování kvality, technologických postupů, protipožárních předpisů a BOZP.
- c) Vést pracovní deník (popřípadě – vzhledem ke specifické povaze předmětu díla – jiný obdobný doklad – dále jen „deník“) a denně provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Deník předkládat objednateli ke kontrole a provádění zápisů a vydat mu průpisy uzavřených stran.
- d) Průběžně pořizovat fotodokumentaci z průběhu výstavby a tuto předat objednateli při odevzdání a převzetí díla.
- e) Provádět důslednou kontrolu nakupovaných hmot, surovin a jiných materiálů a výrobků určených k zabudování do stavby a vyžadovat od výrobců a dodavatelů doklady a podklady o výrobci.
- f) Při provádění prací dodržovat obecně závazné předpisy pro výstavbu, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, veškeré ČSN, technologické pokyny výrobců jednotlivých materiálů, předepsané technologické postupy a operace, bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy, vyhlášky a zákony, předpisy o čistotě. Současně se zavazuje, že bude respektovat rozhodnutí oprávněných zástupců objednatele a rozhodnutí orgánů státní

g

správy i ostatních dotčených organizací. Za závažné porušení bezpečnostních předpisů ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu za každý zjištěný případ ve výši 1.000,- Kč. Uplatněním této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vůči zhotoviteli.

g/ Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo zástupce objednatele. Pracovníci zhotovitel jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takové zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky.

h) Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu výstavby za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků.

i) Zajistit, aby přístroje a stroje, které budou nasazeny, splňovaly požadavky zákona k ochraně proti hluku na staveništi a zákona o ochraně proti emisím.

k) Postarat se na své náklady a odpovědnost za bezpečnost svého pracoviště průběžně dodržovat povinnost odstraňování odpadů a nečistot a udržovat pořádek na pracovišti.

l) Ručit za všechny škody, které jsou jednoznačně zapříčiněny jeho nedbalostí, špatnou organizací práce apod.

m) před zakrytím dílčích částí, zejména konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit rozsah a kvalitu, sdělí zhotovitel objednateli zápisem v deníku dva pracovní dny předem plánovaný den kontroly. Objednatel má právo požadovat provedení dodatečné kontroly zakrytých a nepřístupných konstrukcí na náklady zhotovitele, pokud nebyl přizván k jejich kontrole výše uvedeným způsobem před jejím zakrytím. Po provedené kontrole se vyhotoví zápis do deníku.

Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.

n) zhotovitel je povinen učinit taková opatření, aby jeho činností nebo v důsledku jeho činnosti nedošlo k jakémukoliv poškození ostatních částí díla a majetku objednatele, uživatele nebo třetích osob ani k znečištění mimostaveništních ploch. Veškeré způsobené škody je povinen objednateli nahradit. Dále je povinen učinit taková opatření, aby jeho činností nebo v důsledku jeho činnosti nedošlo k jakémukoliv ohrožení ostatních osob pohybujících se na staveništi nebo v blízkosti staveniště.

Zhotovitel nese i veškerou odpovědnost za škody, které byly jeho činností způsobeny třetím osobám.

o) Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby bylo úplné, plně funkční a bezvadné.

p) Zhotovitel bere na vědomí, že v prostoru provádění prací se mohou pohybovat další osoby, zejména zaměstnanci objednatele. Je povinen se řídit tento fakt respektovat a řídit se případnými pokyny oprávněných pracovníků objednatele. S ohledem na fakt, že práce budou probíhat za provozu areálu, mohou tyto pokyny mít za důsledek i drobné změny v předpokládané organizaci prací prováděných zhotovitelem.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) Zhotovitel provádí práce i přes opakované písemné upozornění objednatele vadně a zjištěné vady ohrožují bezpečnost stavby nebo jakost a užitnou hodnotu díla.
- b) Pokud zhotovitel soustavně nebo zvláště hrubě porušuje podmínky na pracovišti nebo opakovaně nedodrжуje pokyny objednatele.
- c) Pokud zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl vyhlášen konkurz, proti zhotoviteli bylo zahájeno nebo probíhá insolvenční řízení nebo proti zhotoviteli byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce
- d) Pokud je zhotovitel v prodlení se zahájením prací převyšujícím 7 kalendářních dnů.

2. Pro odstoupení od smlouvy platí dále ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku.

X. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odevzdání předmětu plnění díla sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu 0,1 % z hodnoty díla za každý den prodlení.

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ve lhůtách dle čl. VI. odst. 4. této smlouvy zaplatí za každou oprávněně reklamovanou vadu smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení.

3. Odpovědnost za náhradu škod uhrazením smluvních pokut nezaniká, smluvní strany vzájemně odpovídají v plné výši za prokázané škody, které vznikly porušením jejich povinností, i když jejich plnění je zajištěno smluvní pokutou.

4. Strana, která odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z uzavřené ceny díla.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XI. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času.

K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně osoby zmocněné statutárními zástupci k jednání na základě speciální plné moci. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.

2. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska, dohodnutá na kontrolních dnech či jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami, souvisejících se stavbou a nevybočujících z mezí stanovených touto smlouvou, zapsané ve stavebním deníku nebo i jiném zápisu (oboustranně podepsaném), jsou pro obě strany závazné.

3. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě překontroloval výkaz výměr a neshledal v něm žádné kvalitativní ani kvantitativní nedostatky a přebírá za uvedená množství zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a požadavky objednatele, a že jsou mu známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se dílo bude realizovat. Zhotovitel souhlasí, že objednatel nebude brát zřetel na požadavky a námítky zhotovitele, vyplývající z nedostatečného či chybného popisu díla ve výkazu výměr.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran, označeným jako dodatek smlouvy a průběžně číslovaným, jiné způsoby změny smlouvy jsou smluvními stranami vyloučeny. To se týká především případů omezení rozsahu díla nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy. Výjimkou z tohoto ustanovení je možnost objednatele jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že nastanou skutečnosti uvedené v článku IX. této smlouvy o dílo.
5. Pokud nebylo ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se smluvní vztahy právy občanského práva.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je doklad o oprávnění zhotovitele k činnosti, jež je předmětem smlouvy t.j. opis živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku, dále opis osvědčení o registraci DPH, nabídková kalkulace.
7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
9. Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně dne

15-07-2016

Za objednatele:

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.
představenstva
kvestor



V Brně dne

15-07-2016

Za zhotovitele:

Ing. Robert Suchánek, předseda

IMOS IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 2211

Datum zápisu: 1. ledna 1997
Spisová značka: B 2211 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: IMOS Brno, a.s.
Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Identifikační číslo: 253 22 257
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
Činnosti prováděné hornickým způsobem a projektování objektů a zařízení pro
činnost prováděnou hornickým způsobem
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zámečnictví, nástrojářství
opravy silničních vozidel
obráběčství
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
vedení účetnictví, vedení daňové evidence
výkon zeměměřických činností
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Statutární orgán -

představenstvo:

předseda

představenstva:

Ing. ROBERT SUCHÁNEK, dat. nar. 8. dubna 1972
Tvaroženská 109, 664 51 Jiříkovice
Den vzniku funkce: 10. ledna 2015
Den vzniku členství: 10. ledna 2015

člen představenstva:

Ing. MILAN KARÁSEK, dat. nar. 25. července 1963
Za Humny 246, 664 34 Rozdrojovice
Den vzniku členství: 10. ledna 2015

člen představenstva:

Ing. ALEŠ ŠPINAR, dat. nar. 10. září 1963
Bohuňova 178/20, Bohunice, 625 00 Brno
Den vzniku členství: 1. června 2015

člen představenstva:

DAVID PLATZER, dat. nar. 5. září 1970
č.p. 587, 739 49 Metylovice
Den vzniku členství: 5. března 2015

Počet členů:	4
Způsob jednání:	Za obchodní společnost jedná předseda představenstva.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	IVAN SIGMUND, dat. nar. 1. října 1963 Pod Skalkou 2109/10, 741 01 Nový Jičín Den vzniku členství: 7. října 2013
předseda dozorčí rady:	
člen dozorčí rady:	Ing. JAN SNIEGON, dat. nar. 26. června 1964 Lyžbická 1191, Lyžbice, 739 61 Třinec Den vzniku funkce: 1. prosince 2014 Den vzniku členství: 23. června 2014
člen dozorčí rady:	Ing. OLDŘICH ŠTERCL, dat. nar. 14. května 1964 Hájek 882/4, 691 72 Klobouky u Brna Den vzniku členství: 1. prosince 2014
člen dozorčí rady:	Ing. JIŘÍ RULÍŠEK, dat. nar. 28. května 1951 Velká Morava 45, 561 69 Dolní Morava Den vzniku členství: 10. ledna 2015
Počet členů:	4
Jediný akcionář:	
Akcie:	IMOS holding, a.s., IČ: 258 66 681 Brno, Olomoucká 174, PSČ 62700
	204 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
	2 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč
Základní kapitál:	205 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Základní jmění: 205.000.000 Kč, splaceno. Na společnost IMOS Brno, a.s., se sídlem Brno, Olomoucká 174, PSČ 627 00, okres Brno-město, IČ: 25322257, jako nástupnickou společnost přešlo jako na hlavního akcionáře jmění zanikající společnosti Stavby mostů a silnic Hodonín, a.s., se sídlem Hodonín, Velkomoravská 3869/97, PSČ 695 01, IČ: 46345183. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.


Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V-152/2016, že tato listina, která vznikla převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Špačková Kateřina**

dne **05.05.2016**

Podpis


Mgr. Kateřina Špačková
notářská kandidátka
zástupkyně
JUDr. Andrey Štěpánové, MBA
notářky se sídlem v Brně



OPIS

Specializovaný finanční úřad
Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 PRAHA 7

Čj.: 10364/12/013320108387
Vyřizuje: Valkov Simona
Telefon: 220 364 585 linka: 4585
Fax: 444 555 666 č.dveří: 525

V Praze
dne

Elektronicky podepsáno
11. 04. 2012
Valkov Simona
referent registračního
řízení

Daňový subjekt:

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
SLATINA
627 00 BRNO 27

STEJNOPIS

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174 627 00 Brno
Došlo: 30 -11- 2012
Čís. jedn. 11/13 Příl.: ER
Vyřizeno:

R O Z H O D N U T Í
o registraci

Shora uvedený správce daně podle ust. § 131 odst. 4 a § 130 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád") a na základě rozhodnutí o změně místní příslušnosti č.j. 41975/12/289901706526 ze dne 10.02.2012 vydaného Finančním úřadem Brno II Vás registruje s účinností ke dni 21.03.2012 a přiděluje Vám toto daňové identifikační číslo:

DIČ: CZ25322257

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že jste se stal vybraným daňovým subjektem podle ust. § 9a odst. 5 písm. a) zákona o územních finančních orgánech a původní místně příslušný správce daně rozhodl o přechodu místní příslušnosti ke dni 21.03.2012, rozhodl shora uvedený správce daně o registraci k tomuto dni. Registrace k daním, ke kterým jste registrován, zůstává po této přeregistraci zachována k původnímu dni její účinnosti (ust. § 131 odst. 4 daňového řádu).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je nepřijatelné, směruje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek (ust. § 109 daňového řádu).



Simona Valkov
referent registračního
řízení

(Ověření - vidimace)

Ověřuji, že tento opis složený z listů,
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

V Brně dne

- 7 - 12 - 2012



Ilona Polachová
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Brně
JUDr. Vladimírou Kostřicovou



č. j: 443/90116/16

PRŮVODNÍ LIST KE SMLOUVĚ		Fakulta/součást:	RE-STO
	Číslo smlouvy v IS APOLLO	0290360 15048	Číslo objednávky v IS SAP
Druh smlouvy		Typ smlouvy	smlouva o dílo
Předmět plnění	VUT v Brně - FIT Božetěchova - Obnova nátěru oken		
Předkladatel	jméno Ing. Jiří Kudla	datum 4.7.2016	podpis
Účel/důvod uzavření smlouvy	Jedná se o obnovu nátěru oken na nádrvoří historického objektu Božetěchova 2. Byly osloveny 3 firmy, z nichž byla vybrána nejvýhodnější nabídka.		
Dodavatel/Odběratel	název IMOS, a.s., Olomoucká 174, 627 00 brno	IČ	DIČ
Doba plnění smlouvy	od 27.7.2016	do 15.8.2016	poznámka
Celková cena plnění	základ daně 240 000,00	výše daně 50 400,00	cena celkem 290 400,00 sazba DPH 21,00%
Dodací podmínky	adresa dodání VUT FIT Božetěchova 2	lhůta dodání	kontakt.osoba za VUT Lukáš Duránek
Financování plnění smlouvy	náklady / výnosy - pro vícezdrojové financování		poznámka
	částka	zakázka	NS/prvek SPP AC 90600000/1100
Vedoucí odboru, který smlouvu předkládá a doporučuje	jméno Ing. Petr Marvan	datum	podpis
Stanovisko - doporučení			
Před podpisem smlouvy (vzniku nároku/závazku) provedena předběžná řídicí kontrola v souladu se zákonem o finanční kontrole.			
Příkazce operace	jméno Ing Petr Marvan	datum	podpis
Správce rozpočtu	Iva Kurdiovská		
Vyjádření ke smlouvě:			
OVZ	jméno Mgr. Petr Jelínek	datum 7.7.2016	podpis
Stanovisko OVZ	Souhlas s tím		
EO	jméno Ing. Martina Šiborová	datum 7.7.2016	podpis
Stanovisko EO	bez připomínek		
PrO	jméno Mgr. Josef Sobotka	datum 11.7.2016	podpis
Stanovisko PrO	Bez připomínek		
Vyjádření kvestora:			
Kvestor	jméno doc.Ing. Ladislav Janíček, Ph.D.,MBA	datum	podpis
Stanovisko kvestora			