

Smlouva o dílo

na opravu nájezdů pojezdové váhy na cestmistrovství Bystřice

uzavřena v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), mezi stranami:

I.

Účastníci smlouvy

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 1, 702 23 Ostrava
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko : Frýdek - Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek - Místek
Zastoupeno: Ing. Radomír Vlk
Tel : 558 404 585
Fax : 558 626 250
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Frýdek - Místek
číslo účtu 28330781/0100
Pověřen k jednání ve věcech
technických
a smlouvy:
1) Ing. Vladimír Mazáč – vedoucí PÚ, středisko Frýdek-Místek
2) Bc. Tadeáš Heczko – vedoucí cestmistrovství Bystřice

Zhotovitel

obchodní firma: **ISO CZ, s.r.o.**
sídlo: Jablunkov, Bělá 1031, PSČ 739 91
statutární zástupce: Ing. Marian Kozera, jednatel společnosti
IČ: 25856073
DIČ: CZ25856073
Zápis v OR: KS Ostrava, oddíl C, vložka 22443
Bankovní spojení: Komerční banka Jablunkov
Číslo účtu: 273729280207/0100
Telefon: 602705654
E-mail: isocz@centrum.cz

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je oprava nájezdů pojezdové váhy na cestmistrovství Bystřice. Betonové plochy nájezdů budou očištěny tlakovou vodou, bude provedeno zatmelení spár a položení betonové samonivelační mazaniny, bude aplikována reprofilační malta s cementovým pojivem přes spojovací můstek, na závěr bude provedena impregnace povrchu na bázi disperze epoxidové pryskyřice.

Součástí plnění předmětu smlouvy je dále zajištění:

- uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu,
- plochy pro skládky, meziskládky a zařízení stavenišť pokud je pro plnění předmětu díla bude potřebovat
- přístupové komunikace ke staveništi včetně jejich údržby po dobu stavby
- dodání materiálu v požadované kvalitě
- zhotovení práce podle technologického předpisu
- veškeré nutné ochrany práce
- průkazných a kontrolních zkoušek
- montážních prostředků a pomůcek
- potřebných dočasných úprav
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště
- v průběhu výstavby zajistí zhotovitel provádění průkazných zkoušek použitých materiálů včetně výchozích atestů

Náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek jsou zakalkulovány v ceně díla. Dílo bude vznikat na pozemcích objednatele a vlastníkem zhotoveného díla je objednatel, zhotovitel však odpovídá za stav a úplnost stavebních objektů, provozních souborů a rovněž za škody, které na budovaném díle vzniknou v důsledku jeho činnosti nebo v souvislosti s ní, a to až do úplného dokončení a bez ohledu na dílčí přejímky a dílčí fakturace prací.

2. Plnění předmětu zakázky

- a) Pokud se smluvní strany dohodnou a objednatel bude požadovat provedení prací neobsažených v předmětu plnění nebo bude požadovat jiný rozsah prací a dodávek případně jinou kvalitu prací a dodávek, zavazuje se zhotovitel, že tyto práce provede a objednatel tyto práce uhradí. Případné požadavky (vícepráce) projedná objednatel se zhotovitelem s tím, že rozsah prací a dodávek a jejich kvalita bude předem smluvními partnery odsouhlasena a na základě oboustranné dohody zpracován dodatek k této smlouvě.

Dojde – li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení předmětu plnění na základě požadavku objednatele, objednatel předá zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen uvedených v nabídce, a není-li to možné, tak podle směrných cen ÚRS Praha v době realizace a o těchto změnách uzavřou obě strany“Dodatek ke smlouvě“, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Oceněné požadované práce je objednatel povinen uhradit.

- b) Nastane-li situace dle §§ 551 a 552 obchodního zákoníku, budou se obě smluvní strany řídit jeho ustanovením a postupovat obdobně jak je psáno v předchozích bodech.

3. Místo provádění díla:

Kraj: Moravskoslezský
Město: Bystřice nad Olší
Katastrální území: Bystřice nad Olší

4. Jakost a provedení díla:

- a) Zhotovitel splní svou povinnost provedením díla, jeho řádným ukončením a předáním objednateli v místě, kde bylo dílo prováděno a dokončeno. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby včetně vyklizení staveniště, úpravy dotčených povrchů do původního nebo projektovaného stavu a podepsání „ Zázpisu o předání a převzetí díla“ a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (v souladu s doručenými ČSN a platnými předpisy ČR).
- b) Práce budou provedeny dle platných ČSN a ZTKP, TKP, TP, VL a bude plně respektován Resortní systém Jakosti - PK MDS ČR.
- c) Pokud není stanoveno jinak, platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných prací.
- d) Při provádění prací budou respektovány oprávněné potřeby a požadavky vlastníků pozemků a nemovitostí a rovněž potřeby a požadavky objednatele. Budou zohledněny potřeby směřující k šetrnému zacházení s přírodním prostředím.
- e) Subdodavatelé budou uvedeni v zázpisu o předání staveniště, budou zadavatelem odsouhlaseni a budou k těmto subdodavatelům předány doklady o prokázání kvalifikace.

III. Cena díla

1. Nabídková cena obsahuje **veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla.**
2. Nabídková cena je pevná a platná po celou dobu provádění prací.

Cena bez DPH **144.167,00 Kč**

Faktura bude vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

Daň je povinná doplnit a přiznat SSMSK, p.o.

3. Úprava ceny může být v průběhu výstavby provedena pouze na **základě objednatelem vyžádaných více (méně) prací**. Případně více (méně) práce budou kalkulovány jednotkovými cenami z nabídky, případně dle čl. II., bod 2. této smlouvy o dílo, a na jejich realizaci musí být uzavřen smluvní dodatek.

IV. Podklady pro uzavření smlouvy

Cenová nabídka zhotovitele.

V. Termín realizace

1. Do 09/2016
2. Objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení lhůty plnění a další přiměřené úpravy této smlouvy v případě že:

- a) dojde během výstavby k podstatné změně rozsahu a druhu prací, nezaviněné zhotovitelem,
- b) nastane-li situace dle § 551 a § 552 obchodního zákoníku, budou se obě smluvní strany řídit jeho ustanovením.

VI.

Spolupůsobení objednatele

1. Ke dni předání staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli všechna stavební a jiná úřední povolení nutná pro provádění požadovaných prací.
2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených v této SOD.
3. V případě, že dojde ke zpoždění předání staveniště, dohodnou smluvní strany ve smlouvě novou dodací lhůtu, přiměřenou délce zpoždění, nedojde-li k jiné dohodě. O předání staveniště sepiší smluvní strany zápis.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel po ukončení prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu.
2. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.
3. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.
4. Zhotovitel díla se zavazuje respektovat a řídit se obsahem zadávacích podmínek v rámci této veřejné zakázky v souladu s požadavky v oblasti BOZP, PO a ekologie. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří se účastní pracovního procesu, jsou povinni používat při práci stanovené OOPP, které je jim zhotovitel povinen zajistit a provádět kontrolu jejich používání. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dle zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů při realizaci stavby nesmí být překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem.
5. Zhotovitel po dobu provádění prací musí zajistit přístup na okolní pozemky a objekty.
6. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zaměstnanců smluvních stran, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na předmět plnění nebo na termín dohotovení, musí být provedeny písemně a součástí dohody bude i způsob úpravy ceny, případně termínu plnění. Taková dohoda bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.
7. Zhotovitel zabezpečí vedení realizace stavby fyzickou osobou s příslušnou autorizací.

VIII.

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel povede stavební deník podle § 100 zákona 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 43 vyhl. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
2. Jestliže některá ze smluvních stran nesouhlasí se zápisem (provedeným záznamem) ve stavebním deníku, je povinna do 10 pracovních dnů písemně vyjádřit své stanovisko. Jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
3. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit rozsah a obsah smlouvy o dílo.

IX.

Přerušování prací

1. V případě zásahu vyšší moci se doba zdržení nezapočítává do doby realizace díla dle čl. V v této smlouvě o dílo. Vyšší mocí se rozumí každá nepředpokládaná nebo neodvratná událost nezávislá na vůli stran, (např. živelné pohromy, záplavy, povodně, vichřice, přírodní katastrofy, průmyslové a ekologické havárie, generální stávka, válka, všeobecná mobilizace nebo občanská válka), která znemožňuje po určitou dobu úplně nebo částečně plnění závazků některé ze smluvních stran. Jedná se o události, k nimž dojde po podpisu smlouvy, a kterým smluvní strana, jíž se týkají nemůže zabránit.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele k provedení díla, nebo nevhodnost jeho pokynů.

X.

Provádění kontrol

1. Průběžné kontroly:
 - technický dozor (dále jen TD) – zajistí objednatel díla a doplní jména zaměstnanců do stavebního deníku. TD bude mít po dobu výkonu své funkce přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou realizovány, zpracovány nebo uskladněny dodávky díla. TD bude moci vykonávat i více zaměstnanců než jeden. Tito zaměstnanci mohou sledovat, zda jsou práce prováděny dle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Uvedení zaměstnanci budou oprávněni dát příkaz k přerušování prací, je-li ohroženo zdraví nebo život zaměstnanců na stavbě, nebo hrozil-li by vznik škody na majetku objednatele ve značném rozsahu. O uvedených skutečnostech budou provedeny zápisy ve stavebním deníku. Pokud k zastavení práce může TD vydat i v případě, že práce nejsou prováděny v požadované kvalitě a další provádění díla by prokazatelně vedlo ke vzniku škody na majetku objednatele ve značném rozsahu a zhotovitel neodstraní tyto nedostatky ani v dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem. Na eventuální zjištěné nedostatky musí TD neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých závad.
2. Kontroly zakrývaných prací:

Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými má objednatel právo včas prověřit. Toto prověření provede do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy od zhotovitele. Tato výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku a tento

bude objednatelem podepsán, současně bude výzva provedena jinými dostupnými komunikačními prostředky (fax, telefon, e-mail). Pokud se objednatel nedostaví včas, má se za to, že s kvalitou provedených prací souhlasí a zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla.

XI. Předání díla

1. K předání díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku a to alespoň 7 pracovních dnů předem. Zápis bude podepsán objednatelem. Zhotovitel přizve k přijímacímu řízení ty subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému odevzdání a převzetí.
2. Dohodnutý rozsah prací se odevzdává jednorázově.
3. Odevzdáním a převzetím dílčích plnění není porušena povinnost zhotovitele předat kompletní dodávku díla se všemi požadovanými zkouškami, doklady a dokumentací, opravenou podle skutečného provedení až po jejím úplném dokončení. Do doby odevzdání a převzetí díla (dle čl. II. této smlouvy o dílo) zhotovitel odpovídá za jeho stav bez ohledu na přejímky dílčích plnění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel při přejímce provedeného díla toto prohlédne za účelem zjištění event. nedodělků v den přejímky, nebo před termínem svolání přejímky. Dílo prohlédne sám.
5. O předání díla zhotovitel vyhotoví „Zápis o předání a převzetí díla“, který podepíší obě smluvní strany. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má drobné nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do bezpečného provozu. Zhotovitel nedodělky uvede v „Zápisu o předání a převzetí díla“, a je povinen tyto odstranit v dohodnutém termínu.
6. K předání díla připraví zhotovitel stavební deník.

XII. Vyklízení staveniště

Termín vyklízení staveniště dohodnou smluvní strany v „Zápisu o předání a převzetí díla“.

XIII. Placení a platební podmínky

1. Zálohy nebudou poskytovány.
2. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu – daňový doklad na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 dnů po odsouhlasení provedených prací. Daňový doklad bude doložen soupisem provedených prací a dodávek, odsouhlaseným zástupcem objednatele.
3. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení.
4. Dle § 29 zákona o DPH v platném znění (přenesená daňová povinnost) daň odvede objednatel.

XIV. Smluvní pokuty, sankce

1. Objednatel uplatní smluvní pokutu za nedodržení termínu ukončení díla dle čl. V. této smlouvy ve výši **0,5% z ceny díla za první měsíc prodlení, za každý další měsíc se**

sazba zvyšuje o 0,5%.

2. V případě nedodržení dohodnutého termínu odstranění nedodělků uvedených v předávacím protokolu dokončeného díla, případně vad reklamovaných v záruční lhůtě, zaplatí zhotovitel majetkovou sankci ve výši **500,-Kč** za každý den prodlení.
3. V případě prodlení objednatele s placením faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,5%** z nezaplacené částky za každý den prodlení.

XV.

Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli a po celou dobu záručních dob vlastnosti stanovené ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, smlouvou, příp. vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s právními předpisy a příslušnými technickými normami. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. popř. pokud neumožňuje užívání k němuž bylo určeno a zhotoveno.
3. Záruční doba začíná plynout dnem předání a převzetí kompletní dodávky díla a její doba trvání je **24 měsíců**.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně. Nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou, přičemž bude zohledněn nutný rozsah prací, technologická a časová náročnost a případné dodací lhůty potřebného materiálu a zařízení.
5. Vady zjištěné v záruční době, je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v dohodnutém termínu, jinak platí ujednání čl. XIV. bod 2. této smlouvy.
6. Odstraněnou vadu zhotovitel písemně předá objednateli. Na její provedení poskytne zhotovitel záruku v délce 12 měsíců. Záruční doba na odstraněnou vadu neskončí v žádném případě před uplynutím záruční doby na celé dílo.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu plnění (díla), které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost a nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době a na něž by se jinak vztahovala záruka, jestliže tyto vady vznikly v důsledku jednání objednatele, třetí strany nebo okolnostmi „vyšší moci“.
9. Právo objednatele z vad díla bude uplatněno:
 - a) při přejímce díla,
 - b) později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do doby uplynutí záruční doby.

XVI.

Důvěrné informace

Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu, anebo tyto informace nepoužijí pro jiné, než pro plnění podmínek této smlouvy.

XVII. Přechod vlastnického práva

Vlastníkem zhotoveného díla je objednatel. Zhotovitel však odpovídá za stav a úplnost stavebních objektů a rovněž za škody, které na budovaném díle vzniknou v důsledku jeho činnosti nebo v souvislosti s ní, a to až do předání a převzetí kompletního díla. Riziko škod na stavebním díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla.

XVIII. Dohody o změně smlouvy a ostatní ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pokud zhotovitel:
 - a) neprovádí dílo tak, že nezpůsobuje škodu na majetku objednatele
 - b) bezdůvodně zpozdí provádění prací o dobu delší než 1 měsíc oproti harmonogramu provádění díla, a zhotovitel tento skluz neodstraní ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.
4. Objednatel může smlouvy vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi zhotovitelem. V této době provede objednatel fyzickou inventuru rozestavěnosti a finanční analýzu provedených úhrad. Poté bude sepsán „Zápis o předání a převzetí dokončených částí díla“, jehož součástí bude inventura rozestavěnosti a finanční analýza provedených úhrad. Do konce výpovědní doby musí zhotovitel opustit staveniště.
5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené. O přerušení bude vyhotoven dodatek ke smlouvě, který řeší další postup smluvních stran.
 - a) před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav. Objednatel se zavazuje, že tuto cenu uhradí
 - b) bude-li toto porušení trvat déle než 3 měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli všechny již realizované práce a dodávky, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle čl. XIII. této smlouvy
 - c) trvá-li přerušení prací déle než 12 měsíců, závazek zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí nebo příslušenstvím díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu těchto věcí. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. V případě zastavení stavby z důvodu na straně objednatele bude vypracován dodatek ke smlouvě, ve kterém bude řešen další postup smluvních stran (např. konzervace díla, závazky objednatele, případně jeho nástupce a další nutné kroky k ukončení smluvního vztahu a vypořádání stavby).
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetla a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím rozsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
14. Spory z této smlouvy se projednávají mezi statutárními zástupci stran. Jestliže ani po tomto jednání nedojde k dohodě má kterákoliv strana možnost požádat o rozhodnutí příslušný soud.

XIX.

Počet výtisků, jejich rozdělení

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. 1 ks obdrží objednatel, 1 ks zhotovitel.

Ve Frýdku - Místku dne:

V Jablunkově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Radomír Vlk
vedoucí střediska

Ing. Marian Kozera
jednatel společnosti