



## SMLOUVA O ZHOTOVENÍ DÍLA A O POSKYTNUTÍ SLUŽEB č. 40/2017/RR/Kor

**Název veřejné zakázky: Program rozvoje města Bílovice a rozvoj strategického řízení města**

Název projektu: Rozvoj strategického řízení a řízení lidských zdrojů ve městě Bílovci

Reg.č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_033/0002972

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel: Město Bílovec**

se sídlem Slezké náměstí 1, 743 01 Bílovec  
IČ: 00297755  
DIČ: CZ 00297755  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec,

zastoupení: starostou města Mgr. Pavlem Mrvou

kontaktní osoba:

(dále také jen „objednatel“)

**Zhotovitel: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.**

se sídlem: Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 28576217

DIČ: CZ28576217

zhotovitel je plátcem DPH

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32793

bankovní spojení: , č. účtu:

jednající: Mgr. Andrea Hrušková, jednatelka a ředitelka společnosti

prokura: Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.

kontaktní osoba (tel., e-mail):

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.,

(dále také jen „zhotovitel“)

### II.

#### Účel smlouvy

1. Objednatel má zájem na vytvoření "Programu rozvoje města Bílovec na období 2018 – 2027 (dále jen „PRMB“) s cílem zkvalitnit strategické plánování a vytvořit dílčí oborové koncepce rozvoje města v rámci samosprávného celku Bílovice (vč. místních částí), nastavit strategické řízení obce, zavést participativní metody práce s veřejností.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých odborných znalostí a zkušeností schopen poskytnout objednateli analytické, konzultační, poradenské a realizační služby potřebné pro zpracování PRMB, zajištění odborného školení, je schopen zajistit příslušné aktivity a dodat "Plán rozvoje města Bílovec na období 2018 – 2027".
3. Účelem této smlouvy je tedy úprava práv a povinností mezi smluvními stranami, souvisejících se splněním požadavku objednatele, jak je uvedeno v odstavci 1. a 2. tohoto článku.



### III.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo a poskytnout objednateli služby, jak je toto dílo a jak jsou tyto služby (a případné další činnosti a dodávky) uvedeny v této smlouvě a blíže specifikovány v Příloze č. 1 (Nabídka zhotovitele), která je nedílnou součástí této smlouvy (dále také jen „dílo“), a objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele, Zadávací dokumentací zakázky nazvané „**Program rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města**“ (na základě které podal zhotovitel svou nabídku do zadávacího řízení uvedené zakázky, a s níž je tedy důkladně obeznámen), a dále v souladu s Nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky, jakož i v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Kompletní zpracování bude provedeno v souladu s celostátní metodikou zpracování Programů rozvoje obcí zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“) - [http://zam.uur.cz/novakova/Obcepro/Methodika tvorby PRO.pdf](http://zam.uur.cz/novakova/Obcepro/Methodika%20tvorby%20PRO.pdf).

### IV.

#### Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech stanovených v následujícím harmonogramu:

Lhůta pro zahájení plnění :	<b>do 5 kalendářních dnů</b> po podpisu smlouvy.
Lhůta pro ukončení I. etapy :	nejpozději do <b>45 kalendářních dnů</b> ode dne podpisu smlouvy.
Lhůta pro ukončení II. etapy:	nejpozději do <b>105 kalendářních dnů</b> ode dne podpisu smlouvy.
Lhůta pro ukončení III. etapy:	nejpozději do <b>180 kalendářních dnů</b> ode dne podpisu smlouvy.
Lhůta pro ukončení IV. etapy:	nejpozději do <b>210 kalendářních dnů</b> ode dne podpisu smlouvy.

### V.

#### Místo plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně vypracované dílo, resp. jeho dílčí části, předat objednateli v sídle objednatele. Rovněž tak služby poskytované v rámci provádění díla dle této smlouvy objednateli (např. vedení workshopů) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli v sídle objednatele, příp. na jiném místě, a to dle určení objednatele. V rámci workshopů je zhotovitel povinen zabezpečit jejich organizační zajištění (program a vedení workshopu) a je povinen zajistit účast odborně způsobilých osob, které budou schopny věcně reagovat na případné dotazy a připomínky. Zhotovitel rovněž zabezpečí technické zázemí (projektor, počítač, ozvučení). Zajištění jednacích a školicích prostor zajistí na své náklady objednatel.

### VI.

#### Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na dále v tabulce uvedené celkové ceně za provedení díla dle této smlouvy (I. až IV: etapa), která sestává z cen za jednotlivé dílčí části díla, kterými jsou etapy I. až IV. popsané v tabulkách. Dojde-li ke změně sazby daně z přidané hodnoty (DPH) oproti sazbě uvedené v níže uvedené tabulce, upraví se cena včetně DPH tak, aby odpovídala sjednané ceně bez DPH navýšené o daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.



	NÁZEV AKTIVITY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
<b>I. etapa</b> Přípravná část strategického plánu	Tvorba řídicí a organizační struktury přípravy PRMB, nastavení metodiky a harmonogramu zpracování			
	Zahajovací odborný workshop, 31 účastníků, 14 hod./účastníka, vč. vzdělávacích materiálů – akreditované vzdělávání			
<b>CENA CELKEM – I. etapa</b>		<b>40 000 Kč</b>	<b>8 400 Kč</b>	<b>48 400 Kč</b>
<b>II. etapa</b> Zpracování analytické části PRMB	Posouzení možností rozpočtu města ve vztahu k financování mandatorních výdajů (dle jednotlivých oblastí) a možností investičního rozvoje, benchmarking (srovnání s minimálně 5 obcemi srovnatelné velikosti), zpracování rozpočtového výhledu obce s analýzou a ratingem			
	Zhodnocení systému řízení a financování organizací a společností města s vizí optimalizace této oblasti			
	Vyhodnocení stávajícího Programu rozvoje města Bílovce			
	Posouzení stávajícího nemovitého majetku města (efektivita využití s ohledem na technický stav)			
	Socioekonomická analýza (tzv. Profil města) - geografické údaje, infrastruktura, dopravní napojení, životní prostředí, kvalita života, oblast sociální a zdravotní služby, školství a volný čas, ekonomika, podnikání, zaměstnanost, společensko-ekonomické trendy			
	Průzkum spokojenosti obyvatel s aspekty života ve městě (kvótní výběr respondentů dle věku, pohlaví, vzdělanostní kategorie, min. 300 respondentů osobními rozhovory (kontrola práce tazatelů), navíc sběr dat prostřednictvím internetových stránek města Bílovce, Bíloveckého zpravodaje), předání editovatelné datové matice			
	Analýza demografického vývoje za období uplynulých 5 let s důrazem na budoucí rozvojové potřeby v oblastech školství, bydlení, sociálních služeb a prognóza dalšího vývoje			
	SWOT analýza			
<b>CENA CELKEM – II. etapa</b>		<b>150 000 Kč</b>	<b>31 500 Kč</b>	<b>181 500 Kč</b>



	NÁZEV AKTIVITY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
<b>III. etapa</b> <b>Tvorba PRMB</b> <b>návrhová část</b> (PRMB bude zpracován expertně – komunitním způsobem)	Metodické vedení procesu zpracování PRMB (zpracování SWOT analýzy k jednotlivým prioritním oblastem, nastavení vize, cílů, priorit, opatření, aktivit)			
	Koordinace a vedení pracovních skupin (dále jen „PS“) dle prioritních oblastí (předpoklad cca 4 - 5 PS / každá min. 3 jednání), zápisy z jednání pracovních skupin, příprava a tisk podkladů pro členy pracovních skupin			
	Koordinace a vedení společného jednání všech PS při zpracování dokumentu (dvoudenní výjezdní workshop pro cca 40 lidí, náklady na ubytování účastníků nejsou předmětem zakázky)			
	Účast na jednáních Řídícího výboru pro strategický rozvoj (cca 4-5 jednání), zápisy z jednání řídicího výboru, příprava a tisk podkladů pro členy řídicího výboru			
	Facilitace jednání při zapojení veřejnosti do plánovacích procesů			
	Zpracování výstupů z jednání ŘV, PS (vize, cíle, priority, opatření, aktivity)			
	Finální zpracování dokumentu PRMB (vize, cíle, priority, opatření, aktivity)			
	Zpracování oznámení SEA			
	Zpracování dílčích oborových koncepcí			
	Koncepce rozvoje území se zaměřením na stávající rozvojové a nevyužívané lokality ve městě Bílovci			
	Dílčí oborová koncepce – hospodaření s majetkem města			
	Dílčí oborová koncepce – Kultura			
	Dílčí oborová koncepce – Sport			
	Dílčí oborová koncepce – Školství			
Dílčí oborová koncepce – Strategie komunikace s veřejností				
<b>CENA CELKEM – III. etapa</b>		<b>100 000 Kč</b>	<b>21 000 Kč</b>	<b>121 000 Kč</b>



	NÁZEV AKTIVITY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
<b>IV. etapa</b> <b>Implementační část PRMB</b>	Nastavení kompetencí a zodpovědností plnění PRMB, nastavení monitorovacích indikátorů plnění			
	Součinnost při přípravě dokumentu ke schválení v orgánech města, účast na jednání Zastupitelstva města, zpracování manažerského souhrnu pro tisk a ppt prezentace			
	Závěrečný workshop pro zainteresované zaměstnance města – seznámení s PRMB a jeho naplňováním a monitoringem			
	Zpracování prvního akčního plánu na léta 2018-2019			
	Příprava PRMB k tisku (grafické zpracování, jazyková korektura), tisk dokumentu (dokument předán v elektronické podobě a v počtu 30 ks tisků)			
<b>CENA CELKEM – IV. etapa</b>		<b>50 000 Kč</b>	<b>10 500 Kč</b>	<b>60 500 Kč</b>
<b>CENA CELKEM – I. až IV. etapa</b>		<b>340 000 Kč</b>	<b>71 400 Kč</b>	<b>411 400 Kč</b>

2. Celková sjednaná cena dle této smlouvy zahrnuje i zpracování dílčích oborových koncepcí v rozsahu:

**a) Koncepce rozvoje území se zaměřením na stávající rozvojové a nevyužívané lokality ve městě Bílovci**

Cílem zpracování koncepce je návrh oživení a zatraktivnění města z pohledu občana, zaměstnavatele i návštěvníka města se zaměřením na využití doposud nevyužívaných objektů a lokalit. Zohledněny budou regionální záměry, společensko – ekonomické trendy a zásady udržitelného rozvoje.

**b) Dílčí oborová koncepce – hospodaření s majetkem města**

Cílem zpracování koncepce je zanalyzovat současný způsob řízení mandatorních výdajů města a financování organizací z úrovně města. Dílčí koncepce se bude zabývat jak zřizovanými organizacemi, tak správou a efektivním využitím nebytových prostor a bytového fondu. V návrhové části navrhnout případné změny vedoucí k efektivitě způsobu řízení organizací z úrovně zřizovatele (vlastníka).

**c) Dílčí oborová koncepce – Kultura**

Cílem zpracování koncepce je zanalyzovat způsob řízení mandatorních výdajů této oblasti, současný stav kultury, kulturních aktivit i kulturních zařízení ve městě. V návrhové části navrhnout případné změny vedoucí k efektivitě způsobu vnitřního řízení oblasti a organizací z úrovně zřizovatele (vlastníka), včetně návrhu finanční podpory externím subjektům (dotační systém).



**d) Dílčí oborová koncepce – Sport**

Cílem zpracování koncepce je zanalyzovat způsob řízení mandatorních výdajů oblasti, současný stav oblasti sportu, sportovních aktivit a sportovní infrastruktury ve městě. V návrhové části navrhnout případné změny vedoucí k efektivitě způsobu vnitřního řízení oblasti a organizací z úrovně zřizovatele (vlastníka), včetně návrhu finanční podpory externím subjektům (dotační systém). Dokument bude zpracován v souladu s § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů.

**e) Dílčí oborová koncepce – Školství**

Východiskem pro návrhovou část této koncepce budou především ekonomická data vč. benchmarkingu srovnatelných měst porovnávající prostředky vkládané do oblasti školství – MŠ, ZŠ z prostředků zřizovatele (příspěvek na žáka, investice). V návrhové části budou stanoveny hlavní základní směry rozvoje v oblasti předškolního, základního, zájmového vzdělávání a školního stravování s cílem efektivního využívání školských zařízení a majetku, s přihlédnutím k demografickému vývoji.

**f) Dílčí oborová koncepce – Strategie komunikace s veřejností**

Koncepční materiál navrhuje způsoby komunikace uvnitř i vně městského úřadu s cílem sjednocení a standardizace komunikačních procesů. Budou navrženy postupy a nástroje, jak bude veřejnost a další klíčoví aktéři informováni o probíhajících aktivitách města a jakým způsobem se mohou do procesu zapojit. Součástí dokumentu bude návrh participace veřejnosti na plánování a rozhodování ve věcech rozvoje města.

Součástí sběru primárních dat pro zpracování analytické části PRMB budou do dotazníku/ů zapracovány otázky týkající se následujících oblastí – rozvoj území, kultura, sport, školství, komunikace s veřejností, které budou použity pro zpracování analytické části oborových koncepcí.

Každá z koncepcí bude členěna na analytickou a návrhovou část s ohledem na požadovaný obsah koncepce.

Dílčí oborové koncepce budou rozpracováním strategických cílů PRMB.

3. Samostatně jsou městem zadávány veřejné zakázky na zpracování **generelu dopravy a generelu veřejného osvětlení**, výstupy z těchto materiálů budou v průběhu zpracování PRMB zohledněny.

## VII.

### Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude placena ve čtyřech splátkách, vždy po ukončení dílčí části uvedené v tabulce v článku VI. této smlouvy.
2. Cena díla, resp. cena příslušné dílčí části díla je splatná na základě daňového dokladu – faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit poté, co objednatel dílo, resp. jeho dílčí část na základě podpisu předávacího protokolu převezme.
3. Faktura je splatná ve lhůtě dvaceti kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
4. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a obsahovat náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu (ceny díla dle této smlouvy) ze strukturálních fondů Evropské unie, a dále název a evidenční číslo projektu, evidenční číslo a datum uzavření této smlouvy, specifikaci příslušné dílčí části díla, která je předmětem vyúčtování, odkaz na předávací protokol, na jehož základě



- objednatel příslušnou dílčí část díla od zhotovitele převzal, a vyčíslení ceny dané dílčí části díla, a to v členění cena bez DPH, sazba a výše DPH a cena včetně DPH.
5. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je termín převzetí díla, resp. jeho dílčí části, na základě předávacího protokolu objednatelem.
  6. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení bezvadné faktury objednateli.
  7. Objednatel dle dohody smluvních stran zaplatí cenu díla bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v článku I. této smlouvy; bude-li však ve faktuře uvedeno jiné bankovní spojení, splní objednatel svou platební povinnost poukazáním příslušné částky na bankovní účet uvedený ve faktuře.

## VIII.

### Provádění díla

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provedení díla.
2. Smluvní strany se zavazují vzájemně intenzivně a úzce spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro naplnění předmětu a účelu této smlouvy tak, aby dílo provedené dle této smlouvy bylo co nejkvalitnější, odpovídající nejnovějším poznatkům v dané oblasti, a pro objednatele s ohledem na jeho postavení a potřeby optimální. K dosažení tohoto cíle se zhotovitel zavazuje vyvinout maximální úsilí a využít všech svých odborných znalostí, dovedností a zkušeností.
3. Zhotovitel je povinen během plnění této smlouvy pravidelně objednatele informovat o průběhu provádění díla a seznamovat jej s dílčími výsledky své činnosti; za tím účelem zhotovitel po dohodě s objednatelem svolá koordinační schůzky, které se budou konat v místě předání díla alespoň **jedenkrát měsíčně**, a na nichž je objednatel oprávněn činnost zhotovitele, jakož i dílčí výsledky činnosti zhotovitele připomínkovat, dávat zhotoviteli závazné pokyny vztahující se k plnění této smlouvy a v případě zjištěných nedostatků požadovat po zhotoviteli zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen pokyny objednatele akceptovat, dodržet a promítnout do plnění této smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za ně oprávněny jednat následující osoby (případnou změnu těchto osob je smluvní strana povinna oznámit písemně druhé smluvní straně, přičemž tato změna nabývá účinnosti doručením písemného oznámení druhé smluvní straně), příp. osoby těmito osobami písemně pověřené:

- za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva, starosta města

[redacted]

ve věcech smluvních: Ing. Sylva Kováčiková, místostarostka města

[redacted]

ve věcech projektových: [redacted]

[redacted]

(tím není a nesmí být dotčena pravomoc orgánů objednatele, zejména rady a zastupitelstva města Bílovce, v otázkách, které podléhají jejich rozhodnutí)

- za zhotovitele:

ve věcech smluvních:

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., prokurista společnosti

[redacted]

[redacted]



ve věcech projektových:

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., prokurista společnosti

5. Vzájemná komunikace při plnění této smlouvy bude dle dohody smluvních stran probíhat písemnou formou. Písemnost musí být doručena druhé smluvní straně, a to osobně nebo doporučeným dopisem anebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adresy uvedené u výše uvedených osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy.
6. Veškerá vzájemná komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat mezi výše uvedenými oprávněnými osobami nebo s vědomím těchto oprávněných osob.
7. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou z jeho strany podílet osoby uvedené v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy, kteréžto osoby jako členové realizačního týmu jsou odborně zdatné a s ohledem na jejich vzdělání i praktické zkušenosti schopné dílo řádně provést. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí profesionální složení realizačního týmu až do dokončení díla a jeho převzetí objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje, že osoby, jimiž prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů veřejné zakázky dokumentem nazvaným „**Seznam techniků a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci**“, budou skutečně zapojeny v uvedených rolích do provádění díla dle této smlouvy. V případě nutné personální změny těchto osob je zhotovitel povinen neprodleně doložit splnění stejných podmínek stanovených objednatelem ve výše uvedené zakázce náhradními osobami a vyžádat si od objednatele souhlas se změnou těchto osob a jejich nahrazení příslušnými náhradníky.

## IX.

### Předání a převzetí díla

1. Objednatel je povinen dílo, resp. jeho dílčí část převzít, jen je-li provedeno řádně a nevykazuje vady a nedodělky.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla, resp. jeho dílčí části alespoň pět pracovních dnů před navrhovaným dnem předání a převzetí. Přílohou této výzvy musí být provedená dílčí část díla, aby se mohl objednatel před převzetím díla s danou dílčí částí díla předběžně seznámit, a aby měl lhůtu pro ověření, zda je daná dílčí část díla provedena řádně a nevykazuje zjevné vady či nedodělky. U dílčích částí díla, které nejsou hmotně zachyceny jako výsledek činnosti zhotovitele (poskytnutí služeb), musí být přílohou výzvy k převzetí díla podrobná zpráva, jakým způsobem a kdy byla daná dílčí část díla řádně splněna, a listiny prokazující tvrzení uvedená v této zprávě.
3. Zjistí-li objednatel, že daná dílčí část díla není provedena řádně nebo že vykazuje vady či nedodělky, sdělí tuto skutečnost písemně zhotoviteli v den předání a převzetí a své stanovisko odůvodní (tím nejsou dotčena práva objednatele z vad díla, která objednatel při předběžném seznámení se s dílem neodhalil nebo která vyjdou najevo dodatečně). Zhotovitel se zavazuje k odstranění takto zjištěné vady či nedodělku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí v případě, pokud objednatel dílo s vadou či nedodělkem převezme. Zhotovitel je pak oprávněn opětovně vyzvat objednatele k převzetí dané dílčí části díla postupem dle odstavce 2. tohoto článku smlouvy až poté, co vytčené vady, nedodělky i jiné nedostatky díla odstraní.
4. O předání a převzetí díla, resp. jeho dané dílčí části se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol, který sepíše zhotovitel a který bude zejména obsahovat: název a





evidenční číslo projektu, označení objednatele a zhotovitele, odkaz na tuto smlouvu – evidenční číslo a datum uzavření této smlouvy, zahájení a ukončení prací na prováděné dílčí části díla, podrobný přehled prací provedených na dané dílčí části díla, prohlášení objednatele o převzetí díla, datum a místo sepsání protokolu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

5. Předávací protokol musí být sepsán ve dvojím vyhotovení a musí být podepsán oběma smluvními stranami; po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

#### X.

##### Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců; záruční doba počíná běžet dnem, kdy objednatel podpisem předávacího protokolu převzal poslední dílčí část díla.
2. Případnou reklamovanou vadu díla je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy mu objednatel danou vadu písemně oznámí, nebude-li následně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. V ostatním se odpovědnost zhotovitele za vady díla a nároky objednatele z vad díla řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

#### XI.

##### Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním bezvadného díla, resp. jeho dílčí části, řádně a včas objednateli, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této své smluvní povinnosti ve výši 0,1 % z ceny dané dílčí části díla včetně DPH za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu ukončení (předání a převzetí) kterékoliv etapy díla (I. až VI.), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý další i započatý den prodlení a za každý případ.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady nebo nedodělků díla řádně a včas je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
4. Žádné ujednání o smluvní pokutě obsažené v této smlouvě se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
5. V případě změny osob v realizačním týmu zhotovitele bez souhlasu objednatele a bez splnění smluvených podmínek, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každou takovouto nepřípustnou změnu těchto osob.
6. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění neprokáže, že má sjednánu smlouvou popsanou pojistnou smlouvu s odpovídajícím pojistným limitem v platnosti a účinnosti po celou dobu platnosti této smlouvy, nebo nedoloží-li její existenci objednateli ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.

#### XII.

##### Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ke dni podpisu této smlouvy předloží objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž bude zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši pojistného krytí nejméně 400.000,- Kč (slovy: čtyřistatisíckorunčeských). Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění



díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

### XIII.

#### Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, není v likvidaci a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. Dále prohlašuje, že odpovědný zástupce zhotovitele nebyl v době posledních tří let disciplinárně potrestán ani pravomocně odsouzen pro trestný čin hospodářský, proti majetku, ani pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zhotovitele.
2. Jelikož veřejná zakázka „**Program rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města**“, a potažmo cena díla dle této smlouvy je spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie, zavazuje se zhotovitel umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly daného projektu (zejména poskytovateli dotace, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvu financí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru) provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), jakož i splnit s tím související povinnosti včetně povinnosti poskytnout kontrolujícím potřebnou součinnost.

### XIV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem, zejména jeho ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, nesmí zhotovitel poskytnout jiným osobám než objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy, nebo které jsou obsahem této smlouvy, neposkytne třetím osobám ani je v rozporu s jejich účelem nepoužije pro své potřeby, a že zajistí účinným způsobem utajení těchto informací; tento závazek trvá i po provedení díla dle této smlouvy a ukončení účinnosti této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že dílo provedené na základě této smlouvy bude objednateli sloužit jako podklad pro naplnění účelu této smlouvy, a uděluje proto objednateli bezúplatně a již bez dalšího souhlas s neomezeným užitím díla provedeného na základě této smlouvy k účelům souvisejícím s naplněním účelu této smlouvy, jakož i souhlas s případným dalším zpracováním, úpravami a změnami díla.
4. Objednatel může od této smlouvy odstoupit vedle případů, které stanoví zákon, rovněž v případě:
  - prodlení zhotovitele s prováděním díla dle harmonogramu uvedeného v článku IV. této smlouvy delším než jeden měsíc;
  - ukáže-li se kterékoli z prohlášení zhotovitele uvedených v této smlouvě nepravdivým nebo neúplným.Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva (pohledávky) plynoucí z této smlouvy na třetí osobu.



6. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení zakázky „**Program rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města**“.
  - Příloha č. 2 - Složení realizačního týmu zhotovitele, jehož členové se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy.
8. Tato smlouva je sepsána v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení smlouvy, zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.
9. Tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, veškerá její ustanovení jsou určitá a smluvním stranám zcela srozumitelná, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
10. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Bílovce a na portálu poskytovatele dotace. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Bílovec má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 11 O uzavření této smlouvy rozhodla rada Města Bílovce dne 31. 8. 2017 na svém 102. jednání usnesením č. RM/102/2051b).

V Bílovci dne: 27.10.2017




Zhotovitel

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.  
prokurista společnosti

V Bílovci dne: 28.10.2017



Mgr. Pavel Mrva



**2017**

**Originál**

## **Nabídka k zakázce**

**Program rozvoje města Bílovce a  
rozvoj strategického řízení města**



## KLAUZULE DŮVĚRNOSTI

Tento dokument byl vytvořen společností PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., a je určen **pouze pro vnitřní potřebu zadavatele.**

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou dle ustanovení § 504 Občanského zákoníku **považovány za předmět obchodního tajemství.**

## OBSAH NABÍDKY

<b>KLAUZULE DŮVĚRNOSTI.....</b>	<b>2</b>
<b>OBSAH NABÍDKY .....</b>	<b>3</b>
<b>KRYCÍ LIST NABÍDKY .....</b>	<b>4</b>
<b>PODDODAVATELÉ .....</b>	<b>6</b>
<b>KVALITA REALIZAČNÍHO TÝMU .....</b>	<b>8</b>
<b>NÁVRH SMLOUVY .....</b>	<b>29</b>
<b>SLOŽENÍ PROFESIONÁLNÍHO TÝMU.....</b>	<b>41</b>
<b>DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI .....</b>	<b>42</b>
<b>DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI .....</b>	<b>44</b>

## KRYCÍ LIST NABÍDKY



**KRYCÍ LIST NABÍDKY**  
pro veřejnou zakázku malého rozsahu

**Program rozvoje města Bílovice a rozvoj strategického řízení města**

<b>ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ</b> (obchodní firma)	PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
<b>Sídlo</b> (celá adresa včetně PSČ)	Švabinského 1749/19 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
<b>IČ</b>	28576217
<b>DIČ</b>	CZ28576217
<b>Kontaktní osoba</b>	Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., prokurista společnosti
<b>Datová schránka<sup>1</sup></b>	██████████
██████████	██████████


**KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM**  
(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla účastníka)

<b>Obchodní firma nebo jméno</b>	
<b>Poštovní adresa včetně PSČ</b>	
<b>Email</b>	
<b>Datová schránka<sup>1</sup></b>	
<b>Upozornění</b>	Doručení písemností na uvedenou adresu nebo do datové schránky se považuje za doručení účastníkovi řízení.

**ÚDAJ URČENÝ KE ZVEŘEJNĚNÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK**

<b>Nabídková cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>340 000,- Kč</b>
---	---------------------

<b>Kvalita projektového týmu</b>	<b>Vedoucí týmu – 1. osoba</b>	<b>Člen týmu – 2. osoba</b>	<b>Člen týmu – 3. osoba</b>	<b>Člen týmu – 4. osoba</b>
<b>Celkový počet projektových realizací obdobného charakteru</b>	10	10	10	10
<b>Délka praxe v oblasti poskytování poradenských služeb</b>	17	10	8	10





## PODDODAVATELÉ

Tato část nabídky obsahuje:

- Čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů



**Čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů**

k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem „Program rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města“

Název společnosti: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.  
 Adresa, sídlo, místo podnikání: Švabinského 1749/19, 702 00, Ostrava-Moravská  
 Ostrava  
 IČ: 28576217  
 DIČ: CZ28576217

**Jako oprávněná osoba dodavatele čestně prohlašuji, že**

- uchazeč nemá v úmyslu při plnění této veřejné zakázky využít poddodavatele.

V Ostravě dne 16. 8. 2017

[Redacted signature and stamp area]

**Společnost je registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 00038958.**

Zápis v obchodním rejstříku IČ: 28576217 [Redacted]  
 Krajského soudu v Ostravě DIČ: CZ28576217 [Redacted]  
 oddíl C, vložka 32793 [Redacted]

## KVALITA REALIZAČNÍHO TÝMU

Tato část nabídky obsahuje:

- Formulář pro uvedení délky praxe a realizovaných služeb vstupujících do hodnocení kritéria „Kvalita projektového týmu“



**FORMULÁŘ PRO UVEDENÍ DÉLKY PRAXE A REALIZOVANÝCH SLUŽEB  
VSTUPUJÍCÍCH DO HODNOCENÍ KRITÉRIA  
„Kvalita projektového týmu“**

<b>VEDOUCÍ TÝMU – 1. OSOBA</b>	
Jméno a příjmení	████████████████████
Dosažené vzdělání, obor	██████████ ██ ████████████████████
Současný zaměstnavatel (název, adresa)	PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava ██ ██████████
Délka praxe hodnocené osoby v oblasti poskytování poradenských služeb bez ohledu na formu, jakou byly tyto služby odběrateli poskytovány tj. pracovní poměr, podnikání apod.	17 let

**PROJEKTOVÉ REALIZACE OBDOBNÉHO CHARAKTERU**

<b>Požadovaný údaj</b>	<b>Hodnota požadovaného údaje</b>
Název referenční zakázky	<b>Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm na období 2016 - 2025</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Město Frenštát pod Radhoštěm ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	230 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	2/2016

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Statutární město Karlovy Vary [redacted] [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	810 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	12/2015

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategický plán města Bystřice na léta 2014-2020</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Město Bystřice [redacted] [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	320 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	4/2014

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 - 2020</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Město Příbram [redacted] [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	250 000 Kč

Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	6/2015

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš - Selb</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Město Aš [redacted] [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	320 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	1/2014

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategie ITI Plzeňské aglomerace</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, příspěvková organizace [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	700 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	8/2014

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategické plánování a tvorba zásadních koncepcí obce v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na MěÚ Hradec nad Moravicí</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Město Hradec nad Moravicí [redacted] [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	520 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	12 /2014

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Moravskoslezský kraj [redacted] [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	300 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	2/2015

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Kraj Vysočina [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	610 000 Kč

Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	5/2017

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	Zpracování analytické části integrovaného plánu rozvoje území
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Statutární město Liberec [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	310 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	5/2014

*Poznámka:* Dodavatel předloží tuto část formuláře „Projektové realizace obdobného charakteru“ tolikrát, kolikrát je třeba.

#### **CELKOVÝ POČET PROJEKTOVÝCH REALIZACÍ OBDOBNÉHO CHARAKTERU**

Celkový počet projektových realizací obdobného charakteru vstupujících do hodnocení za osobu „Vedoucí týmu – 1. osoba“	10
--	----



<b>ČLEN TÝMU – 2. OSOBA</b>	
Jméno a příjmení	████████████████████
Dosažené vzdělání, obor	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████
Současný zaměstnavatel (název, adresa)	PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. ████████████████████
Délka praxe hodnocené osoby v oblasti poskytování poradenských služeb bez ohledu na formu, jakou byly tyto služby odběrateli poskytovány tj. pracovní poměr, podnikání apod.	10 let

**PROJEKTOVÉ REALIZACE OBDOBNÉHO CHARAKTERU**

<b>Požadovaný údaj</b>	<b>Hodnota požadovaného údaje</b>
Název referenční zakázky	<b>Strategický plán města Bystřice na léta 2014-2020</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Město Bystřice ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	320 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	4/2014

<b>Požadovaný údaj</b>	<b>Hodnota požadovaného údaje</b>
Název referenční zakázky	<b>Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 - 2020</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Město Příbram ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	250 000 Kč

Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	6/2015

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš - Selb</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Město Aš ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	320 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	1/2014

Název referenční zakázky	<b>Zpracování analytické části integrovaného plánu rozvoje území</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Statutární město Liberec ████████████████████ ████████████████████
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	310 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	5/2014

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategické plánování a tvorba zásadních koncepcí obce v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na MěÚ Hradec nad Moravicí</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Město Hradec nad Moravicí [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	520 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	12 /2014

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Moravskoslezský kraj [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	300 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	2/2015

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Kraj Vysočina [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	610 000 Kč

Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	5/2017

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty hl. m. Prahy (2016 – 2025)</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Lesy hl. m. Prahy [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	300 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	10/2015

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Příprava a tvorba Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Praha 8 pro období 2017 - 2026</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Městská část Praha 8 [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	300 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	8/2016

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Město Žďár nad Sázavou [REDAKCE] [REDAKCE]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	300 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	6/2016

***Poznámka:** Dodavatel předložil tuto část formuláře „Projektové realizace obdobného charakteru“ tolikrát, kolikrát je třeba.*

#### **CELKOVÝ POČET PROJEKTOVÝCH REALIZACÍ OBDOBNÉHO CHARAKTERU**

Celkový počet projektových realizací obdobného charakteru vstupujících do hodnocení za osobu „Člen týmu – 2. osoba“	10
---	----

<b>ČLEN TÝMU – 3. OSOBA</b>	
Jméno a příjmení	██████████
Dosažené vzdělání, obor	██████████ ██ ██ ██████████
Současný zaměstnavatel (název, adresa)	PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. ██
Délka praxe hodnocené osoby v oblasti poskytování poradenských služeb bez ohledu na formu, jakou byly tyto služby odběrateli poskytovány tj. pracovní poměr, podnikání apod.)	8 let

**PROJEKTOVÉ REALIZACE OBDOBNÉHO CHARAKTERU**

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm na období 2016 - 2025</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Město Frenštát pod Radhoštěm ██ ██ ██
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	230 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	2/2016

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Statutární město Karlovy Vary ██ ██ ██
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	810 000 Kč

Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	12/2015

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategický plán města Bystřice na léta 2014-2020</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Město Bystřice [redacted] [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	320 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	4/2014

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 - 2020</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Město Příbram [redacted] [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	250 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	6/2015

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš - Selb</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Město Aš ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ██████████
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	320 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	1/2014

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategie ITI Plzeňské aglomerace</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, příspěvková organizace ████████████████████ ██████████
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	700 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	8/2014

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategické plánování a tvorba zásadních koncepcí obce v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na MěÚ Hradec nad Moravicí</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Město Hradec nad Moravicí ████████████████████ ██████████
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	520 000 Kč



Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	12 /2014

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Moravskoslezský kraj I [REDACTED] [REDACTED]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	300 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	2/2015

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Kraj Vysočina [REDACTED] [REDACTED]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	610 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	5/2017

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	Zpracování analytické části Integrovaného plánu rozvoje území
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Statutární město Liberec [REDAKCE] [REDAKCE]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	310 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	5/2014

*Poznámka: Dodavatel předložil tuto část formuláře „Projektové realizace obdobného charakteru“ tolikrát, kolikrát je třeba.*

#### **CELKOVÝ POČET PROJEKTOVÝCH REALIZACÍ OBDOBNÉHO CHARAKTERU**

Celkový počet projektových realizací obdobného charakteru vstupujících do hodnocení za osobu „Člen týmu – 3. osoba“	10
---	----

<b>ČLEN TÝMU – 4. OSOBA</b>	
Jméno a příjmení	████████████████████
Dosažené vzdělání, obor	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████
Současný zaměstnavatel (název, adresa)	PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. ████████████████████
Délka praxe hodnocené osoby v oblasti poskytování poradenských služeb bez ohledu na formu, jakou byly tyto služby odběrateli poskytovány tj. pracovní poměr, podnikání apod.).	10 let

**PROJEKTOVÉ REALIZACE OBDOBNÉHO CHARAKTERU**

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm na období 2016 - 2025</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Město Frenštát pod Radhoštěm ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	230 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	2/2016

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Statutární město Karlovy Vary ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	810 000 Kč

Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	12/2015

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategický plán města Bystřice na léta 2014-2020</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Město Bystřice [redacted] [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	320 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	4/2014

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 - 2020</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Město Příbram [redacted] [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	250 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	6/2015

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš - Selb</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Město Aš [redacted] [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	320 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	1/2014

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategie ITI Plzeňské aglomerace</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Útvar koordinace evropských projektů [redacted] [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	700 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	8/2014

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategické plánování a tvorba zásadních koncepcí obce v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na MěÚ Hradec nad Moravicí</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Město Hradec nad Moravicí [redacted] [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	520 000 Kč

Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	12 /2014

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Moravskoslezský kraj [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	300 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	2/2015

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	<b>Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025</b>
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Kraj Vysočina [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	610 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	5/2017


Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název referenční zakázky	Zpracování analytické části Integrovaného plánu rozvoje území
Název a identifikační údaje objednatele, včetně jména, příjmení, funkce kontaktní osoby vč. tel. čísla	Statutární město Liberec [redacted] [redacted]
Finanční objem služby (v Kč bez DPH)	310 000 Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci hodnocený člen týmu uchazeče zpracoval alespoň analytickou část plánu rozvoje konkrétního území nebo alespoň návrhovou část plánu rozvoje konkrétního území a kde hodnota poskytnutých poradenských služeb u konkrétní zakázky přesáhla 200.000,- Kč bez DPH (ano/ne)	ano
Datum předání výstupu poradenské služby objednateli (rok, měsíc)	5/2014

*Poznámka: Dodavatel předloží tuto část formuláře „Projektové realizace obdobného charakteru“ tolikrát, kolikrát je třeba.*

#### **CELKOVÝ POČET PROJEKTOVÝCH REALIZACÍ OBDOBNÉHO CHARAKTERU**

Celkový počet projektových realizací obdobného charakteru vstupujících do hodnocení za osobu „Člen týmu – 4. osoba“	10
---	----

Datum: 16. 8. 2017

Otisk razítka	 Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka
---------------	--

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.

PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.  
 Svabinského 1749/19, 702 00 Ostrava 2  
 IČ: 28576217, DIČ: CZ28576217  
 Telefon: 595 136 023  
 Web: <http://rozvoj-obce.cz/>

# NÁVRH SMLOUVY





## SMLOUVA O ZHOTOVENÍ DÍLA A O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

**Název veřejné zakázky: Program rozvoje města Bílovec a rozvoj strategického řízení města**

**Název projektu: Rozvoj strategického řízení a řízení lidských zdrojů ve městě Bíloveci**

**Reg.č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_033/0002972**

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel: Město Bílovec**

se sídlem

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

IČ:

00297755

DIČ:

CZ 00297755

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec,

č. účtu: [REDAKCE]

zastoupení:

starostou města Mgr. Pavlem Mrvou

kontaktní osoba:

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále také jen „objednatel“)

**Zhotovitel: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.**

se sídlem:

Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ:

28576217

DIČ:

CZ28576217

zhotovitel je plátcem DPH

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32793

bankovní spojení: , č. účtu: [REDAKCE]

jednající: Mgr. Andrea Hrušková, jednatelka a ředitelka společnosti

prokura: Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.

kontaktní osoba (tel., e-mail):

[REDAKCE]

(dále také jen „zhotovitel“)

### II.

#### Účel smlouvy

- Objednatel má zájem na vytvoření "Programu rozvoje města Bílovec na období 2018 – 2027 (dále jen „PRMB“) s cílem zkvalitnit strategické plánování a vytvořit dílčí oborové koncepce rozvoje města v rámci samosprávného celku Bílovec (vč. místních částí), nastavit strategické řízení obce, zavést participativní metody práce s veřejností.
- Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých odborných znalostí a zkušeností schopen poskytnout objednateli analytické, konzultační, poradenské a realizační služby potřebné pro zpracování PRMB, zajištění odborného školení, je schopen zajistit příslušné aktivity a dodat "Plán rozvoje města Bílovec na období 2018 – 2027".
- Účelem této smlouvy je tedy úprava práv a povinností mezi smluvními stranami, souvisejících se splněním požadavku objednatele, jak je uvedeno v odstavci 1. a 2. tohoto článku.

### III.

#### Předmět smlouvy



1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo a poskytnout objednateli služby, jak je toto dílo a jak jsou tyto služby (a případné další činnosti a dodávky) uvedeny v této smlouvě a blíže specifikovány v Příloze č. 1 (Nabídka zhotovitele), která je nedílnou součástí této smlouvy (dále také jen „dílo“), a objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele, Zadávací dokumentací zakázky nazvané „**Program rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města**“ (na základě které podal zhotovitel svou nabídku do zadávacího řízení uvedené zakázky, a s níž je tedy důkladně obeznámen), a dále v souladu s Nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky, jakož i v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Kompletní zpracování bude provedeno v souladu s celostátní metodikou zpracování Programů rozvoje obcí zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“) - [http://zam.uur.cz/novakova/Obcepro/Methodika\\_tvorby\\_PRO.pdf](http://zam.uur.cz/novakova/Obcepro/Methodika_tvorby_PRO.pdf).

#### IV.

##### Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech stanovených v následujícím harmonogramu:

Lhůta pro zahájení plnění :	<b>do 5ti kalendářních dnů po podpisu smlouvy.</b>
Lhůta pro ukončení I. etapy :	nejpozději do <b>45ti kalendářních dnů</b> ode dne podpisu smlouvy.
Lhůta pro ukončení II. etapy:	nejpozději do <b>105ti kalendářních dnů</b> ode dne podpisu smlouvy.
Lhůta pro ukončení III. etapy:	nejpozději do <b>180ti kalendářních dnů</b> ode dne podpisu smlouvy.
Lhůta pro ukončení IV. etapy:	nejpozději do <b>210ti kalendářních dnů</b> ode dne podpisu smlouvy.

#### V.

##### Místo plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně vypracované dílo, resp. jeho dílčí části předat objednateli v sídle objednatele. Rovněž tak služby poskytované v rámci provádění díla dle této smlouvy objednateli (např. vedení workshopů) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli v sídle objednatele, příp. na jiném místě, a to dle určení objednatele. V rámci workshopů je zhotovitel povinen zabezpečit jejich organizační zajištění (program a vedení workshopu) a je povinen zajistit účast odborně způsobilých osob, které budou schopny věcně reagovat na případné dotazy a připomínky. Zhotovitel rovněž zabezpečí technické zázemí (projektor, počítač, ozvučení). Zajištění jednacích a školicích prostor zajistí na své náklady objednatel.

#### VI.

##### Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na dále v tabulce uvedené celkové ceně za provedení díla dle této smlouvy (I. až IV: etapa), která sestává z cen za jednotlivé dílčí části díla, kterými jsou etapy I. až IV. popsané v tabulkách. Dojde-li ke změně sazby daně z přidané hodnoty (PH) oproti sazbě uvedené v níže uvedené tabulce, upraví se cena včetně DPH tak, aby odpovídala sjednané ceně bez DPH navýšené o daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.



	NÁZEV AKTIVITY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
<b>I. etapa</b> Přípravná část strategického plánu	Tvorba řídicí a organizační struktury přípravy PRMB, nastavení metodiky a harmonogramu zpracování			
	Zahajovací odborný workshop, 31 účastníků, 14 hod./účastníka, vč. vzdělávacích materiálů – akreditované vzdělávání			
<b>CENA CELKEM – I. etapa</b>		<b>40 000 Kč</b>	<b>8 400 Kč</b>	<b>48 400 Kč</b>
<b>II. etapa</b> Zpracování analytické části PRMB	Posouzení možností rozpočtu města ve vztahu k financování mandatorních výdajů (dle jednotlivých oblastí) a možností investičního rozvoje, benchmarking (srovnání s minimálně 5 obcí srovnatelné velikosti), zpracování rozpočtového výhledu obce s analýzou a ratingem			
	Zhodnocení systému řízení a financování organizací a společností města s vizí optimalizace této oblasti			
	Vyhodnocení stávajícího Programu rozvoje města Bílovce			
	Posouzení stávajícího nemovitého majetku města (efektivita využití s ohledem na technický stav)			
	Socioekonomická analýza (tzv. Profil města) - geografické údaje, infrastruktura, dopravní napojení, životní prostředí, kvalita života, oblast sociální a zdravotní služby, školství a volný čas, ekonomika, podnikání, zaměstnanost, společensko-ekonomické trendy			
	Průzkum spokojenosti obyvatel s aspekty života ve městě (kvótní výběr respondentů dle věku, pohlaví, vzdělanostní kategorie, min. 300 respondentů osobními rozhovory (kontrola práce tazatelů), navíc sběr dat prostřednictvím internetových stránek města Bílovce, Bíloveckého zpravodaje), předání editovatelné datové matice			
	Analýza demografického vývoje za období uplynulých 5-ti let s důrazem na budoucí rozvojové potřeby v oblastech školství, bydlení, sociálních služeb a prognózu dalšího vývoje			
	SWOT analýza			
<b>CENA CELKEM – II. etapa</b>		<b>150 000 Kč</b>	<b>31 500 Kč</b>	<b>181 500 Kč</b>



	NÁZEV AKTIVITY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
<b>III. etapa</b> <b>Tvorba PRMB</b> <b>návrhová část</b> (PRMB bude zpracován expertně – komunitním způsobem)	Metodické vedení procesu zpracování PRMB (zpracování SWOT analýzy k jednotlivým prioritním oblastem, nastavení vize, cílů, priorit, opatření, aktivit)			
	Koordinace a vedení pracovních skupin (dále jen „PS“) dle prioritních oblastí (předpoklad cca 4 - 5 PS / každá min. 3 jednání), zápisy z jednání pracovních skupin, příprava a tisk podkladů pro členy pracovních skupin			
	Koordinace a vedení společného jednání všech PS při zpracování dokumentu (dvoudenní výjezdní workshop pro cca 40 lidí, náklady na ubytování účastníků nejsou předmětem zakázky)			
	Účast na jednáních Řídícího výboru pro strategický rozvoj (cca 4-5 jednání), zápisy z jednání řídicího výboru, příprava a tisk podkladů pro členy řídicího výboru			
	Facilitace jednání při zapojení veřejnosti do plánovacích procesů			
	Zpracování výstupů z jednání ŘV, PS (vize, cíle, priority, opatření, aktivity)			
	Finální zpracování dokumentu PRMB (vize, cíle, priority, opatření, aktivity)			
	Zpracování oznámení SEA			
	Zpracování dílčích oborových koncepcí			
	Koncepce rozvoje území se zaměřením na stávající rozvojové a nevyužívané lokality ve městě Bílovci			
	Dílčí oborová koncepce – hospodaření s majetkem města			
	Dílčí oborová koncepce – Kultura			
	Dílčí oborová koncepce – Sport			
	Dílčí oborová koncepce – Školství			
Dílčí oborová koncepce – Strategie komunikace s veřejností				
<b>CENA CELKEM – III. etapa</b>		<b>100 000 Kč</b>	<b>21 000 Kč</b>	<b>121 000 Kč</b>



	NÁZEV AKTIVITY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
<b>IV. etapa</b> <b>Implementační část PRMB</b>	Nastavení kompetencí a zodpovědností plnění PRMB, Nastavení monitorovacích indikátorů plnění			
	Součinnost při přípravě dokumentu ke schválení v orgánech města, účast na jednání Zastupitelstva města, zpracování manažerského souhrnu pro tisk a ppt prezentace			
	Závěrečný workshop pro zainteresované zaměstnance města – seznámení s PRMB a jeho naplňováním a monitoringem			
	Zpracování prvního akčního plánu na léta 2018-2019			
	Příprava PRMB k tisku (grafické zpracování, jazyková korektura), tisk dokumentu (dokument předán v elektronické podobě a v počtu 30 ks tisků)			
<b>CENA CELKEM – IV. etapa</b>		<b>50 000 Kč</b>	<b>10 500 Kč</b>	<b>60 500 Kč</b>
<b>CENA CELKEM – I. až IV. etapa</b>		<b>340 000 Kč</b>	<b>71 400 Kč</b>	<b>411 400 Kč</b>

2. Celková sjednaná cena dle této smlouvy zahrnuje i zpracování dílčích oborových koncepcí v rozsahu:

**a) Koncepce rozvoje území se zaměřením na stávající rozvojové a nevyužívané lokality ve městě Bílovcích**

Cílem zpracování koncepce je návrh oživení a zatraktivnění města z pohledu občana, zaměstnavatele i návštěvníka města se zaměřením na využití doposud nevyužívaných objektů a lokalit. Zohledněny budou regionální záměry, společensko – ekonomické trendy a zásady udržitelného rozvoje.

**b) Dílčí oborová koncepce – hospodaření s majetkem města**

Cílem zpracování koncepce je zanalyzovat současný způsob řízení mandatorních výdajů města a financování organizací z úrovně města. Dílčí koncepce se bude zabývat jak zřizovanými organizacemi, tak správou a efektivním využitím nebytových prostor a bytového fondu. V návrhové části navrhnout případné změny vedoucí k efektivitě způsobu řízení organizací z úrovně zřizovatele (vlastníka).

**c) Dílčí oborová koncepce – Kultura**

Cílem zpracování koncepce je zanalyzovat způsob řízení mandatorních výdajů této oblasti, současný stav kultury, kulturních aktivit i kulturních zařízení ve městě. V návrhové



části navrhnout případné změny vedoucí k efektivitě způsobu vnitřního řízení oblasti a organizací z úrovně zřizovatele (vlastníka), včetně návrhu finanční podpory externím subjektům (dotační systém).

**d) Dílčí oborová koncepce – Sport**

Cílem zpracování koncepce je zanalyzovat způsob řízení mandatorních výdajů oblasti, současný stav oblasti sportu, sportovních aktivit a sportovní infrastruktury ve městě. V návrhové části navrhnout případné změny vedoucí k efektivitě způsobu vnitřního řízení oblasti a organizací z úrovně zřizovatele (vlastníka), včetně návrhu finanční podpory externím subjektům (dotační systém). Dokument bude zpracován v souladu s § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů.

**e) Dílčí oborová koncepce – Školství**

Východiskem pro návrhovou část této koncepce budou především ekonomická data vč. benchmarkingu srovnatelných měst porovnávající prostředky vkládané do oblasti školství – MŠ, ZŠ z prostředků zřizovatele (příspěvek na žáka, investice). V návrhové části budou stanoveny hlavní základní směry rozvoje v oblasti předškolního, základního, zájmového vzdělávání a školního stravování s cílem efektivního využívání školských zařízení a majetku, s přihlédnutím k demografickému vývoji.

**f) Dílčí oborová koncepce – Strategie komunikace s veřejností**

Koncepční materiál navrhuje způsoby komunikace uvnitř i vně úřadu s cílem sjednocení a standardizace komunikačních procesů. Budou navrženy postupy a nástroje, jak bude veřejnost a další klíčoví aktéři informováni o probíhajících aktivitách města a jakým způsobem se mohou do procesu zapojit. Součástí dokumentu bude návrh participace veřejnosti na plánování a rozhodování ve věcech rozvoje města.

Součástí sběru primárních dat pro zpracování analytické části PRMB budou do dotazníku/ů zapracovány otázky týkající se následujících oblastí – rozvoj území, kultura, sport, školství, komunikace s veřejností, které budou použity pro zpracování analytické části oborových koncepcí.

Každá z koncepcí bude členěna na analytickou a návrhovou část s ohledem na požadovaný obsah koncepce.

Dílčí oborové koncepce budou rozpracováním strategických cílů PRMB.

3. Samostatně jsou městem zadávány veřejné zakázky na zpracování **generelu dopravy a generelu veřejného osvětlení**, výstupy z těchto materiálů budou v průběhu zpracování PRMB zohledněny.

## VII.

### Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude placena ve čtyřech splátkách, vždy po ukončení dílčí části uvedené v tabulce v článku VI. této smlouvy.
2. Cena díla, resp. cena příslušné dílčí části díla je splatná na základě daňového dokladu – faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit poté, co objednatel dílo, resp. jeho dílčí část na základě podpisu předávacího protokolu převezme.
3. Faktura je splatná ve lhůtě dvaceti kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
4. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a obsahovat náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu



(ceny díla dle této smlouvy) ze strukturálních fondů Evropské unie, a dále název a evidenční číslo projektu, evidenční číslo a datum uzavření této smlouvy, specifikaci příslušné dílčí části díla, která je předmětem vyúčtování, odkaz na předávací protokol, na jehož základě objednatel příslušnou dílčí část díla od zhotovitele převzal, a vyčíslení ceny dané dílčí části díla, a to v členění cena bez DPH, sazba a výše DPH a cena včetně DPH.

5. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je termín převzetí díla, resp. jeho dílčí části na základě předávacího protokolu objednatelem.
6. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení bezvadné faktury objednateli.
7. Objednatel dle dohody smluvních stran zaplatí cenu díla bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v článku I. této smlouvy; bude-li však ve faktuře uvedeno jiné bankovní spojení, splní objednatel svou platební povinnost poukázáním příslušné částky na bankovní účet uvedený ve faktuře.

## VIII.

### Provádění díla

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provedení díla.
2. Smluvní strany se zavazují vzájemně intenzivně a úzce spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro naplnění předmětu a účelu této smlouvy tak, aby dílo provedené dle této smlouvy bylo co nejkvalitnější, odpovídající nejnovějším poznatkům v dané oblasti, a pro objednatele s ohledem na jeho postavení a potřeby optimální. K dosažení tohoto cíle se zhotovitel zavazuje vyvinout maximální úsilí a využít všech svých odborných znalostí, dovedností a zkušeností.
3. Zhotovitel je povinen během plnění této smlouvy pravidelně objednatele informovat o průběhu provádění díla a seznamovat jej s dílčími výsledky své činnosti; za tím účelem zhotovitel po dohodě s objednatelem svolá koordinační schůzky, které se budou konat v místě předání díla alespoň **jedenkrát měsíčně**, a na nichž je objednatel oprávněn činnost zhotovitele, jakož i dílčí výsledky činnosti zhotovitele připomínkovat, dávat zhotoviteli závazné pokyny vztahující se k plnění této smlouvy a v případě zjištěných nedostatků požadovat po zhotoviteli zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen pokyny objednatele akceptovat, dodržet a promítnout do plnění této smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za ně oprávněny jednat následující osoby (případnou změnu těchto osob je smluvní strana povinna oznámit písemně druhé smluvní straně, přičemž tato změna nabývá účinnosti doručením písemného oznámení druhé smluvní straně), příp. osoby těmito osobami písemně pověřené:

- za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva, starosta města

ve věcech smluvních: Ing. Sylva Kováčiková, místostarostka města

ve věcech projektových:

(tím není a nesmí být dotčena pravomoc orgánů objednatele, zejména rady a zastupitelstva města Bílovce, v otázkách, které podléhají jejich rozhodnutí)



- za zhotovitele:

ve věcech smluvních:

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., prokurista společnosti  
[redacted]

ve věcech projektových:

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., prokurista společnosti  
[redacted]

5. Vzájemná komunikace při plnění této smlouvy bude dle dohody smluvních stran probíhat písemnou formou. Písemnost musí být doručena druhé smluvní straně, a to osobně nebo doporučeným dopisem anebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adresy uvedené u výše uvedených osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy.
6. Veškerá vzájemná komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat mezi výše uvedenými oprávněnými osobami nebo s vědomím těchto oprávněných osob.
7. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou z jeho strany podílet osoby uvedené v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy, kteréžto osoby jako členové realizačního týmu jsou odborně zdatné a s ohledem na jejich vzdělání i praktické zkušenosti schopné dílo řádně provést. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí profesionální složení realizačního týmu až do dokončení díla a jeho převzetí objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje, že osoby, jimiž prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů veřejné zakázky nazvané „**Seznam techniků a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci**“, budou skutečně zapojeny v uvedených rolích do provádění díla dle této smlouvy. V případě nutné personální změny těchto osob je zhotovitel povinen neprodleně doložit splnění stejných podmínek stanovených objednatelem ve výše uvedené zakázce náhradními osobami a vyžádat si od objednatele souhlas se změnou těchto osob a jejich nahrazení příslušnými náhradníky.

## IX.

### Předání a převzetí díla

1. Objednatel je povinen dílo, resp. jeho dílčí část převzít, jen je-li provedeno řádně a nevykazuje vady a nedodělky.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla, resp. jeho dílčí části alespoň pět pracovních dnů před navrhovaným dnem předání a převzetí. Přílohou této výzvy musí být provedená dílčí část díla, aby se mohl objednatel před převzetím díla s danou dílčí částí díla předběžně seznámit, a aby měl lhůtu pro ověření, zda je daná dílčí část díla provedena řádně a nevykazuje zjevné vady či nedodělky. U dílčích částí díla, které nejsou hmotně zachyceny jako výsledek činnosti zhotovitele (poskytnutí služeb), musí být přílohou výzvy k převzetí díla podrobná zpráva, jakým způsobem a kdy byla daná dílčí část díla řádně splněna, a listiny prokazující tvrzení uvedená v této zprávě.
3. Zjistí-li objednatel, že daná dílčí část díla není provedena řádně nebo že vykazuje vady či nedodělky, sdělí tuto skutečnost písemně zhotoviteli v den předání a převzetí a své stanovisko odůvodní (tím nejsou dotčena práva objednatele z vad díla, které objednatel při předběžném seznámení se s dílem neodhalil nebo které vyjdou najevo dodatečně). Zhotovitel se zavazuje k odstranění takto zjištěné vady či nedodělku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí v případě, pokud objednatel dílo s vadou či nedodělkem převezme. Zhotovitel je pak oprávněn opětovně vyzvat objednatele k převzetí dané dílčí části díla postupem dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy až poté, co vytčené vady, nedodělky i jiné nedostatky díla odstraní.





4. O předání a převzetí díla, resp. jeho dané dílčí části se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol, který sepíše zhotovitel a který bude zejména obsahovat: název a evidenční číslo projektu, označení objednatele a zhotovitele, odkaz na tuto smlouvu – evidenční číslo a datum uzavření této smlouvy, zahájení a ukončení prací na prováděné dílčí části díla, podrobný přehled prací provedených na dané dílčí části díla, prohlášení objednatele o převzetí díla, datum a místo sepsání protokolu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Předávací protokol musí být sepsán ve dvojnásobném vyhotovení a musí být podepsán oběma smluvními stranami; po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

#### X.

##### Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců; záruční doba počíná běžet dnem, kdy objednatel podpisem předávacího protokolu převzal poslední dílčí část díla.
2. Případnou reklamovanou vadu díla je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy mu objednatel danou vadu písemně oznámí, nebude-li následně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. V ostatním se odpovědnost zhotovitele za vady díla a nároky objednatele z vad díla řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

#### XI.

##### Smluvní sankce

1. V případě prodloužení zhotovitele s předáním bezvadného díla, resp. jeho dílčí části řádně a včas objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této své smluvní povinnosti ve výši 0,1 % z ceny dané dílčí části díla včetně DPH za každý den prodloužení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Pokud bude zhotovitel v prodloužení proti termínu ukončení (předání a převzetí) kterékoliv etapy díla (I. až VI.), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý další i započatý den prodloužení a za každý případ.
3. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vady nebo nedodělků díla řádně a včas je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodloužení a za každý den prodloužení.
4. Žádné ujednání o smluvní pokutě obsažené v této smlouvě se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
5. V případě změny osob v realizačním týmu zhotovitele bez souhlasu objednatele a bez splnění smluvených podmínek, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou takovou nepřípustnou změnu těchto osob.
6. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění neprokáže, že má sjednánu smlouvou popsanou pojistnou smlouvu s odpovídajícím pojistným limitem v platnosti a účinnosti po celou dobu platnosti této smlouvy, nebo nedoloží-li její existenci objednateli ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.

#### XII.

##### Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ke dni podpisu této smlouvy předloží objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž bude zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši pojistného krytí nejméně



400.000,- Kč (slovy: čtyřistatisíckorunčeských). Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatel.

2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

### XIII.

#### Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, není v likvidaci a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. Dále prohlašuje, že odpovědný zástupce zhotovitele nebyl v době posledních tří let disciplinárně potrestán ani pravomocně odsouzen pro trestný čin hospodářský, proti majetku, ani pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zhotovitele.
2. Jelikož veřejná zakázka „**Program rozvoje města Bílovice (PRMB) na období 2018 – 2027**“, a potažmo cena díla dle této smlouvy je spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie, zavazuje se zhotovitel umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly daného projektu (zejména poskytovateli dotace, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvu financí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru) provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), jakož i splnit s tím související povinnosti včetně povinnosti poskytnout kontrolujícímu potřebnou součinnost.

### XIV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, nesmí zhotovitel poskytnout jiným osobám než objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním této smlouvy, nebo které jsou obsahem této smlouvy, neposkytne třetím osobám ani je v rozporu s jejich účelem nepoužije pro své potřeby, a že zajistí účinným způsobem utajení těchto informací; tento závazek trvá i po provedení díla dle této smlouvy a ukončení účinnosti této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že dílo provedené na základě této smlouvy bude objednateli sloužit jako podklad pro naplnění účelu této smlouvy, a uděluje proto objednateli bezúplatně a již bez dalšího souhlas s neomezeným užitím díla provedeného na základě této smlouvy k účelům souvisejícím s naplněním účelu této smlouvy, jakož i souhlas s případným dalším zpracováním, úpravami a změnami díla.
4. Objednatel může od této smlouvy odstoupit vedle případů, které stanoví zákon, rovněž v případě:
  - prodlení zhotovitele s prováděním díla dle harmonogramu uvedeného v článku IV. této smlouvy delším než jeden měsíc;
  - ukáže-li se kterékoli z prohlášení zhotovitele uvedených v této smlouvě nepravdivým nebo neúplným.Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.



5. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva (pohledávky) plynoucí z této smlouvy na třetí osobu.
6. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení zakázky „**Program rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města**“.
  - Příloha č. 2 - Složení realizačního týmu zhotovitele, jehož členové se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy.
8. Tato smlouva je sepsána v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení smlouvy, zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.
9. Tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, veškerá její ustanovení jsou určitá a smluvním stranám zcela srozumitelná, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
10. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Bílovce a na portálu poskytovatele dotace. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Bílovec má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
11. O uzavření této smlouvy rozhodla rada Města Bílovce dne ..... na svém ..... jednání usnesením č. RM/...../.....

web: <http://rozvoj-obce.cz/>

## SLOŽENÍ PROFESIONÁLNÍHO TÝMU

	<b>Funkce</b>
[REDACTED]	
[REDACTED]	Vedoucí týmu
[REDACTED]	Člen týmu
[REDACTED]	Člen týmu
[REDACTED]	Člen týmu

## DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Tato část nabídky obsahuje:

- Čestné prohlášení



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

podle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem:  
**„Program rozvoje města Bílovice a rozvoj strategického řízení města“**


Název společnosti:	<b>PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.</b>
Adresa, sídlo, místo podnikání:	Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ:	28576217
DIČ:	CZ28576217

V souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení prokazují jako oprávněná osoba dodavatele splnění tohoto požadavku zadavatele předložením níže uvedeného prohlášení takto:

Čestně prohlašuji, že uchazeč

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- není v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů), nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V Ostravě dne 16. 8. 2017



**Společnost je registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 00038958.**

Zápis v obchodním rejstříku	IČ: 28576217	_____
Krajského soudu v Ostravě	DIČ: CZ28576217	_____
oddíl C, vložka 32793		_____

## DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Tato část nabídky obsahuje:

- Výpis z obchodního rejstříku
- Výpis z živnostenského rejstříku
- Doklady prokazující splnění technické kvalifikace
  - Údaje o významných službách
  - Seznam techniků a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ostravě  
oddíl C, vložka 32793

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	12. února 2009
<b>Spisová značka:</b>	C 32793 vedená u Krajského soudu v Ostravě
<b>Obchodní firma:</b>	PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Ostrava - Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, PSČ 70200
<b>Identifikační číslo:</b>	285 76 217
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>  jednatel:</b>	ANDREA HRUŠKOVÁ, dat. nar. 4. října 1973 Jubilejní 332/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava Den vzniku funkce: 11. května 2009
<b>Způsob jednání:</b>	Jednatel jedná jménem společnosti samostatně a v plném rozsahu.
	Počet členů statutárního orgánu: 1
<b>Prokura:</b>	
	IVANA FOLDYNOVÁ, dat. nar. 6. června 1975 Jubilejní 250/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
<b>Společníci:</b>	
<b>  Společník:</b>	ANDREA HRUŠKOVÁ, dat. nar. 4. října 1973 Jubilejní 332/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
<b>Podíl:</b>	<b>Vklad:</b> 200 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 200 000,- Kč <b>Obchodní podíl:</b> 100 % <b>Druh podílu:</b> základní I.
<b>Základní kapitál:</b>	200 000,- Kč
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.





Veřejný rejstřík


Ověřuji pod pořadovým číslem 701394\_040642/5 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ostrava 39

dne 03.08.2017 v 10:11

Podpis ..........





# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 03.08.2017 10:13:26

Obchodní firma: **PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.**  
 Sídlo: **Švabinského 1749/19, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava**  
 Identifikační číslo osoby: **28576217**  
 Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **11.02.2009**  
 Statutární orgán nebo jeho členové:  
 Iméno a příjmení: **Andrea Hrušková (1)**

## Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**  
 Obory činnosti: **Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce  
 Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů  
 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály  
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd  
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  
 Překladatelská a tlumočnická činnost  
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti  
 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí**  
 Druh živnosti: **Ohlašovací volná**  
 Vznik oprávnění: **12.02.2009**  
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

## Provozovny k předmětu podnikání číslo

### 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

*Obor činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce*

Název: **PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.**  
 Adresa: **Švabinského 1749/19, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava**  
 Identifikační číslo provozovny: **1010411837**  
 Zahájení provozování dne: **14.07.2015**

*Obor činnosti: Překladatelská a tlumočnická činnost*

Název: **PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.**  
 Adresa: **Švabinského 1749/19, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava**  
 Identifikační číslo provozovny: **1010411837**  
 Zahájení provozování dne: **14.07.2015**

*Obor činnosti: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti*

Název: **PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.**  
 Adresa: **Švabinského 1749/19, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava**  
 Identifikační číslo provozovny: **1010411837**  
 Zahájení provozování dne: **14.07.2015**

*Obor činnosti: Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí*

Název: **PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.**  
 Adresa: **Švabinského 1749/19, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava**  
 Identifikační číslo provozovny: **1010411837**  
 Zahájení provozování dne: **14.07.2015**

---

**Seznam zúčastněných osob**

Jméno a příjmení: **Andrea Hrušková (1)**

Datum narození: **04.10.1973**

---

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Ostravy**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 701394\_040643/1 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ostrava 39

dne 03.08.2017 v 10:15

Podpis .....



## FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

### SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB POSKYTNUTÝCH ZA POSLEDNÍ 4 ROKY

Tento formulář slouží k prokázání splnění technické kvalifikace v období § 79 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro dodavatele:

Obchodní firma PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 4 roky před zahájením řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace je uvedení nejméně dvou zakázek obdobného charakteru a významu v oblasti zpracování a implementace strategických dokumentů s finančním objemem 200.000,- Kč bez DPH a vyšším.

Splněnou službou obdobného charakteru a významu se rozumí zpracování analytické a návrhové části strategického dokumentu (Plánu), který byl doveden do fáze schválení a implementace zadavatelem. Součástí zpracování Plánu bylo aktivní zapojení veřejnosti.

<b>VÝZNAMNÁ SLUŽBA I.</b>	
<b>Požadovaný údaj</b>	<b>Hodnota požadovaného údaje</b>
Název zakázky	Zpracování strategického plánu rozvoje města Klášterce nad Ohří
Místo zakázky	Město Klášterec nad Ohří
Objednatel (název a sídlo)	Město Klášterec nad Ohří
Zhotovitel (název a sídlo)	PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Rok a měsíc zahájení a dokončení služby	2/2016 – 6/2016
Finanční objem služby (v mil. Kč bez DPH)	0,320 mil. Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci dodavatel zpracoval analytické a návrhové části strategického dokumentu (Plánu), který byl doveden do fáze schválení a implementace zadavatelem. Součástí zpracování Plánu bylo aktivní zapojení veřejnosti. (ano/ne)	ano



<b>VÝZNAMNÁ SLUŽBA II.</b>	
<b>Požadovaný údaj</b>	<b>Hodnota požadovaného údaje</b>
Název zakázky	<b>Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou</b>
Místo zakázky	Město Žďár nad Sázavou
Objednatel (název a sídlo)	Město Žďár nad Sázavou
Zhotovitel (název a sídlo)	PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Rok a měsíc zahájení a dokončení služby	7/2015 – 6/2016
Finanční objem služby (v mil. Kč bez DPH)	0,300 mil. Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámcu dodavatel zpracoval analytické a návrhové části strategického dokumentu (Plánu), který byl doveden do fáze schválení a implementace zadavatelem. Součástí zpracování Plánu bylo aktivní zapojení veřejnosti. (ano/ne)	ano

<b>VÝZNAMNÁ SLUŽBA III.</b>	
<b>Požadovaný údaj</b>	<b>Hodnota požadovaného údaje</b>
Název zakázky	<b>Příprava a tvorba Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Praha 8 pro období 2017 - 2026</b>
Místo zakázky	Městská část Praha 8
Objednatel (název a sídlo)	Městská část Praha 8
Zhotovitel (název a sídlo)	PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Rok a měsíc zahájení a dokončení služby	8/2015 – 8/2016
Finanční objem služby (v mil. Kč bez DPH)	0,300 mil. Kč




Jednalo se o službu, v jejímž rámci dodavatel zpracoval analytické a návrhové části strategického dokumentu (Plánu), který byl doveden do fáze schválení a implementace zadavatelem. Součástí zpracování Plánu bylo aktivní zapojení veřejnosti. (ano/ne)	ano
--	-----

#### VÝZNAMNÁ SLUŽBA IV.

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název zakázky	Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary
Místo zakázky	Statutární město Karlovy Vary
Objednatel (název a sídlo)	Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel (název a sídlo)	PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Rok a měsíc zahájení a dokončení služby	5/2014 – 12/2015
Finanční objem služby (v mil. Kč bez DPH)	0,810 mil. Kč
Jednalo se o službu, v jejímž rámci dodavatel zpracoval analytické a návrhové části strategického dokumentu (Plánu), který byl doveden do fáze schválení a implementace zadavatelem. Součástí zpracování Plánu bylo aktivní zapojení veřejnosti. (ano/ne)	ano

Datum: 16. 8. 2017





## **FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE**

### **SEZNAM TECHNIKŮ A OSVĚDČENÍ O VZDĚLÁNÍ A ODBORNÉ KVALIFIKACI**

Tento formulář slouží k prokázání splnění technické kvalifikace podle v období § 79 odstavec 2 písmeno c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro dodavatele:

Obchodní firma PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na minimálně čtyři osoby s níže specifikovanou odbornou způsobilostí:

#### **Vedoucí týmu - první osoba**

- VŠ vzdělání
- referenční zakázky (realizace za poslední čtyři roky):  
řízení alespoň tří projektů v oblasti zpracování strategického plánu, strategického plánování včetně implementace alespoň u jednoho projektu.  
U každé reference bude uveden: název zakázky, zadavatel a období plnění.

#### **Člen týmu - druhá osoba**

- VŠ vzdělání - člen realizačního týmu bude profilován v oblasti ekonomie a finančního řízení (bude mít vzdělání v oblasti ekonomie, finančního řízení či příbuzných oborů)
- referenční zakázky (realizace za poslední čtyři roky):
  - ✓ zkušenosti s realizací minimálně tří zakázek v oblasti financování obcí,
  - ✓ zkušenosti s realizací minimálně jedné zakázky v oblasti zpracování rozpočtových výhledů obcí s analýzou a ratingem, včetně obcí zřizovaných organizací a společností
  - ✓ zkušenosti s realizací minimálně jedné zakázky v oblasti zavádění systémů optimalizace veřejných financí.

U každé reference bude uveden: název akce, zadavatel a období plnění.  
*Upozornění:* Realizace referenční zakázky dle druhé až třetí odrážky může být součástí referenční zakázky dle první odrážky nebo může být předložena pro prokázání více odrážek současně

#### **Člen týmu - třetí osoba**

- referenční zakázky (realizace za poslední čtyři roky):
    - ✓ osobní podíl na zpracování alespoň dvou strategických dokumentů.
- U každé reference bude uveden: název akce, zadavatel a období plnění.

#### **Člen týmu – čtvrtá osoba**

- referenční zakázky (realizace za poslední čtyři roky):
    - ✓ osobní podíl na zpracování alespoň dvou strategických dokumentů, prokazatelná osobní zkušenost s facilitací veřejných projednání.
- U každé reference bude uveden: název akce, zadavatel a období plnění.

*Poznámka:* Lhůta nejdéle za poslední 4 roky je splněna, pokud byla referenční zakázka v průběhu této doby dokončena a předána objednateli.





**Údaje o vzdělání a odborné kvalifikaci pro osoby:**

VEDOUCÍ TÝMU - PRVNÍ OSOBA		
Požadovaný údaj	Naplnění požadovaného údaje	
Jméno a příjmení	[REDAKCE]	
Současný zaměstnavatel	PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. [REDAKCE]	
Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy)	[REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]	
<b>Referenční zakázka I.</b>	<b>Název referenční zakázky</b>	<b>Zpracování strategického plánu rozvoje města Klášterce nad Ohří</b>
	zadavatel (objednatel)	Město Klášterec nad Ohří
	jednalo se o zakázku v oblasti strategického plánování a následné implementace (ano/ne)	ano
	rok a měsíc zahájení a dokončení zakázky	2/2016 – 6/2016
<b>Referenční zakázka II.</b>	<b>Název referenční zakázky</b>	<b>Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou</b>
	zadavatel (objednatel)	Město Žďár nad Sázavou
	jednalo se o zakázku v oblasti strategického plánování (ano/ne)	ano
	rok a měsíc zahájení a dokončení zakázky	7/2015 – 6/2016
<b>Referenční zakázka III.</b>	<b>Název referenční zakázky</b>	<b>Příprava a tvorba Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Praha 8 pro období 2017 - 2026</b>
	zadavatel (objednatel)	Městská část Praha 8



	jednalo se o zakázku v oblasti strategického plánování (ano/ne)	ano
	rok a měsíc zahájení a dokončení zakázky	8/2015 – 8/2016

### ČLEN TÝMU – DRUHÁ OSOBA

Požadovaný údaj	Naplnění požadovaného údaje	
Jméno a příjmení	[REDAKCE]	
Současný zaměstnavatel	PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. [REDAKCE]	
Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy a oblast vzdělání)	[REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]	
<b>Referenční zakázka I.</b>	<b>Název referenční zakázky</b>	<b>Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary</b>
	zadavatel (objednatel)	Statutární město Karlovy Vary
	jednalo se o zakázku v oblasti financování obcí (ano/ne)	ano
	rok a měsíc zahájení a dokončení zakázky	5/2014 – 12/2015
<b>Referenční zakázka II.</b>	<b>Název referenční zakázky</b>	<b>Stanovení potřebnosti veřejných investic v území s důrazem na účelnost, efektivnost a hospodárnost</b>
	zadavatel (objednatel)	Technologická agentura České republiky
	jednalo se o zakázku v oblasti zavádění systémů optimalizace veřejných financí (ano/ne)	ano
	rok a měsíc zahájení a dokončení zakázky	1/2014 – 12/2015



<b>Referenční zakázka III.</b>	<b>Název referenční zakázky</b>	<b>Strategie ITI Plzeňské aglomerace</b>
	zadavatel (objednatel)	Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, příspěvková organizace
	jednalo se o zakázku v oblasti financování obcí (ano/ne)	ano
	rok a měsíc zahájení a dokončení zakázky	3/2014 – 8/2014
	rok a měsíc zahájení a dokončení zakázky	3/2014 – 8/2014
<b>Referenční zakázka IV.</b>	<b>Název referenční zakázky</b>	<b>Strategické plánování v oblasti bydlení Statutárního města Ostravy (Bytová politika SMO na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně rozboru financování)</b>
	zadavatel (objednatel)	Statutární město Ostrava
	jednalo se o zakázku v oblasti financování obcí (ano/ne)	ano
	rok a měsíc zahájení a dokončení zakázky	5/2012 – 10/2013



<b>Referenční zakázka V.</b>	<b>Název referenční zakázky</b>	<b>Implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení obce Hradec nad Moravicí</b>
	zadavatel (objednatel)	Město Hradec nad Moravicí
	jednalo se o zakázku v oblasti zpracování rozpočtových výhledů s analýzou a ratingem včetně obcí zřizovaných organizací a společností (ano/ne)	ano
	rok a měsíc zahájení a dokončení zakázky	9/2013 – 6/2014
<b>Referenční zakázka VI.</b>	<b>Název referenční zakázky</b>	<b>Stanovení potřebnosti veřejných investic v území s důrazem na účelnost, efektivnost a hospodárnost</b>
	zadavatel (objednatel)	Technologická agentura České republiky
	jednalo se o zakázku v oblasti zavádění systémů optimalizace veřejných financí (ano/ne)	ano
	rok a měsíc zahájení a dokončení zakázky	1//2014 – 12/2015
<b>Referenční zakázka VII.</b>	<b>Název referenční zakázky</b>	<b>Stanovení potřebnosti veřejných investic v území s důrazem na účelnost, efektivnost a hospodárnost</b>
	zadavatel (objednatel)	Technologická agentura České republiky



	jednalo se o zakázku v oblasti zavádění systémů optimalizace veřejných financí (ano/ne)	ano
	rok a měsíc zahájení a dokončení zakázky	1//2014 – 12/2015

### ČLEN TÝMU – TŘETÍ OSOBA

Požadovaný údaj	Naplnění požadovaného údaje	
Jméno a příjmení	[REDACTED]	
Současný zaměstnavatel	PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. [REDACTED]	
<b>Referenční zakázka I.</b>	<b>Název referenční zakázky</b>	<b>Zpracování strategického plánu rozvoje města Klášteřce nad Ohří</b>
	zadavatel (objednatel)	Město Klášteřec nad Ohří
	osobní podíl na zpracování strategického dokumentu (ano/ne)	ano
	rok a měsíc zahájení a dokončení zakázky	2/2016 – 6/2016
<b>Referenční zakázka II.</b>	<b>Název referenční zakázky</b>	<b>Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou</b>
	zadavatel (objednatel)	Město Žďár nad Sázavou
	osobní podíl na zpracování strategického dokumentu (ano/ne)	ano
	rok a měsíc zahájení a dokončení zakázky	7/2015 – 6/2016



<b>Referenční zakázka III.</b>	<b>Název referenční zakázky</b>	<b>Příprava a tvorba Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Praha 8 pro období 2017 - 2026</b>
	zadavatel (objednatel)	Městská část Praha 8
	osobní podíl na zpracování strategického dokumentu (ano/ne)	ano
	rok a měsíc zahájení a dokončení zakázky	8/2015 – 8/2016

### ČLEN TÝMU – ČTVRTÁ OSOBA

Požadovaný údaj	Naplnění požadovaného údaje	
Jméno a příjmení	[REDACTED]	
Současný zaměstnavatel	PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. [REDACTED]	
<b>Referenční zakázka I.</b>	<b>Název referenční zakázky</b>	<b>Zpracování strategického plánu rozvoje města Klášterce nad Ohří</b>
	zadavatel (objednatel)	Město Klášterec nad Ohří
	osobní podíl na zpracování strategického dokumentu, prokazatelná osobní zkušenost s facilitací veřejných projednání (ano/ne)	ano
	rok a měsíc zahájení a dokončení zakázky	2/2016 – 6/2016
<b>Referenční zakázka II.</b>	<b>Název referenční zakázky</b>	<b>Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou</b>
	zadavatel (objednatel)	Město Žďár nad Sázavou



	osobní podíl na zpracování strategického dokumentu, prokazatelná osobní zkušenost s facilitací veřejných projednání (ano/ne)	ano
	rok a měsíc zahájení a dokončení zakázky	7/2015 – 6/2016
<b>Referenční zakázka III.</b>	<b>Název referenční zakázky</b>	<b>Příprava a tvorba Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Praha 8 pro období 2017 - 2026</b>
	zadavatel (objednatel)	Městská část Praha 8
	osobní podíl na zpracování strategického dokumentu, prokazatelná osobní zkušenost s facilitací veřejných projednání (ano/ne)	ano
	rok a měsíc zahájení a dokončení zakázky	8/2015 – 8/2016

