

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele Město Frýdlant: 386/2017

číslo smlouvy objednatele FVS, a.s.: FVS2017S-72

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů na dílo s názvem:

„ Zpracování PD pro DUR, DSP, PDPS v rámci rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant vč. inženýrských sítí“

mezi smluvními stranami:

Městem Frýdlant

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant

IČ: 00262781

bankovní spojení – číslo účtu: 27-2604599359/0800 vedený u ČS Frýdlant

ve věcech smluvních zastoupeným: Jiřím Stodůlkou, místostarostou



a

Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s.

se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

zastoupena Ing. Danem Ramzerem, předsedou představenstva

a JUDr. Petrem Duškem, členem představenstva

IČ: 25496565,

DIČ: CZ25496565

bankovní spojení – číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



na straně jedné jako objednatel (dále jen Město Frýdlant, FVS, a.s. nebo "objednatel")

a

SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zapsaný v OR: Obchodní rejstřík vedený Krajský soud v Ústí n. L., oddíl C, vložka 36192

Sídlo: Mrštíkova 399/2a, Liberec

Zastoupený: Ing. Petr Kořínek, jednatelem společnosti

K jednání zmocněn: Ing. Petr Kořínek, jednatelem společnosti

IČ: 27497763

DIČ: CZ27497763

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefonní spojení: +420 484 845 571



na straně druhé jako zhotovitel (dále jen "zhotovitel")

Čl. I

Předmět smlouvy - závazek zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje pro objednatelé provést dílo spočívající ve zpracování projektových dokumentací ve stupni pro vydání územního/ch rozhodnutí (DÚR), zpracování projektových dokumentací ve stupni pro vydání stavebního/ch povolení (DSP) a zpracování projektových dokumentací ve stupni pro provedení stavby (PDPS) a zajištění souvisejících inženýrských činností pro vydání příslušných územních rozhodnutí (územního rozhodnutí) a stavebního povolení (stavebních povolení) pro souhrnný projekt „Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“ vč. inženýrské činnosti do fáze vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci, a to v souladu s podmínkami zadávací dokumentace, která byla podkladem pro veřejnou zakázku malého rozsahu na „Zpracování PD pro DUR, DSP, PDPS v rámci rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant vč. inženýrských sítí“ (dále jen zadávací dokumentace).

1. Základní údaje o projektované stavbě

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací na kompletní rekonstrukci ulice Kodešova ve Frýdlantu vč. inženýrských sítí z důvodu jejího špatného technického stavu a koordinace (součinnost) s dodavatelem projektové dokumentace IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o. na projekt „Silnice III/03510 Frýdlant, rekonstrukce ulice Kodešovy“, kde je objednatelem Krajská správa silnic LK (objekt komunikace je ve vlastnictví Libereckého kraje) včetně zohlednění navržených technických řešení v přímo navazující výše zmíněné akci Krajské správy silnic LK.

2. Základní vymezení předmětu zakázky

- a) **zajištění všech vstupních podkladů** potřebných pro projektování (katastrální mapa, výpisy z katastru nemovitostí, průzkumné práce, zajištění podkladů ke stávajícím inženýrským sítím, geodetické zaměření, základní hydrogeologický průzkum, inženýrskogeologický průzkum, dendrologický průzkum);
- b) **vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení** dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, dále jen SZ) a dle znění a rozsahu vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb (původně vyhláška č. 499/2006 Sb.), v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb a v souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb.;
- c) **vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, dále jen SZ) a dle znění a rozsahu vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb (původně vyhláška č. 499/2006 Sb.), v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb a v souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb.;
- d) **vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby** dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, dále jen SZ) a dle znění a rozsahu vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb (původně vyhláška č. 499/2006 Sb.), v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb a v souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb. včetně soupisu prací s výkazem výměr rozdělené na jednotlivé stavební objekty;
- e) **zajištění inženýrské činnosti k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení i s nabytím právní moci** včetně úhrady všech příslušných správních poplatků.

Soupis prací s výkazem výměr (SP) bude proveden v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje podrobnosti vymezení předmětu VZ na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tak, aby bylo možné realizovat výběrové řízení na zhotovitele stavby.

3. Základní rozdělení projektovaných staveb:

Pro objednatele FVS, a.s.:

- a) SO 30xx Rekonstrukce splaškové kanalizace vč. soupisu prací a VV
- b) SO 30xx Výstavba splaškové kanalizace vč. soupisu prací a VV (projekt bude využit pro žádost na dotaci z OPŽP)
- c) SO 30xx Rekonstrukce vodovodního řadu vč. soupisu prací a VV
- d) SO 30xx Výstavba vodovodního řadu vč. soupisu prací a VV

Vodohospodářské objekty budou zahrnovat i veškeré přípojky zasahující do veřejné části komunikace a chodníků.

Pro objednatele Město Frýdlant:

- a) SO 30xx Výstavba dešťové kanalizace - doplnění a koordinace k projektové dokumentaci KSS LK s možností využití odtoku dešťové kanalizace do toku Řasnice vč. soupisu prací a VV
- b) SO 10xx Výstavba a rekonstrukce chodníkových těles včetně přechodů pro chodce, míst pro přecházení, apod. podél ulice Kodešova vč. soupisu prací a VV s případným řešením napojení místních a účelových komunikací na ulici Kodešova, Frýdlant
- c) SO 10xx Výstavba a rekonstrukce chodníkových těles včetně přechodů pro chodce, míst pro přecházení, apod. (PD v rozsahu a dle podmínek SFDI, dolní část úseku, pro žádost o dotační prostředky) vč. soupisu prací a VV
- d) SO 10xx DIO – dopravně inženýrská opatření vč. soupisu prací a VV
- e) SO 40xx Veřejné osvětlení vč. soupisu prací a VV
- f) SO 80xx Vegetační úpravy vč. soupisu prací a VV

Součástí PD bude také zajištění informací a údajů o stavu stávajících inženýrských sítí včetně oznámení všem správcům sítí ve zmíněné lokalitě (např. ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GrindServices, s.r.o., Telco Pro Services, a.s., FDLnet, s.r.o.,) o přípravě a realizaci této projektové dokumentace včetně informace o samotné realizaci stavby s předpokladem v roce 2019.

- 4. Při vypracování díla bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými podklady, pokyny objednatelů, zápisy s dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.
- 5. **Zhotovitel zajistí, aby všechny části projektové dokumentace byly zpracovány osobami autorizovanými pro danou oblast projektované části.**
- 6. Pokud tato smlouva hovoří o díle, vztahuje se příslušné ustanovení obdobně i na jednotlivé části díla, pokud z povahy věci či výslovného ustanovení této smlouvy nevyplývá jinak
- 7. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 8. Součástí díla jsou veškeré práce, činnosti a úkony nutné k řádnému provedení díla tak, jak je popsáno v ZD.
- 9. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Čl. II

Doba plnění a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle této smlouvy neprodleně po jejím uzavření.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé etapy díla v následujících termínech:

Etapa díla	Doba plnění:
Dokončení a předání dokumentací pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) pro všechny stavby	nejpozději do 31. března 2018
Zajištění vydání pravomocných územních rozhodnutí pro všechny stavby	nejpozději do 30. září 2018
Dokončení a předání dokumentací pro vydání stavebního povolení (DSP) pro všechny stavby	nejpozději do 30. listopadu 2018
Zajištění vydání pravomocných stavebních povolení pro všechny stavby	nejpozději do 31. března 2019
Dokončení a předání dokumentací pro provádění stavby (DSP) pro všechny stavby včetně soupisu prací a výkazů výměr	nejpozději do 30. dubna 2019

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednatelům řádně provedené dílo. Vlastnictví k předmětu díla, resp. ke každé jeho etapě přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.
4. Místem předávání jednotlivých etap díla a místem jednání s objednatelem Města Frýdlant je sídlo objednatele, Městský úřad ve Frýdlantu, nám. T.G.Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Místem předávání jednotlivých etap díla a místem jednání s objednatelem FVS, a.s. je sídlo objednatele, FVS, a.s., ulice Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Čl. III

Cena díla

1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na práce, dodávky a činnosti, které vyplývají ze ZD a veškerých jejích příloh, a které zhotovitel vynaloží v souvislosti s prováděním a řádným dokončením díla a jednotlivých jeho etap. V tomto smyslu je cena díla stanovena pro definovaný předmět díla a danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena takto:

Za projektované stavby objednatele FVS, a.s.:

Celková cena díla bez DPH	844.000,- Kč
DPH ...21...%	177.240,- Kč
<u>Celková cena včetně DPH</u>	<u>1.021.240,- Kč</u>

Za projektované stavby objednatele Město Frýdlant:

Celková cena díla bez DPH	789.000,- Kč
DPH 21%	165.690,- Kč
<u>Celková cena včetně DPH</u>	<u>954.690,- Kč</u>

Za projektované stavby celkem:

Celková cena díla bez DPH	1.633.000,- Kč
DPH%	342.930,- Kč
<u>Celková cena včetně DPH</u>	<u>1.975.930,- Kč</u>

2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, Formuláři pro zpracování nabídkové ceny.
3. DPH bude stanovena dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a účtována při fakturaci zdanitelného plnění.
4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
5. Cena díla (jeho jednotlivých částí) může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH, ale pouze za předpokladu, že zhotovitel je plátcem DPH a tuto skutečnost promítl v nabídkové ceně. U neplátců DPH, kteří do nabídkové ceny DPH nepromítnou, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal a veškeré s tím související náklady jdou k tíži zhotovitele.
6. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně jednoho z objednatelů, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednatelům ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny pro jednotlivé práce uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

Čl. IV

Platební podmínky

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla, resp. na zaplacení příslušné části ceny díla, po řádném dokončení a včasném předání díla, resp. etapy díla, za kterou je dílčí část ceny díla uplatňována.
2. Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude prováděna v české měně.
3. Platby budou prováděny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Faktury budou zhotovitelem vystaveny po dokončení a předání jednotlivých etap díla a po písemném předání dokončených prací mezi určeným objednatelem a zhotovitelem.
4. Daňové doklady budou za každou etapu vystaveny pro každého z objednavatelů samostatně.

Etapy díla:

- a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) - faktura ve výši odpovídající nabídkové ceně za tuto etapu předmětu veřejné zakázky bude vystavena **po dokončení projektové dokumentace pro DÚR,**

- b) Zajištění inženýrské činnosti k vydání územního rozhodnutí – faktura ve výši odpovídající nabídkové ceně za tuto etapu předmětu veřejné zakázky každé stavby bude vystavena **po vydání rozhodnutí a jeho nabytí právní moci**.
 - c) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) - faktura ve výši odpovídající nabídkové ceně za tuto etapu předmětu veřejné zakázky bude vystavena **po dokončení projektové dokumentace pro DSP**,
 - d) Zajištění inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení – faktura ve výši odpovídající nabídkové ceně za tuto etapu předmětu veřejné zakázky každé stavby bude vystavena **po vydání stavebního povolení (stavebních povolení) s nabytím právní moci**.
 - e) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) - faktura ve výši odpovídající nabídkové ceně za tuto etapu předmětu veřejné zakázky bude vystavena **po dokončení projektové dokumentace pro PDPS včetně předání soupisů prací s výkazem výměr v uvedeném počtu paré**.
5. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů ode dne jejich průkazného doručení objednatelům. Zálohy objednatelé neposkytují.
6. Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, jsou objednatelé oprávněni zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s placením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.

ČI. V

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami zadávacího řízení pro veřejnou zakázku a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo specifikaci uvedené v článku I. této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo sám, nebo za pomoci svých subdodavatelů. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany subdodavatelů.
3. Realizace díla bude zajišťována realizačním týmem, jehož členové prokázali svou odbornou kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Seznam členů realizačního týmu je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.
4. Změna jakéhokoli člena realizačního týmu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy je v průběhu plnění díla možná pouze za takovou osobu, která má stejnou, případně vyšší kvalifikaci, než původní člen týmu. O případné změně členů realizačního týmu bude vyhotoven oboustranně podepsaný protokol, ve kterém budou uvedena jména nových členů týmu a popsána jejich kvalifikace. Příloha č. 3 této smlouvy bude v případě změny člena týmu aktualizována.
5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatelé o všech skutečnostech, které by jim mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu a o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
6. Zhotovitel se zavazuje účastnit se pracovních jednání a konzultačních schůzek, které bude svolávat jeden z objednatelů za účelem řešení aktuálních situací a směřujících k řádnému plnění předmětu díla.

7. Zhotovitel se zavazuje za účelem kontroly provádění díla předvést objednatelům v intervalech minimálně jednou za dva měsíce (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) dosavadní výsledek své činnosti, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. Z tohoto oficiálního jednání bude proveden vždy písemný zápis.
8. Zhotovitel se zavazuje respektovat a akceptovat pokyny objednatelů definované v rámci těchto kontrol.
9. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, můžou objednatelé požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
10. Objednatelé se zavazují, že v nezbytné míře poskytnou zhotoviteli součinnou spolupráci, zejména se budou účastnit všech pracovních porad, na které budou pozváni, na požádání bude poskytovat potřebné doplňující údaje a upřesnění.
11. Objednatelé se zavazují dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

ČI. VI

Kontaktní údaje

1. Pro komunikaci a předávání písemností v rámci plnění předmětu smlouvy jsou kontaktní údaje objednatelů následující:
Ing. Petr Olyšar
tel.: + 420 602426178
e-mail: olysar@fvs.cz

Bc. Zdena Ubiasová, vedoucí IO
tel.: +420 731510751
e-mail: zdena.ubiasova@mu-frydlant.cz
2. Pro komunikaci a předávání písemností v rámci plnění předmětu smlouvy jsou kontaktní údaje zhotovitele následující:
Ing. Petr Kořínek
tel.: +420 603 864 491
e-mail: pk@snowplan.cz
3. Pro doručování písemností prostřednictvím poštovních služeb platí adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.

ČI. VII

Odpovědnost zhotovitele a záruka za dílo

1. Při zpracování díla bude zhotovitel postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatelů, zápisy a dohodami smluvních stran, vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací a podle technických předpisů. Zhotovitel bude zajišťovat veškerou dokumentaci v souladu s právním řádem, standardy a normami na současné úrovni technického poznání.
2. Pro případ vad díla nebo jeho části sjednávají obě strany právo objednatelů požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění těchto vad projektu, a to v termínech dohodnutých s konkrétním objednatelem. Pokud nedojde k jiné písemné dohodě mezi

určeným objednatelem a zhotovitelem, je zhotovitel povinen odstranit vady díla či jeho části nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy objednatele FVS, a.s. nebo objednatele Města Frýdlant. V případě, že zhotovitel prokazatelnou vadu díla neodstraní ani v této náhradní lhůtě, zavazuje se uhradit určenému objednateli veškeré náklady spojené s odstraněním vady díla.

3. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla. Nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem objednatelům nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami je zajištěn pojistnou smlouvou na pojištění profesní odpovědnosti na částku min. 500 000,- Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předložena objednatelům před podpisem smlouvy a po podpisu smlouvy se stane její přílohou č. 2.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatelů a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popřípadě na ně upozornil určeného objednatele, ale ten na jejich použití písemnou formou trval.

Čl. VIII

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatelů se zaplacením fakturované částky, má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení stanovený obecně závazným právním předpisem.
2. Smluvní strany si sjednaly následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy:
 - 2.1 V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání jednotlivých etap díla nebo lhůt sjednaných v rámci těchto etap vzniká objednatelům právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním příslušné etapy díla nebo splněním sjednané lhůty, bez omezení její celkové výše;
 - 2.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných zjištěných vad díla v dohodnutých termínech, mají objednatelé nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení, a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut.
3. Zaplacením smluvní pokuty není nijak omezen ani vyloučen nárok objednatelů na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení dané povinnosti zhotovitele.
4. V případě prodlení s plněním jakékoliv povinnosti zhotovitele dle této smlouvy jsou objednatelé oprávněni až do doby řádného splnění povinnosti zhotovitelem pozastavit jakoukoliv platbu zhotoviteli, byť by již byla splatná.
5. Objednatelé jsou oprávněni jednostranně započítat vůči zhotoviteli své splatné i nesplatné pohledávky a dále je oprávněn jednostranně započítat vůči nesplatným pohledávkám zhotovitele.

Čl. IX

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případech, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
2. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno vždy písemnou formou a nabývá účinnosti dnem doručení takového písemného podání druhé straně. Rovněž oznámení objednatelů o přerušení nebo zastavení prací musí mít písemnou formou.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků do Registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel Město Frýdlant.
2. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících po dobu 10 let od uzavření smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s §2, písm. e) zákona č. 302/2001 Sb. o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy.
4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými odpovědnými zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran.
5. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 až 3.
7. Smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy : č. 1 - Formulář pro stanovení nabídkové ceny (podrobná cenová kalkulace)
 č. 2 - Kopie pojistné smlouvy
 č. 3 - Seznam členů realizačního týmu

V Liberci dne 9. 11. 2017

.....
Za zhotovitele
SNOWPLAN spol. s r.o.
Ing. Petr Kořínek, jednatel

Ve Frýdlantu dne 8. 11. 2017

.....
Za objednatele Město Frýdlant
Jiří Stodůlka
místostarosta města Frýdlant

Ve Frýdlantu dne 8. 11. 2017

.....
Za objednatele FVS, a.s.
Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva

.....
Za objednatele FVS, a.s.
JUDr. Petr Dušek, člen představenstva