

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 16/726/5085

Číslo smlouvy zhotovitele: 40-5009

Objednatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doručovací číslo 656 46

Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 2463


Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Miloš Havránek, generální ředitel

Kontaktní osoba ve věcech technických:


Ing. Jaromír Holec, technický ředitel



IČ : 25508881

DIČ: CZ25508881

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Společnost je plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Sídlo: Trnkova 2617/150, 628 00 Brno


Zapsána: v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 5062

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Chládek, ředitel a jednatel


Kontaktní osoba ve věcech technických:





IČ: 45474281

DIČ: CZ45474281

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno venkov

Číslo účtu: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Společnost je plátcem DPH

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího znění:

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla s názvem „**Oprava koleje č. 13 a kozlíků v hale vozovny Medlánky**“ (dále jen „dílo“). Předmětem realizace je: “

Rozsah prací:

- výměna dvou řad ocelových kozlíků nesoucích dráhu č. 13;
- výměna obou kolejnic dráhy č. 14;
- obnovení pochozích ploch mezi dráhami 12 – 13 a 13 – 14 (s maximálním využitím stávajících pororoštů);
- budou provedeny nové ocelové konstrukce pro vynesení kolejnic (kozlíky), které budou zhotoveny dílensky a na místě spojovány pomocí montážních šroubů;

Dále viz projektová dokumentace pro výběr zhotovitele

2. Dílo bude provedeno:

Na základě projektové dokumentace, kterou má zhotovitel k dispozici. Dokumentace je vypracovaná společností **STABIL s.r.o.**, Hlinky 142 c), 603 00, Brno, a to pod názvem: „**Oprava koleje č. 13 a kozlíků v hale vozovny Medlánky**“ ve stupni PD pro výběr zhotovitele. Dílo bude provedeno dle všech podmínek povolení (vydané DÚ na předmětnou stavbu).

- 3.

Předmětem díla je rovněž:

- a) zpracování projektu organizace výstavby (ve smyslu zadávací projektové dokumentace); (časový postup provádění díla je doložen v **příloze č. 1** této smlouvy - Harmonogram prací) a výrobní dokumentace křížení a výhybek, pokud jsou součástí rekonstruované tramvajové trati.
 - b) vytyčení inženýrských sítí před zahájením díla a zpětné převzetí jednotlivými správci sítí v průběhu realizace díla;
 - c) zajištění „rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace“ včetně projektu dopravního značení, pokud to realizace vyžaduje
 - d) dodání ve trojím vyhotovení revizních zpráv, atestů materiálů, dokladů o vytěženém kovovém odpadu dle organizační směrnice objednatele E12 v platném znění, dokladů o vytěženém materiálu, dokladů o likvidaci odpadů a všech ostatních dokladů dle platné právní úpravy a požadavků vyplývajících ze stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a organizací;
 - e) dodání protokolů právnické osoby a průkazu způsobilosti před uvedením UTZ (určeného technického zařízení) do provozu nebo předmětné trati do zkušebního provozu;
 - f) dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby (včetně výrobní dokumentace) ve trojím vyhotovení v listinné a digitální formě) a doložení stavby geometrickým zaměřením skutečného stavu v digitálním provedení ve dvojitě vyhotovení včetně potvrzení o odevzdání jednoho paré na MMB, pokud to předmět díla vyžaduje
-
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dále dohodnutou cenu.
5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou v zadávací dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Jakákoliv změna ceny z důvodu opomenutí nebo chyby není možná.

II.

Doba a místo provedení díla

1. Zahájení prací: 17.10.2016
Ukončení prací: 16.12.2016
2. Doba realizace:
Dílo bude realizováno v souladu s harmonogramem prací. Harmonogram prací je součástí této smlouvy jakožto **Příloha č. 1**, která je rovněž nedílnou součástí této smlouvy.
3. Za termín dokončení díla se považuje datum zápisu z předávacího řízení, potvrzený oběma stranami dle čl. VI. Předání a převzetí díla.
4. Dílo bude realizováno na parcelách uvedených v projektové dokumentaci uvedené v čl. I. 2 této smlouvy.

III.

Cena díla

1. Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí:

Cena díla	2 585 577,00	Kč bez DPH
DPH	542 971,00	Kč
Celkem	3 128 549,00	Kč včetně DPH

(slovy dvěmilionypětsetosmdesátpěttisícpětsetsedmdesátsedmkorun bez DPH)

2. Stavební práce, které jsou předmětem smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód klasifikace produkce 42.12.20 a bude na ně uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. Výši DPH je v souladu s § 92a tohoto zákona povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. DPH bude doložena dle platných předpisů.
3. Bližší specifikace ceny a rozsahu prací je obsažena v Příloze č. 2 této smlouvy – Položkový rozpočet, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy.
4. Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani v důsledku změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu (např. náklady na provedení zkoušek, náklady na zajišťování staveniště zhotovitelem, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy aj.), které zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla bez vad a v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla, které zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti výkazu výměr, jako podkladu pro ocenění díla, a výkaz výměr zcela odpovídá projektové dokumentaci a je tedy závazný a úplný. Z tohoto důvodu zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny za provedení a předání kompletního díla. Oceněný výkaz výměr vč. uvedení celkové konečné ceny díla, je doložen v příloze č. 2 smlouvy – Položkovém rozpočtu.

7. V případě, že objednatel využije svého práva snížit rozsah prací (dílčích celků) dle čl. I., odst. 2 této smlouvy, bude přiměřeným způsobem snížena cena díla, a to o částku odpovídající neprovedenému rozsahu dle Přílohy č. 2 - Položkového rozpočtu.

IV.

Platební podmínky a fakturace

Financování díla bude probíhat následovně:

1. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na provádění díla.
2. Fakturace díla bude probíhat následovně:
 - 2.1. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě soupisů (zjišťovacího protokolu), obsahujících výčet skutečně provedených prací, které budou odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami. Zjišťovací protokol bude vždy tvořit přílohu k předmětné měsíční faktuře dílčí části díla,
 - 2.2. Konečná fakturace (daňový doklad) na celkovou výši smluvní ceny předmětu plnění bude vystavena k datu předání a převzetí díla a bude doložena předávacím protokolem (výkazem prací), podepsaným pověřeným přejímacím pracovníkem objednatele.
3. K datům předání a převzetí dílčích částí díla a díla je objednatel povinen postupovat dle § 92a) zákona o DPH nebo k těmto datům je objednatel povinen dopočíst a odvést DPH v zákonné výši.
4. Objednatel je povinen za fakturu zaplatit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je uvedený na faktuře (daňovém dokladu), do 30 dnů od jejího řádného doručení. V pochybnostech platí, že faktura byla doručena třetí den po odeslání. Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli cenu za dílo se považuje za splněnou dnem odepsání platby z účtu objednatele.
5. Adresa pro doručení faktury je sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude dále obsahovat číslo smlouvy a stavby objednatele a bankovní spojení zhotovitele a číselný kód klasifikace produkce.
6. Pokud faktura nebude obsahovat některou z požadovaných náležitostí a/nebo bude obsahovat nesprávné cenové údaje, může být objednatelem vrácena zhotoviteli do data splatnosti.
7. Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního spojení, na které se bude provádět bezhotovostní úhrada za předmět plnění, je evidováno v souladu s § 96 zákona o DPH v registru plátců.

V.

Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele k přejímce nezabudovaných kolejnic pro stavbu alespoň 15 dnů před zahájením výluky tramvajové tratě.
2. Staveniště bude předáno zhotoviteli objednatelem nejpozději k datu zahájení díla. Řádné splnění závazků zhotovitele je závislé na včasném předání staveniště.
3. Zápis o předání a převzetí staveniště bude proveden do stavebního deníku a v samostatném protokolu o předání staveniště. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla.
4. Povinnosti objednatele:
 - a) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat operativně svoje stanovisko. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
5. Povinnosti zhotovitele:

- a) Zhotovitel bude při realizaci postupovat dle „Výlukových podmínek organizace dopravy“ stanovených objednatelem.
- b) Dodržovat podmínky vydaných povolení ke stavbě dle platných zákonných úprav a podmínky vyplývající ze stanovisek účastníků stavebních řízení a DOSS.
- c) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je povinen opatřit zhotovitel.
- d) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- e) Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto zhotovitel na svůj náklad. Provizorní dopravní značení je zhotovitel povinen udržovat v pořádku a v čistotě po celou dobu výstavby.
- f) Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch vzniklá v souvislosti se svou činností.
- g) Zhotovitel povede stavební deník.
- i. Tam budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodující pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich průběhu a případných odchylkách od projektové dokumentace. Veškeré listy deníku budou očíslovány.
 - ii. Deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele a bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele.
 - iii. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
 - iv. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
 - v. Stavební deník je zhotovitel povinen uchovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
- h) Zhotovitel je povinen v souladu s harmonogramem prací vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to zápisem do stavebního deníku a oznámením e-mailovou zprávou, případně telefonicky minimálně 2 dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.
- i) Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na zhotovovaném díle až do doby jeho předání a převzetí objednatelem postupem podle čl. VII.
-
- i) Pro přejímku svarů, která s konečnou platností zhodnotí plnění smlouvy o provedené práci, předloží zhotovitel dle předpisu T1/2, přílohy 3:
- a) Svářečský deník
 - b) Záznam měření odchylek od přímosti svarů
 - c) Protokoly o provedení NDT (UT, návarů PT) na min. 10% svarů (návarů) určených objednatelem (OTK). V případě nevyhovujících výsledků určí svářečský dozor objednatele dalších 50% svarů pro NDT.
- Přejímka svarů proběhne mezi zhotovitelem akce a Odborem technické kontroly (OTK), ze které bude sepsán samostatný protokol o splnění předání požadovaných a vyhovujících

dokladů dle bodů a), b), c). Tento protokol bude součástí dokladové části realizovaného díla.

6. Oprávnění objednatele:
 - a) Zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že sjednaná doba ukončení a předání díla se prodlužuje o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla zástupcem objednatele dočasně zastaveno.
 - b) Technický dozor objednatele bude trvalý. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů. O výsledcích kontrol objednatel provede zápis do stavebního deníku
7. Oprávnění zhotovitele:
 - a) Zhotovitel je oprávněn navrhnout změnu používaných materiálů, avšak každá změna musí být písemně odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel odpovídá za to, že použité materiály budou v souladu s platnými technickými předpisy.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví a provedení protipožárních opatření. Tyto budou zhotovitelem zajištěny dle platných právních předpisů. Pokud porušením uvedených povinností vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
9. Zhotovované dílo bude až do předání díla ve vlastnictví zhotovitele.
10. V případě, že se v průběhu realizace projeví nutnost provedení prací a plnění nad rámec obsažený v položkovém rozpočtu či projektové dokumentaci (tzv. vícepráce), bude při kalkulaci cen těchto víceprací vycházeno z jednotkových cen uvedených v příloze č. 2, příp. cen obvyklých. Provedení takových víceprací bude řešeno písemným dodatkem ke smlouvě. Uvedené se uplatní obdobně u víceprací uložených kolaudačním orgánem při kolaudačním řízení, kdy zhotovitel provede vícepráce ve lhůtě stanovené kolaudačním orgánem.
11. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, nemohl-li jej odvrátit, rozhodnutím státních nebo samosprávných orgánů apod., kdy se termín pro dokončení díla automaticky prodlužuje o dobu trvání takových překážek.
12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a byli pro plnění díla řádně proškoleni. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Rovněž použitá mechanizace bude splňovat ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v aktuálním znění.
13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s organizační směrnici objednatele T08r3. Zhotovitel prohlašuje, že se se směrnici seznámil a nepožaduje její přiložení ke smlouvě.
14. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem díla a jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a schopnostmi, které jsou k dodání bezvadného plnění nezbytné.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel zápisem do stavebního deníku oznámí, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání, a to nejméně 3 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení. Objednatel svolá všechny účastníky přejímacího řízení.
3. U přejímacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, zejména doklady uvedené v čl. 2. 3. a stavební deník.

4. Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu uvedeného v projektové dokumentaci resp. sjednaného v této smlouvě. Není-li doba uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do tří dnů ode dne předání díla.
5. K převzetí díla zajistí zhotovitel vystavení protokolu o předání díla z hlediska kvality (odpovídající směrnici objednatele T08r3), potvrzený pověřeným pracovníkem objednatele.
6. Zhotovitel je povinen vystavit předávací protokol, který mu na vyžádání poskytne objednatel.
7. Dílo bude převzato bez vad a nedodělků.

VII.

Jakost díla, odpovědnost za vady a smluvní záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace dle čl. I bod 2. této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé nebo v této smlouvě dohodnuté.
2. Na provedené dílo zhotovitel poskytuje záruku v době v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provozem a vady vyplývající z nedostatečné údržby.
3. Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční doby, je objednatel povinen tyto vady zhotoviteli písemně oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. V tomto případě se za doručené oznámení o reklamované vadě – reklamaci považuje e-mailová zpráva zasláná na e-mailovou adresu [redacted] zhotovitele nebo písemná reklamacie doručená do sídla zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, co mu bude doručena reklamacie vad objednatele se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává či nikoli a z jakého důvodu. V tomto případě se za doručené vyjádření k reklamaci považuje e-mailová zpráva zasláná na e-mailovou adresu objednatele, a to: [redacted] nebo na mail, ze kterého byla emailová reklamacie zaslána, nebo písemné vyjádření doručené do sídla objednatele na jméno David Kremr. Uznané záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v přiměřené době, nejpozději však do 20 kalendářních dnů od doručení reklamacie.
5. Dojde-li k havarijnímu stavu, je zhotovitel povinen nastoupit k opravě havárie do 12 hodin od doručení oznámení o reklamaci. V tomto případě se za doručené oznámení o havarijní události – reklamaci považuje rovněž e-mailová zpráva zasláná na e-mailovou adresu zhotovitele [redacted].
6. Podle práva z odpovědnosti za vady obsažených v občanském zákoníku, má objednatel v případě podstatného i nepodstatného porušení smlouvy právo na náhradu nákladů vzniklých opravou vad prostřednictvím třetí osoby. Objednatel předem písemně upozorní zhotovitele na tuto možnost. Pokud zhotovitel vady neodstraní, objednatel zajistí opravu prostřednictvím třetí osoby. Zhotoviteli bude následně doložena výše a důvodnost takových nákladů.

VIII.

Smluvní sankce

1. Smluvní pokuta při nedodržení smluvního termínu realizace a předání díla činí 20 000 Kč za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za pozdní vyklizení staveniště činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta za pozdní odstranění vad v záruční době činí 1000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu zvlášť, za havarijní stav v záruční době pak 5000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu zvlášť.
4. V případě pozdní úhrady faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení, který činí 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit případné sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou uplatněny vůči objednateli z důvodů nesplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, z dokladů, na které smlouva odkazuje nebo z právních předpisů.
6. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce převyšující smluvní pokutu.
7. Smluvní sankce musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování.

IX.

Ukončení smluvního vztahu

1. Tento smluvní vztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy nebo výpovědí.
2. Za podstatné porušení povinností smluvní strany považují zejména prodlení zhotovitele s předáním díla o více než 10 dnů, prodlení objednatele s plněním svých povinností vůči zhotoviteli takové, že zhotovitel nemůže svůj závazek v požadované kvalitě a lhůtě splnit. Podstatným porušením smlouvy je také zjištění při kontrole, že zhotovitel při provádění díla porušuje povinnosti vyplývající pro něj ze smlouvy nebo ze zákona a přitom zhotovitel v přiměřené lhůtě, jemu stanovené objednatelem, vytknuté nedostatky neodstraní.
3. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.
4. Výpovědní doba je tříměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouvu je možné vypovědět nejpozději 3 měsíce před zahájením realizace.

X.

Ostatní ujednání

1. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla, změna jednajících osob atd.), je povinná smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel zveřejnit, se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že smlouva bude zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry účastníků, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změna nebo doplnění této smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, ujednání obsažená v této smlouvě považují za ujednání odpovídající dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního styku, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 - Harmonogram prací

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V Brně dne ...7. -10- 2016

V Brně dne

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA
akciová společnost
HLINKY 151
656 46 BRNO 2

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
628 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69
DIČ CZ45474281
91

Harmonogram

Akce: Oprava koleje č.13 a kozlíků v hale vozovny Medlánky

Zadavatel: Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Uchazeč: Dopravní stavby Brno, a.s.

P.č.	Název položky	Kalendářní týden 2016												
		42	43	44	45	46	47	48	49	50				
1	Rozebrání stáv.pochůzích ploch													
2	Odstranění kolejnic													
3	Demontáž kozlíků													
4	Montáž kozlíků													
5	Montáž kolejnic													
6	Montáž schodiště													
7	Montáž ocelových pororoštů													

Zahájení prací: 17.října 2016
 Ukončení prací: 16.prosince.2016
 Lhůta provádění: 60 dnů

V Brně dne

.....
 Ing. Miloš Havránek

generální ředitel

ředitel a jednatel



DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
 628 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69
 DIČ CZ45474281
 91

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10254/02	Oprava koleje č.13 a kozlíků v hale	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Areál DPmB, Brno - Medlánky		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
10254	Areál DPmB, Brno - Medlánky		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	10254
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	433 862	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 151 714	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	2 585 577	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	2 585 577	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 585 577	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			2 585 577 Kč
DPH	21,0 %			542 971 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 128 549 Kč

Poznámka :

Stavba :	10254 Areál DPmB, Brno - Medlánky	Rozpočet :	10254/02
Objekt :	01 Areál DPmB, Brno - Medlánky	Oprava koleje č.13 a kozlíků v hale vozo	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	19 251	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	414 598	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 151 714	0	0	0
CELKEM OBJEKT	433 862	2 151 714	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 585 577	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 585 577	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 585 577	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 585 577	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 585 577	0
Provoz investora	0	0,0	2 585 577	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 585 577	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 585 577	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	10254 Areál DPmB, Brno - Medlánky	Rozpočet: 10254/02
Objekt :	01 Areál DPmB, Brno - Medlánky	Oprava koleje č.13 a kozlíků v hale vozovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	2,26	214,00	483,21
		7,49*0,2		1,50		
		(0,8+1,1)*2*0,2		0,76		
2	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	2,26	55,00	124,19
3	60001	Drátkobetonová deska tl.200, KARI 6/150	m2	15,80	1 180,00	18 644,00
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				19 251,40
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
4	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	11,70	201,00	2 351,70
5	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	3,16	1 430,00	4 518,80
		15,8*0,2		3,16		
6	90001	Demontáž, očištění a uskladnění pororoštů	m2	247,80	120,00	29 736,00
7	90002	Odstranění dřev.desek podlahy vč.manipulace, dopravy a likvidace	m2	107,90	38,00	4 100,20
8	90003	Odstranění ocel.schodiště vč.manipulace, dopravy a likvidace	ks	2,00	3 560,00	7 120,00
9	90004	Vybourání poklopu	ks	1,00	680,00	680,00
10	90005	Odstranění kolejnic vč.manipulace, dopravy a likvidace	m	184,80	178,00	32 894,40
		46,2*4		184,80		
11	90006	Odstranění kozlíků vč.manipulace, dopravy a likvidace	ks	15,00	8 500,00	127 500,00
12	90007	Očištění a pen.nátěr patky	ks	75,00	50,00	3 750,00
		5*15		75,00		
13	90008	Zálivková hmota, D+M	ks	75,00	402,00	30 150,00
		5*15		75,00		
14	90009	Dočasné bednění pro podlívkovou maltu	ks	75,00	145,00	10 875,00
15	90010	Lepené kotvy 16mm, dl.300mm	ks	300,00	286,00	85 800,00
16	90011	Lepené kotvy 12mm, dl.250mm	ks	108,00	210,00	22 680,00
17	90012	Podkladnice, D+M vč.2xsvěrka	ks	20,00	450,00	9 000,00
18	90013	Dilatační spoj kolejnic vč.hmoty pro oddílatování kolejnic od podlahy	ks	4,00	7 600,00	30 400,00
19	90014	Ocel.poklop, D+M	ks	1,00	4 600,00	4 600,00
20	90015	Dodávka a navaření objímek pro kladku	ks	2,00	630,00	1 260,00
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,95	245,00	1 703,24
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	132,09	17,00	2 245,50
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,95	188,00	1 306,98
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	6,95	19,00	132,09
25	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	6,95	8,00	55,62
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,95	250,00	1 738,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				414 597,52
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,03	420,00	13,37
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				13,37
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
		V položkách zámečnických konstrukcí je obsažena doprava a manipulace				
28	76701	Montáž a nové kotevní prvky pororoštů	m2	247,80	42,00	10 407,60
29	76702	D+M pororoštů SP 230-34/38 vč.kotevních prvků	m2	107,90	504,00	54 381,60
30	76703	D+M kolejnice typ NT3 vč. kotvení	kg	11 744,30	66,50	780 995,95
		11185*1,05		11 744,30		
31	76704	D+M Ok kozlíků a schodiště vč.povrch.úpravy (zinkování) a kotvení	kg	16 053,10	81,00	1 300 301,10
		27797,4-11744,3		16 053,10		
32	76705	Schod.stupeň SP -30/3-34/38-800/270, D+M	ks	14,00	402,00	5 628,00
		7*2		14,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	10254 Areál DPmB, Brno - Medlánky	Rozpočet: 10254/02
Objekt :	01 Areál DPmB, Brno - Medlánky	Oprava koleje č.13 a kozlíků v hale vozovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				2 151 714,25