

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952160069

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 139150002

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ,

Zdeněk Šupík, tel. 602 144 550, technický dozor stavebníka

(TDS),

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Tel: 495 088 111

Fax: 495 407 452

E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Potápěčská stanice, a.s.

Adresa sídla:

Praha 1, Opatovická 1659/4, PSČ 110 00

Statutární orgán: Miloslav Haták, statutární ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Miloslav Haták

Zástupce pro věci technické: Miloslav Haták

IČ: 47285532

DIČ: CZ47285532

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú: 5597870297/2010

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 20037

Tel: 720 046 096

Fax: 327 562 529

E-mail: dive@psvos.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.05.2016 pro veřejnou zakázku nazvanou
„VD Josefův Důl, sanace betonových konstrukcí odběrného objektu a lávky pod vodou“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací ve stupni DPS vypracovanou pod zakázkovým číslem H-15/033 v 10/ 2015 společností HG Partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10,000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:
„VD Josefův Důl, sanace betonových konstrukcí odběrného objektu a lávky pod vodou“
- 3.2. Realizace prací bude probíhat v ochranném pásmu I. stupně vodního díla Josefův Důl. Zhotovitel se zavazuje, že před zahájením vlastní realizace zajistí vydání výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu do ochranného pásma I. stupně u místně příslušného vodoprávního úřadu.
- 3.3. Zhotovitel bude provádět sanaci betonových konstrukcí v časové kooperaci s úpravnou vody v Bedřichově v souvislosti s odběrem surové vody na úpravnu. Zhotovitel dodrží stanovené podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice uvedené ve stanovisku ze dne 11.1.2016 pod čj. O16610003388/OTPC/Fla/2016.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelovým harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: červen 2016
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. září 2016**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou

nabídkou zhotovitele ze dne 12.05.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 2 898 975,- Kč,

slovy: dvamilionyosmsetdevadesátosmtisícdevětsetsedmdesátpět korun českých bez DPH.

- 5.2 Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo:
- Souhrnné stanovisko Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí ze dne 12. 2. 2016 pod čj. 5688/2016
 - Závazné stanovisko o ochraně přírody a krajiny Správy CHKO Jizerské hory ze dne 3. 2. 2016 pod čj. SR/0121/JH/2016-2
 - Stanovisko správce povodí ze dne 3. 2. 2016 pod čj. PVZ/16/2223/Pe/0
 - Závazné stanovisko KHS Libereckého kraje ze dne 24. 2. 2016 pod čj. KHSLB 01320/2016
 - Stanovisko společnosti SČVK Teplice vydané dne 11.1.2016 pod zn. O16610003388/OTPC/Fla/2016
 - Souhlas s ohlášením prací vydaný dne 15.3.2016 Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor životního prostředí pod č.j. KULK 21710/2016
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15.1. 2015.

8. Zvláštní ustanovení

Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body (2), (4), (5), (6), (7), (8),
- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy – body (8), (9), (10),

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl d) Přeložky inženýrských sítí – body (1), (2)
- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl f) Ostatní podmínky - body (2), (3), (5), (7),
- Čl. 7. Bankovní záruka - odst. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5
- Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. - body b), c), g), h), i), j), m).
- Čl. 14. Odstoupení od smlouvy – odst. 14.3., 14.4.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce