
Černá Říčka, Desná v J.H., oprava zdí PB a LB a stupňů, ř. km 0,846 – 1,160    č. akce 139150011 

1 

Smlouva o dílo  

 

(dále jen smlouva) 

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 

Evidenční číslo objednatele: D952160134   

Evidenční číslo zhotovitele:   

Číslo stavby objednatele: 139150011 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název: Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03 

 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností 

    Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ 

Martin Pala, technický dozor stavebníka (TDS) 

 

IČ:    70890005 

DIČ:    CZ70890005 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Číslo účtu   103914702/0300 

Telefon:   495088111 

Fax:    495088782 

E-mail:   labe@pla.cz 

(dále jen jako objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    ŠINDLAR s.r.o. 

Adresa sídla:   Hradec Králové, Na Brně 372/2a, PSČ 500 06 

 

Statutární orgán:  Ing. Miloslav Šindlar, jednatel 

    Markéta Šindlarová, jednatelka 

Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Miloslav Šindlar   

Zástupce pro věci technické:  Ing. Jiří Kaplan  

IČ:    260 03 236   

DIČ:    CZ26003236   

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512  

Číslo účtu:   267632832/0300 

Telefon:   495 402 560   

E-mail:   info@sindlar.cz   

(dále jen zhotovitel) 
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2. Předmět díla 

2.1. Název akce: Černá Říčka, Desná v J.H., oprava zdí PB a LB a stupňů, ř. km 0,846 – 

1,160 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci:  

č. akce 139150011 Černá Říčka, Desná v J.H., oprava zdí PB a LB a stupňů, 

ř.km 0,846 – 1,160    

dle níže uvedeného členění dílčích etap: 

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu 

pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

a v podrobnostech projektu pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. 499/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ). DSJ bude zpracována osobou odborně způ-

sobilou dle zákona č. 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných inženýrů a tech-

niků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. 

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace 

stavby. 

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odsta-

vec D obchodních podmínek). 

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti:  

a) terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové doku-

mentace, 

b) geodetické zaměření 

- v rámci geodetického zaměření budou zaměřeny profily po cca 20 – 25 m. Kromě 

profilů budou zaměřeny všechny objekty, které zasahují do průtočného profilu. 

Geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 

Sb. O zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. 

c) zajištění podkladů z Geofondu o geologickém profilu lokality a rešerše stávajících ge-

ologických vrtů v oblasti stavby s ohledem na základové poměry, 

d) průzkum stávajících stavebních konstrukcí formou např. kopaných sond, u betonových 

konstrukcí ověření pevnosti v tlaku Schmidtovým kladívkem, apod., 

e) rozbor přebytečné zeminy z Černé Říčky v rozsahu požadovaném aktuálně platným 

zákonem o odpadech a souvisejících vyhlášek,  

f) rozbor pozadí, na které bude přebytečná zemina ukládána v rozsahu požadovaném ak-

tuálně platným zákonem o odpadech a souvisejících vyhlášek. Rozbor pozadí bude 

proveden pouze v případě, že rozbory umožní uložení na ZPF. 

g) zpracování podkladů pro žádost o dotaci - zejména technické zprávy (formulář C), 

krycího listu (formulář G), 

2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti: 

a) dle charakteru prací zajištění právoplatného povolení realizace stavby - souhlas 

s provedením ohlášené stavby nebo zajištění vydání právoplatného stavebního povole-

ní nutného pro realizaci díla u místně a věcně příslušného úřadu, zajištění vyjádření 

dle §15 odst. 2 stavebního zákona event. územního souhlasu, apod., 

b) zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, povolení ká-

cení, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů apod., 

to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové do-
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kumentace se všemi dotčenými organizacemi, orgány státní správy, především 

s orgány ochrany přírody (např. též stanovisko k zásahu do VKP apod.) a zapracuje je-

jich případné připomínky do projektové dokumentace, 

c) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, 

že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se vše-

mi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních 

vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracu-

je jejich případné připomínky do projektové dokumentace. 

2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem 

pro předmět díla jsou zejména: 

- Investiční záměr na akci „Černá Říčka, Desná v J.H., oprava zdí PB a LB a stupňů, 

ř.km 0,846 – 1,160“ zpracovaný závodem Jablonec nad Nisou v 10/2015, 

- Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“, 

- Formuláře C a G, 

- Smlouva o právu provést stavbu - vzor 

2.6. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu 

ze dne 15. 1. 2016. 

3. Doba plnění díla 

3.1. Předpoklad zahájení prací: září - říjen 2016 

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:  

do 30. 11. 2018 

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích 

termínech: 

I. etapa - DSJ projektová dokumentace jednostupňová:   do 31. 1. 2017 

II. etapa - Výkon inženýrské činnosti:      do 30. 4. 2017 

III.etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 30. 11. 2018 

4. Cena díla 

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 

31.08.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 399 000,- Kč, 

slovy: třistadevadesátdevěttisíc korun českých bez DPH. 

5. Zvláštní ustanovení 

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu 

neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumenta-

ce pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 1 -  11., 
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- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumenta-

ce pro vydání stavebního povolení (DSP) – body 4., 9.,10., 12., 14., 15. a 16. 

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumenta-

ce pro provádění stavby (DPS) – bod 3.  

5.2. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení projektu 

se pro tuto smlouvu o dílo mění následující ujednání: 

 Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, bod 3.2. 

Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy po protokolárním předání jednotlivých etap 

v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následu-

jícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu díla bez vad a nedo-

dělků. 

5.3. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se 

rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání: 

 Čl. 5. Smluvní pokuty  

5.4. Objednatel je oprávněn neuplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu 

inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy bude způsobeno 

okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní 

vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj. 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástup-

ců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv 

pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

6.2. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlou-

vu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

6.3. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu. 

6.4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné 

učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, 

odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 

6.5. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu 

a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.  

 

V Hradci Králové dne …………………   

 

 

 

 

 

 

 

……..…………………………………      ………………………………………………. 

                  za objednatele          za zhotovitele 

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 
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