SMLOUVA O DiLO

uzaviend ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obcanského zakoniku,
v platném a uc¢inném znéni (dale jen , obfansky zakonik”)

. SMLUVNI STRANY

OBJEDNATEL Muzeum Chodska v Domatlicich, prispévkova organizace
se sidlem: Chodské namésti 96, 344 01 Domazlice

IC: 00073873

zastoupeny: Mgr. Josefem Nejdlem, reditelem

K podpisu smlouvy opravnén: Mgr. Josef Nejdl, feditel

bankovni spojeni: CSOB, a.s., ¢.U. 195318675/0300

dale jen (,,objednatel”)

ZHOTOVITEL DSP Domailicky stavebni podnik s.r.o.

zapsany v OR vedeném krajskym soudem v Plzni, oddil C, vloZzka 7863

se sidlem: Havlickova 6, 344 01 Domazlice

zastoupeny: Janem Sloupem, jednatelem spolec¢nosti

IC: 25200631

DIC: CZ25200631

bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a.s., ¢.4. 172108704/0600

dale jen (,,zhotovitel”)

Il. PREDMET SMLOUVY

2.1  Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje na sv{j ndklad a na své nebezpedi pro
objednatele za podminek niZze uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci:
»Uprava povrchu stavajictho dvora Muzea Jindficha Jindficha“, na pozemku st.p.c.
650/1, st.p.p.¢. 650/2 a st.p.¢. 650/3 (Cislo LV 7473), k. 4. Domailice (630853), na
adrese: Muzeum lJindficha lJindficha, Husova tfida €.p. 61, 344 01 DomatZlice a s nim
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2.2

2.3

2.4

3.1

spojené nezbytné nutné upravy, a to dle specifikace uvedené v ¢l. lll. této smlouvy dle
projektové dokumentace zpracované opravnénou osobou, kterd je podkladem pro
realizaci tohoto dila.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim
autorizovanou osobou — autorizovaného inZenyra, technika ¢i stavitele pro obor
pozemni stavby dle zadk. 360/1992 Sb., jejiz autorizace byla doloZena v nabidce
zhotovitele a pred podpisem této smlouvy. Tato osoba bude vidy pfitomna pfi
kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené
dilo sjednanou cenu za dilo.

Tato smlouva je uzavirdna na zdkladé vyhldsené vefejné zakazky ,Uprava povrchu
stdvajiciho dvora Muzea lJindficha Jindficha“, zaddvané mimo plsobnost zdkona C.
134/2016 Sb., o zaddavani verejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ“), a to dle nabidky
Zhotovitele podané na predmétnou verejnou zakdzku a v souladu se zadavacimi
podminkami k této verejné zakazce.

. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni Upravy
pfi objektu specifikovaném v €. 1l odst. 2.1 spocivajici zejména v provedeni nize
uvedenych praci:

Uprava povrchu stavajiciho dvora Muzea lJindficha Jindficha v Domaizlicich, zména
povrchu dvora véetné podkladovych vrstev pficemzZ novy povrch bude tvofit betonova
skladebna dlazba vhodna i pro pojezd automobily nad 3,5 t;

nové vydlazdéni dvora bude fadné spadovano, zhotoveno véetné odvodnéni do dvou
vtokd s litinovymi mfizemi a ¢asti nové trasy destové kanalizace, véetné jejiho
napojeni do stavajici trasy destové kanalizace;

olemovani upravované zpevnéné plochy dvora, v rozsahu vykresové dokumentace,
betonovym silni¢nim obrubnikem a kacirkovym chodnickem, u zidky vedle vjezdu pak
zahonem s betonovym silni¢nim obrubnikem;

oprava a stavebni obnova zidky u vjezdovych vrat, v€etné nového zastreSeni taSkovou
krytinou;

zhotoveni a osazeni novych vjezdovych vrat, v provedeni jako kovova, dvoukfidla,
mechanicky otevirava, zamykatelna s vyplini z tahokovu;

nové oploceni dvora k ulici Dukelské, véetné zakladu, prefa betonové podezdivky s
krycimi deskami a kovového, pozinkovaného plotu se sloupky a ramy s vyplni
z tahokovu;

vyména tii kusl vrat (provedeni nové) do stavajicich garazi v prostoru dvora, pricemz
vySkové Urovné stavajicich vrat Usticich do dvora budou zachovany;

Pro rozsah provedeni praci je zivazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci
avykaz vymér, jakoZz i podminky verejné zakazky. Presny popis predmétu dila je zifejmy
z projektové dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazl
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vymér, zpracované Projektovou a architektonickou kancelafi MASTNY, adresa: Nam. T.G.
Masaryka 9, 301 38 Plzen, IC: 11620595.

V pripadé, Ze jsou v PD, ktera je soucasti Zadavaci dokumentace, uvedeny odkazy nebo
specifikace vyrobkl ¢i konkrétni dodavatele, je toto uvedeni pouze pfikladmé. Lze je
nahradit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky, ¢i vyrobky a materialy
kompatibilnimi s vyrobky a materidly. Materidly uvedené v projektové dokumentaci pro
zadani stavby dle zakona ¢.134/2016 Sb. jsou pouze smérné dle nutnych standardd pro
zpracovani podrobného vykazu materidlu. Materidly avyrobky je moiné zaménit pfFi
zachovani shodnych nebo lepsich parametrt a funkce.

Zhotovitel vtéto souvislosti prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred
zapocetim praci prevzal, podrobil kontrole a shledal ji spravnou, Uplnou a dostatecné
podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen fadné realizovat sjednané dilo za sjednanou
cenu bez vicepraci. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni smlouvy
nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s touto smlouvou, pfislusSnymi pravné zdvaznymi
i doporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpeénostnimi normami, relevantnimi pravnimi
predpisy v platném znéni a uzivatelskymi standardy stavby.

Provadéni upravy povrchu stavajiciho dvora Muzea Jindficha Jindficha nebude ovliviovat
staly provoz v budové muzea a to po celou dobu stavebnich praci.

3.2 Pro odstranéni jakychkoliv pochybnosti se stanovi, Ze zhotovitel je povinen provést
i veSkeré dalSi ve smlouvé vyslovné nezahrnuté prace, bude-li jejich provedeni
vzhledem krozsahu a charakteru dila nutné, obvyklé ¢i spravedlivé objednatelem
ocekdvané a zhotovitel jejich provedeni mél ¢i mohl predvidat. Provedeni takovych
praci nema vliv na cenu dila uvedenou v ¢l. V. této smlouvy.

3.3 Pri provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, objednatel vSak
neodpovida za vhodnost pokyn( danych zhotoviteli. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je
povinen neprodlené pisemné upozornit objednatele.

3.4 Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila, a to
rovnéz v pripadé, pokud véci jsou obstarany objednatelem a zhotovitel je pouizije
k provadéni dila podle této smlouvy.

3.5 Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to
kdekoliv a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v pIném rozsahu umozZnit.
Provedeni kontroly a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou
nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady dila.

3.6 Objednatel je opravnén zkontrolovat pfedmét dila pred zakrytim a zhotovitel je
povinen objednatele pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny
predem. Nesplni-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli
provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

3.7 Jestlize v prlibéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku
potvrzené, zaméné materidlu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouziti
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

minimalné stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni materidl. V pfipadé
zmény konstrukce, rovnéz objednatelem a zhotovitelem v projektové dokumentaci ve
stavebnim deniku potvrzené, je zhotovitel rovnéZ povinen zachovat parametry
plvodniho konstrukéniho feSeni. Pfipadnd zaména materidlu ¢i konstrukce nemaji vliv
na navyseni ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpistim platnym v sou¢asné dobé v CR, jakoZ
i sou¢asné platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich?
zavaznost si pro ucely smluvniho vztahu touto smlouvou zaloZzeného smluvni strany
sjedndvaji i pro pripad, kdy neplyne z obecné zavaznych predpist. Dilo musi byt
provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkd v kvalité podstatné vyssi nez prlmérné.
Zhotovitel smi pouzit pouze takové vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se
zakonem ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,stavebni zdkon”), dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpis(i (dale jen ,,zdkon o technickych
pozadavcich”), dle zakona 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zdkonl, ve znéni pozdéjsich predpisd. Ve smyslu zakona
o technickych poZadavcich a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist, kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, je
zhotovitel povinen predat objednateli kopii certifikatt kvality a prohlaseni o shodé
u pouzitych vyrobku, a to pred jejich zabudovanim. Zhotovitel dila pfeda po dokonceni
pred predanim dila objednateli rovnéz prohlaseni o shodé na celou stavbu. Predmét
dila musi byt schopen poddvat trvale standardni vykon v souladu se stanovenymi
vlastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli protokolarné nejpozdéji do péti (5) pracovnich
dnli od podpisu smlouvy obéma stranami. Zhotovitel je povinen stavenisté rfadné
prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele.

Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit ihned po pfedani stavenisté zhotoviteli.
Zhotovitel vSak musi respektovat, Ze objekt muzea, jehoz dvora se provadéni Uprav a
stavebnich praci_tyka, bude po celou dobu provadéni praci dle této smlouvy
v provozu. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZzovani bezpecnostnich a hygienickych
podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
staveniSté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby.
Zhotovitel je zodpovédny za oznaceni stavenisté a zajiSténi bezpecnosti osob, které se
budou v okoli stavenisté pohybovat.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl umoZnén pfistup uréenym osobam,
zaméstnancim muzea do stavajicich objektli ve dvore. Ddle je zhotovitel povinen
zachovat prichozi vSsechny tnikové vychody z objektu muzea.

Zhotovitel s dostateénym predstihem (min. deset (10) kalendainich dni) upozorni
objednatele na pfipadné nezbytné nutné omezeni nékteré provozni casti a ve
spolupraci s objednatelem a technickym dozorem stavebnika sjedna presny termin
omezeni.

Zhotovitel je povinen prabéiné, nejméné vsak jednou za pét (5) pracovnich dni
informovat objednatele o tom, v jakém stadiu se provadéni dila nachazi, a o vSech
skutecnostech, které mohou mit pro objednatele v souvislosti s provadénim dila
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3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

vyznam. O skute€nostech zdsadnich pro objednatele v souvislosti s provddénim dila
(zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici véasné a radné dodani dila) je zhotovitel povinen
vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu venkovnich okolnich ploch. V pfipadé, Ze dojde
ke znecisténi, je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot.
Zhotovitel je povinen v souvislosti s provadénim dila zabrdnit vzniku Skod na majetku
a zajistit, aby okoli nebylo zatéZzovano nadmérnym prachem a hlukem.

Zhotovitel predloZi do péti (5) pracovnich dnti od uzavieni smlouvy harmonogram
praci respektujici podminky této smlouvy. V harmonogramu budou, po konzultaci s
objednatelem, stanoveny minimalné ctyri (4) zavazné body dokonceni jednotlivych
zasadnich casti dila. Harmonogram se po schvaleni objednatelem pro zhotovitele
stava zavaznym. Nedodrieni predlozeného harmonogramu miuZe byt objednatelem
sankcionovano dle ¢l. Xl odst. 11.2. Harmonogram zhotovitele musi respektovat
nepretrZity provoz v budové po celou dobu stavby tak, aby co nejméné omezoval

provoz.

Zhotovitel neni opravnén predmeét dila ani projektovou dokumentaci a dalsi podklady
s timto souvisejici poskytnout trfeti osobé bez predchoziho vyslovného pisemného
souhlasu objednatele, a to ani za ucelem spoluprdce se tfeti osobou v souvislosti
s realizaci této smlouvy.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy nebo jeji ¢asti
treti osobou, ma takovy prevod prav a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi
zhotovitelem a touto treti osobou, pficemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem
zUstava nedotcen a zhotovitel je objednateli plné odpovédny za plnéni veskerych svych
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavatell, ktefi
jsou uvedeni v pfriloze této smlouvy, neda-li objednatel k pouziti jiného
poddodavatele predem pisemny souhlas.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo neni
dodrzovan zdvazny harmonogram praci, ktery ptredlozi zhotovitel v souladu s odst. 3.15
této smlouvy, nebo Ze dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady, je objednatel
opravnén pozadovat, aby zhotovitel provadél dilo fadné a odstranil vady dila. Jestlize
tak zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak ve lh(té sedmi (7)
kalendarnich dnl, je objednatel oprdvnén od této smlouvy odstoupit s ucinky
odstoupeni ke dni doruceni oznameni o odstoupeni zhotoviteli a bez jakychkoli naroku
zhotovitele na odskodnéni z divodu odstoupeni. Narok objednatele na ndhradu skody
¢i smluvni pokutu tim neni dotéen.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je oprdvnén a je odborné zpuUsobily provadét Cinnosti dle
pfedmétu dila a Ze prace budou provadény pod pravidelnym a pribéznym odbornym
vedenim autorizované osoby, kterou zhotovitel uved! v nabidce ve verejné zakazce, po
celou dobu provadéni dila.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

IV. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 1 490 065,56 K¢
DPH 21% 312 913,77 Kc
Celkem cena za dilo véetné 21% DPH cini 1802 979,33 K¢

Zhotoviteli bude uhrazena cena za dilo véetné DPH, nebot objednatel neni platcem
DPH.

DPH se pro ucely této smlouvy rozumi penéini ¢astka, jejiz vySe odpovida vysi dané
z pfidané hodnoty vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve
vysi platné ke dni uzavreni této smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od
uzavieni této smlouvy do data uskutecnéného zdanitelného plnéni, respektive do data
realizace jakékoli platby na zakladé této smlouvy, bude takova platba provedena ve vysi
zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

V pfipadé, Ze zhotovitel, ktery ke dni podpisu této smlouvy nebyl platcem DPH, se
v pribéhu trvani této smlouvy stane platcem DPH, nema tato skutecnost vliv na cenu
dle této smlouvy a sjednanda cena nebude o DPH v takovém pfipadé navysena.
Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen upravit cenu za dilo tak, Ze cena dle ¢l. 4 odst.
4.1 zahrnuje DPH.

Cena za dilo je Uplna a konec¢nd a zahrnuje veskeré naklady a poplatky souvisejici se
zhotovenim a dodanim dila a se splnénim povinnosti zhotovitele. (Naklady a poplatky
se rozumi zejména napf. naklady na zhotoveni projektové dokumentace skutecného
provedeni stavby v potfebném rozsahu dle dohody s objednatelem; ndklady na zajisténi
pozadovanych certifikatd, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Nedilnou soucasti této smlouvy je kryci list rozpo¢tu. Cena v ném uvedena se shoduje
s cenou uvedenou v ¢l. IV odst. 4.1 této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymeér, ktery
bude predkladan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci
a vykazu vymér predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Uhrada ceny za dilo bude realizovana na zékladé zhotovitelem vystavené faktury. Cena
dila bude hrazena pribéiné obvykle mési¢ni fakturaci, a to na zakladé vzijemné
odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Provedené prace musi byt realizovany
v souladu se zadanim a uzavienou smlouvou, projektovou dokumentaci, v dohodnutém
mnozstvi, kvalité, provedeni a ve sjednanych terminech. Zadavatel nebude v pribéhu
plnéni VZ poskytovat dodavateli Zadné zalohy.

Cena za dilo bude objednatelem hrazena nazakladé darnovych dokladl (faktur).
Fakturace bude provadéna mési¢né, na zakladé soupisu provedenych praci a dodavek
predloZenych zhotovitelem a odsouhlasenych objednatelem. Zhotovitel je opravnén
vystavit v prlbéhu plnéni dila dil¢i faktury (max. 2) na uhradu ¢asti hodnoty skutecné
provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymér, a to do vySe maximalné 80 % z
hodnoty dosud provedenych a ve stavebnim deniku objednatelem, nebo jim povérenou
osobou, predem potvrzenych a odsouhlasenych skutecné provedenych praci. Zhotovitel
predloZi objednateli nejpozdéji do dvacatého (20) dne ndsledujiciho mésice soupis
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4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

5.1

provedenych praci a dodavek ocenénych dle ¢l. IV. odst. 4.1 Smlouvy, nebude-li
dohodnuto jinak. Odsouhlaseni provedenych praci objednatelem povéfenou osobou
(technickym dozorem investora) je nezbytnou podminkou pro vystaveni kazdé faktury,
kdyZz nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povéfenou osobou (TDI),
podepsany soupis praci. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni
mnozstvi ¢i druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u
kterych nedoslo k rozporu. Pfilohou dariového dokladu (faktury) bude tzv. kryci list a
soupis provedenych praci a dodavek.

Objednatel zaplati Zhotoviteli na zakladé faktury ¢astku az do vysSe 80 % celkové
hodnoty dila dle ¢l. IV. odst. 4.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 20 % ceny dila,
zaplati objednatel zhotoviteli proti zdvérecné fakture aZz po rfddném protokolarnim
pfedani celého dila bez vad a nedodélkll, popf. po odstranéni vad a nedodélkl
zjisténych pfi preddvacim fizeni.

Jsou-li splnény veskeré podminky této smlouvy a pfislusnych prdvnich predpist pro
vystaveni zavérecné faktury, €ini jeji splatnost tficet (30) kalendarnich dnli ode dne
jejiho doruceni objednateli. Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem
podepsany predavaci protokol, popf. objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni
vSech vad a nedodélku zjisténych pfi predani dila.

v

Faktura musi obsahovat naleZitosti dariového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis(.

V pripadé, Ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit prfedepsané naleZitosti
stanovené pro darnovy doklad, nebo budou obsahovat Udaje v rozporu s touto
smlouvou, nebudou objednatelem proplaceny a objednatel je vrati zpét zhotoviteli
k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych, resp. doplnénych faktur je stejnd
jako plvodni dohodnutd |hita a jeji béh pocind dnem vystaveni opravenych nebo
doplnénych faktur, neni vsak kratsi nez tficet (30) dnl od doruceni opravenych faktur
obsahujicich veskeré nalezitosti stanovené zakonem ¢i touto smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze ¢isla
bankovnich uctd, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoziujicim dalkovy
pristup (§ 98 pism. d) zdkona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze darnovy doklad
bude obsahovat jiny neZz takto zverejnény ucet, bude takovyto darfovy doklad
povazovan za neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku
doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskuteénit platbu na zadkladé tohoto
danového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umozni
napojeni v souladu s ¢l. X odst. 10.6 (elektrickd energie, voda), na zakladé osazeného
podruzného staveniStniho méreni, nejpozdéji do ctrnacti (14) pracovnich dnl od
predani dila objednateli.

V. MISTO PLNENI

Mistem plnéni je stavajici dvdr pfi Muzeu Jindficha Jindficha, pozemky st.p.¢. 650/1,
st.p.p.¢. 650/2 a st.p.¢. 650/3 (Cislo LV 7473), k. 4. Domazlice (630853), na adrese:

Stranka 7 z 16



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Muzeum lJindficha lJindficha, Husova tfida ¢.p. 61, 344 01 Domazlice - vrozsahu dle
projektové dokumentace.

VI. DOKONCENi A PREDANI DiLA

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim
predmétu dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd objednateli.

Zhotovitel je povinen dilo dokonéit a predat objednateli nejpozdéji do 31. 12.

2017. K tomuto datu bude dilo kompletné dokonéeno véetné vyklizeni stavenisté.
Zhotovitel bere na védomi, Ze termin dokonceni a predani bez vad a nedodélkl je pro
objednatele zasadni.

Ke zpozdéni dila mlze dojit zdlvodu prekazek na pokracovani dila ze strany
objednatele, pfipadné z divodu nepfizné pocasi a to pouze o odsouhlasené dny
schvélené obéma stranami, kdy nebylo mozné na dilu pokracovat.

Zhotovitel je povinen vcas vyzvat objednatele k prevzeti dila nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnl od predani vyzvy. Pri prevzeti dila bude sepsan a podepsan protokol
mezi obéma stranami. Objednatel neprevezme dilo, které by vykazovalo jakékoli
vyznamnéjsi vady ¢i nedodélky. Volba, zda se jedna o vady vyznamné ¢i nevyznamné,
tudiz zda je dilo schopné prevzeti, zavisi zcela na objednateli. Drobnymi vadami a
nedostatky nejsou konstrukéni a technologické zavady.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele dle odstavce 6.4 této smlouvy bude
objednatelem zpracovan predavaci protokol (Protokol o pfedani a prevzeti dila), jehoz
podpisem obé&ma smluvnimi stranami této smlouvy dojde teprve k faktickému predani
dila objednateli. Zhotovitel vSak spini sv(ij zdvazek aZz poté, co budou odstranény
pfipadné drobné vady a nedodélky, které nebrani protokolarnimu prevzeti dila. Tyto
drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v Protokolu o prevzeti a predani
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do sedmi (7)
kalendarnich dnl ode dne preddani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel
a objednatel pisemné jinak.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi predani dila projekt
skutecného provedeni stavby v rozsahu dle Prilohy ¢. 3. vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisli, ve dvou (2) paré, pokud byly
provedeny zmény oproti puvodni projektové dokumentaci. Zaroven predda objednateli
Citelnou kopii vSech zapisa ve stavebnim deniku.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout
predmét dila prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich
uplného odstranéni zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Spolu s dilem (predmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady
vztahujici se k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli
vesSkeré atesty, certifikaty, jakoz i zarucni listy, potvrzeni o provedenych zkouskach,
revizni zpravy, prohlaseni o shodé na jednotlivé vyrobky i na celou stavbu, doklad
o ulozeni suti na skladku, projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby
(dvé (2) paré v listinné podobé a jedenkrat (1) kopie na CD/DVD), kopii stavebniho

Stranka 8 z 16



7.1

7.2
7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

deniku, apod. Predani uplnych a bezchybnych dokladl je podminkou fddného predani
dila_(predmétu dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokondit a predat dilo
objednateli dfive, neZ preda objednateli veskeré doklady bez vad. V ptipadé, Ze budou
doklady vykazovat vady, je objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady
nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladl bez vad azhotovitel je povinen bez
zbytec¢ného odkladu, nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dn(, od jejich vraceni nebo
od vyzvy objednatele dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vSech dokladi v potfebném poctu véetné jejich oprav,
doplnéni a nahradniho dodani jsou zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni opravnén
od objednatele poZzadovat jejich nahradu. Pfredanim doklad(i objednateli se tyto stavaji
vlastnictvim objednatele, ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

VII. ZARUKY

Zarucni doba pocind bézet predanim dila bez jakychkoliv vad a nedodélka
objednateli. Je-li dilo predano s vadami, pocina bézet zarucni doba az dnem, kdy byly
vady zhotovitelem fadné odstranény a kdy bylo dilo pfedano bez jakychkoliv vad
a nedodélkd.

Zarucni doba na dilo dle této smlouvy €ini 5 roku (tj. 60 mésicti).

Poskytnutim zdaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Zze predmét dila bude po
stanovenou dobu zplsobily pro pouZiti nejen k sjednanému Ucelu, ale i k ucelu
obvyklému.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuize predmét dila uZivat pro
jeho vady, za které odpovida zhotovitel.

Pokud se v prlbéhu zarucni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je
objednatel, bez ohledu na charakter vady a zdvainost poruSeni smlouvy vyskytem
takové vady, vidy oprdvnén pozadovat jeji odstranéni dodanim nahradniho dila,
odstranéni opravou, poskytnutim slevy z ceny dila, to vSe dle vlastni volby bez ohledu
na charakter predmétné vady.

Vill. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnozstvi, jakosti, sjednaném zpUsobu provedeni
dila ¢i provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve smlouvé, popf. neni-li tento ucel ve
smlouvé sjednan, pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouzivd. Za vady se rovnéz
povazuji vady v dokladech nutnych kuzZivani pfedmétu dila a dodani jiného nez
sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale rozumi stav, kdy provedené dilo
neodpovidd zdvazné technické normé, je-li tato stanovena (zejm. v zdkonu
o technickych pozadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo
v dobé predani vady, nedochazi ke splnéni zavazku zhotovitele provést dilo rfadné,
zhotovitel se dostdvda do prodleni a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti
takového dila.
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Zhotovitel odpovida ddle za veSkeré vady dila ve sjednané zaruéni dobé, a to za vady
faktické i prdvni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel
odpovidd v plném rozsahu za vady, které ma dilo v okamziku, kdy prechazi nebezpeci
Skody na objednatele, i kdyZ se vady stanou zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zarucni doby bez
nutnosti tyto oznamit bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjisti nebo zjistit pfi
vynaloZeni odborné péce mél. Ust. § 2618 obcanského zakoniku se neuplatni.

Volba mezi naroky z vad dila ndleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady,
pficemz konkrétni volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném ozndmeni zaslaném
kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni predmétného naroku. Za vcasné
oznameni objednatele je povazovdno oznameni ucinéné kdykoliv béhem |hity
stanovené pro uplatnéni ndrokd z vad dila.

V pfipadé uplatnéni naroku na slevu z ceny dila mizZe objednatel sniZit sjednanou cenu
dila placenou zhotoviteli o vysi slevy, ¢imZ neni dotéeno ustanoveni predchoziho
odstavce tohoto ¢lanku smlouvy. Pokud jiZz cena za dilo byla zaplacena, je objednatel
opravnén po zhotoviteli poZzadovat vraceni ¢asti ceny dila odpovidajici slevé z ceny dila
véetné urokl ve vysi 5 % z ¢astky odpovidajici slevé z ceny dila od doby poskytnuti
penéZnich prostredkd (resp. pripsanim na ucet zhotovitele) do doby jejich vraceni
objednateli. Tato opravnéni mize objednatel vykondvat bez souhlasu zhotovitele.

Doda-li zhotovitel dilo svadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele
a opravnénimi objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplsobené Skody.
Uspokojenim, kterého lze dosahnout uplatnénim nékterého z narokd z vad dila neni
dotcen narok objednatele uplatnitelny z jiného pravniho ddvodu.

Do doby odstranéni vad neni objednatel povinen platit cenu za dilo ani jeji ¢ast.

V pfipadé, Ze zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu, je povinen toto ucinit
bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne uplatnéni vady,
neni-li pisemné ve vyzvé k odstranéni vady uvedeno jinak.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje
radné, je objednatel oprdvnén zajistit odstranéni vady bez dalSiho ndhradnim
dodavatelem nebo si vadu odstranit sam, a to na naklady zhotovitele. VeSkeré tyto
naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit neprodlené po
vyzvani. Narok na ndhradu Skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotcen.

IX. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel plné odpovidd za Skodu vzniklou objednateli nebo tretim osobam
v souvislosti s plnénim, nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni dle této smlouvy a béhem zaruéni doby
udrZovat pojisténi své odpovédnosti za Skodu zpUsobenou treti osobé, a to tak, aby
vySe pojistného plnéni sjednaného zhotovitelem pro jednu pojistnou udalost Cinila
minimalné 2 000 000,- K¢ (slovy dva miliony K¢). Tento limit nelze nahradit kumulaci
pojistnych pInéni na zakladé vice pojistnych smluv. Pojisténi sjednané zhotovitelem

Stranka 10 z 16



10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

111

musi kryt veskeré mozné Skody, které by pfi plnéni této smlouvy, nebo jejim vadnym
plnénim, mohly vzniknout jakékoliv tfeti osobé.

X. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obc¢anského zakoniku provést dilo s potifebnou péci,
v ujednaném Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potfeba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré Skody zplisobené na stavebnim
dile, jakoZ i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Harmonogram praci, zpracovany zhotovitelem v souladu s ¢l. 11l odst. 3.15 a schvaleny
objednatelem, je pro zhotovitele zavazny.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti
rozvod potfebnych médii a jejich pfipojeni na odbérnd mista ur¢ena objednatelem.
Zhotovitel je povinen zabezpelit samostatnd méfici mista na Uhradu jim
spotfebovanych energii a tyto uhradit. Stavy odbéru vody a el. energie budou priibézné
(minimalné 1 x za mésic) zaznamendvany do stavebniho deniku. Pfi ukonceni dila bude
provedeno vzajemné odsouhlaseni odectu spotfeby vody a el. energie, na jehoz zakladé
bude spotfeba Objednateli Zhotovitelem uhrazena.

Pfi predani stavenisté objednatelem a prevzeti zhotovitelem budou zhotoviteli predany
tfi (3) paré projektové dokumentace.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v budové po celou dobu provadéni stavebnich
Uprav a s dostateCnym predstihem buse s objednatelem sjednavat nezbytné nutnd
omezeni.

Pravidelné jedenkrat (1 x) za tyden se budou konat kontrolni dny stavby, kterych se
bude vidy za zhotovitele Ucastnit autorizovana osoba povérena vedenim stavby a
osoba povérena objednatelem (viz ¢l. XIV odst.14.3.).

Zhotovitel si zajisti na vlastni ndklady veskery stavebni materidl na stavbu, na vlastni
naklady zajisti prondjem pozemk( a pripadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni
stavenisté a skladky materialu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu).
Zhotovitel odpovida za uvedeni téchto pozemk vcetné skladky do pavodniho fadného
stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti (5) dnd po podpisu
predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti odvoz a uloZeni
prebytecného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pfed predanim a prevzetim dila. Zhotovitel vyklidi stavenisté a uvede do plvodniho
radného stavu veskeré jim dotéené plochy nejpozdéji do nejzazsiho terminu dokonéeni
a predani dila.

Xl. SANKCE

Pti nesplnéni Ihaty pro zhotoveni dila uvedené v ¢l. VI., odstavec 6.2 je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi a to ve vysi 3.000,-
K¢ (tri tisice K&) za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila,
s vyjimkou ¢l. 6.3 této smlouvy o dilo.

Stranka 11 z 16



11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

Objednatel je oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za prodleni
v terminu preddni zavazného harmonogramu praci objednateli v souladu s €l. lll odst. 3.
15 a to ve vysi 3.000,- K¢ (tFi tisice K¢&) za kazdy zapocaty den prodleni.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za
nedodrZeni terminU realizace zavaznych bod( zvolenych zhotovitelem a uvedenych v
harmonogramu praci, a to ve vysi 3.000,- K¢ (tfi tisice KE) za kazdy zapocaty den
prodleni, s vyjimkou €l. 6.3 této smlouvy o dilo.

PFi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkd, jakoZ i pro odstranéni vad, které
se vyskytly v zaruéni dobé, je objednatel opravnén poZzadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 3.000,- K¢ (tfi tisice K&) za kazdy zapocaty den prodleni se
splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti az do jejiho Uplného a radného
splnéni, a to i opakované.

Pti vyskytu vady dila ¢i jakékoli jeho casti, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ (jeden tisic K¢) za kazdou
zjisténou vadu.

Pfi prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do puvodniho
radného stavu veskeré realizaci dila dotéené plochy ve |hité sjednané v této smlouvé
mUzZe objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3.000,- K¢
(ti tisice K¢&) za kazdy zapocaty den prodleni.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele provddét odborné prace pod dohledem
autorizované osoby, kterou zhotovitel uved! v nabidce ve verejné zakdazce dle ¢l. II. odst.
2.2 této smlouvy, mlZe objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 10.000,- K¢ (deset tisic K¢) za kazdé jednotlivé poruseni.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel
je opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ (jeden tisic K¢)
za kazdy den, kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnl ode dne doruceni jejich vyuctovani
druhé smluvni strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pripadé
poruseni vice povinnosti.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou
sankci vUc¢i zhotoviteli, je objednatel oprdvnén provést jednostranny zdpocet
z jakéhokoliv dariového dokladu a sniZit o néj ¢astku k uhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na
nahradu Skody a pravo na né vznikd bez ohledu na zavinéni zhotovitele.

Ujednani o smluvnich pokutach zUstdvaji v platnosti i v pfipadé odstoupeni od smlouvy
a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady Skody,
a to i ve vysi pfesahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.
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14.2

14.3

15.1

Xll. VEDENi STAVEBNiIHO DENIKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik
ve smyslu § 157 zakona 183/2006 Sb., v platném znéni. Do tohoto deniku je zhotovitel
povinen kromé jiného zapisovat vesSkeré zmény oproti schvalené projektové
dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru investora
ke schvdleni. Zhotovitel je povinen umozZnit na pozadani objednateli nahlédnuti do
stavebniho deniku a poftizeni si vypisti a fotokopii z néj. Citelnou kopii veskerych
zaznamu obsaZenych ve stavebnim deniku predd pak zhotovitel objednateli pti pfedani
a prevzeti stavby.

Xlll. PRERUSENI PRACI NA DiLE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zdpisem do stavebniho deniku, jestlize
nebude plnéna tato smlouva, nebude-li dodrZena kvalita dila nebo pokud zhotovitel
nebude dodrZovat platné pravni predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci. Toto preruseni nema vliv na ve smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle
tohoto ¢lanku rozpracovanou ¢ast dila naleZité na své naklady zajistit a poskytnout mu
fadnou ochranu.

Veskeré ndklady vzniklé s prerusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi
zhotovitele.

XIV. PROVADENiIi KONTROL

Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3)
pracovnich dnli od obdrZeni této vyzvy. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole
provedenych praci pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci
provedenych praci. Nesplni-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umoznit
objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku, objednatel
ma pravo na opis tohoto zapisu.

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnu
(pfedpoklad konani 1x tydné). Povinnosti autorizované osoby, ktera bude zajistovat
odborné vedeni stavby, je pravidelna ucast na kontrolnich dnech. Nedodrzeni této
povinnosti Ize sankcionovat dle cl. XI. odst. 11.7.

XV. VLASTNICTVI DiLA
Vznikajici dilo je od poéatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji

soucasti dila po provedeni jejich montazZe zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci
nese zhotovitel az do splnéni zavazku podle €l. VI. této smlouvy.
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XVI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Smluvni strana je oprdvnéna od smlouvy odstoupit, pokud druhd strana porusi své
povinnosti podstatnym zplsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahdjeno insolvenéni
fizeni, nebo se jiz v tomto fizeni nachazi, nebo pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci
verejné zakdzky uved| informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti nebo
které mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni a na kvalitu pInéni
zhotovitele.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit rovnéz v pripadé, pokud:

a)

b)

d)

e)

f)

zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem vrozporu s ustanovenimi
obsazenymi v této smlouvé, a to zejména v ¢l. lll. této smlouvy, a nezjedna ihned
napravu a neprovede neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné
opravy, Upravy apod.,

zhotovitel je v prodleni s pfedanim dila po dobu delsi patnacti (15) kalendafnich
dnl. Toto odstoupeni vSsak nema vliv na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni
pokutu a naroku na ndhradu Skody.

ze zakonem stanovenych dlvoduy;

neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnd od doruceni vyzvy
objednatele k prevzeti stavenisté dle ¢l. lll. odst. 3.9 této smlouvy,

jestlize se po uzavieni smlouvy prokdze, Ze soupis praci, ktery je soucasti nabidky
zhotovitele podané na vefejnou zakazku ,Uprava povrchu stavajiciho dvora Muzea
Jindficha lJindficha” je vrozporu se zadavacimi podminkami a poZadavky
objednatele stanovenymi v zadavacich podminkach této verejné zakazky;
nereaguje-li zhotovitel na vyzvu technického dozoru investora, autorského dozoru
¢i objednatele do sedmi (7) pracovnich dnl (o takovéto vyzvé bude proveden
zaznam — napf. ve stavebnim deniku).

XVIl. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou oprdavnény jednat nize
uvedené osoby:

Za objednatele: Mgr. Josef Nejdl, feditel
tel.: +420 728 838 519, +420 379 776 009
e-mail: nejdl@muzeum-chodska.com

ve vécech technickych: technicky dozor investora

Za zhotovitele: Jan Sloup, jednatel
tel: 602 441 497
email: info@dspdomazlice.cz

Veskera komunikace bude probihat pisemnou formou prostfednictvim datové schranky
nebo prostfednictvim poskytovatele listovnich sluzeb s pfedanim pisemného
dokumentu a potvrzeni dorucenkou.
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XVIIl. ZAVERECNA UJEDNANI

V pfipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zakona
jako ke zdanlivému pravnimu jedndni nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této
smlouvy ¢i jeho Cast je nebo se stane neplatnym, nedc¢innym a/nebo nevymahatelnym,
oddéli se v prislusném rozsahu od ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit zadny vliv
na platnost, uc¢innost a vymahatelnost ostatnich ujednani této smlouvy. Smluvni strany
se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, neucinné a/nebo nevymahatelné
ustanoveni Ci jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, u¢inné a vymahatelné
a jehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této smlouvy zlstal zachovan.

Prava a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto smlouvou vyslovné upraveny, se
fidi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sbh., obc¢ansky zakonik.

Smluvni strany se dohodly, Ze zvyklosti nemaji prednost pred ustanovenimi této
smlouvy ani pred ustanovenimi zakona.

Veskeré zmény této smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze
pisemnou formou, a to v podobé cislovanych dodatkl k této smlouvé podepsanych
obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto smlouvu véetné vsech
jejich ptiloh, zmén a pfipadnych dodatk( a v¢. vySe skutecné uhrazené ceny za plnéni
smlouvy zverejnit v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek
na profilu zadavatele a vsouladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Uverejnéni smlouvy v zakonné Ihité zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato
smlouva bude verejné pfistupna.

Smlouva je vyhotovena ve ctyfech (4) stejnopisech s platnosti originalu, z nichz dva (2)
stejnopisy obdrzi zhotovitel a dva (2) si ponechd objednatel.

Pokud v této smlouvé nebylo ujedndno jinak, fidi se pravni poméry z ni vyplyvajici
a vznikajici obéanskym zakonikem.

Tato smlouva nabyva platnosti a uUcinnosti dnem podpisu této smlouvy poslednim
z Ucastnikd.

Smluvni strany této smlouvy prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pred jejim podpisem
precetly, Ze predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dlikaz ¢ehoz pfipojuji
své podpisy.
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PFilohy ke smlouvé:

. Kryci list rozpoctu, rekapitulace dild
v Domaizlicich dne 7.11. 2017 v Domazlicich dne 7.11. 2017
za objednatele: za zhotovitele:
Mgr. Josef NejdI Jan Sloup
reditel jednatel spole¢nosti
Muzea Chodska v Domatlicich, p.o. DSP Domatlicky stavebni podnik s.r.o.
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