
Údržba DVT v okolí koridoru Velim, číslo akce 122150030 

Smlouva o dílo 

 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Evidenční číslo objednatele: D952160138 

Evidenční číslo zhotovitele: 

Číslo akce objednatele: 122150030  

 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla:  Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  

 

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické:  Ing. Ivan Princ, tel., 773 754 342, technický dozor stavebníka 

(TDS), 

 

IČ:   70890005  

DIČ:   CZ70890005   

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  

Tel:   495 088 111 

Fax:   495 407 452 

E-mail:         labe@pla.cz   

 

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel:  

Název:  Milan Brokl    

Adresa sídla:  Skuteč, Na Vlaštovce 797, PSČ 53973 

 

Statutární orgán: Milan Brokl  

Osoba oprávněná k podpisu: Milan Brokl 

Zástupce pro věci technické: Milan Brokl   

IČ:   66804418  

DIČ:   CZ6707110157 

Bankovní spojení:  č.ú.: 7192836524/0600  

Zápis v obchodním rejstříku  

Tel:  777 280 860  

Fax:     

E-mail:    milan.brokl@brokl.info 

  

 

(dále jen jako „zhotovitel“)  

 

 

mailto:milan.brokl@brokl.info
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2. Úvodní ustanovení 

 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 01.09.2016 pro 

veřejnou zakázku nazvanou „Údržba DVT v okolí koridoru Velim“ 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil 

s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadáva-

cího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení před-

mětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou 

v roce 2016, ing. Jaroslavou Čápovou, se sídlem Na Chmelnici 459, 290 01 Poděbrady, 

zodpovědný projektant Ing. Jaroslava Čápová (dále jen „projektová dokumentace“). 

 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhoto-

vitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 

částku uvedenou v předchozí větě.  

  

3. Předmět smlouvy 

 

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Údržba DVT v okolí koridoru Velim“ podle 

zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahují-

cích vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy. 

 

3.2. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu 

Ministerstva zemědělství 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a ma-

lých vodních nádržích". V případě, že poskytovatel dotace změní v průběhu realizace 

stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129290 „Podpora opatření 

na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" nebo podmínky či způsob fi-

nancování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této 

SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace. 

 

 

4. Doba plnění díla 

 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlase-

ným harmonogramem prací.  

 

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 09-10/2016 

 

4.3. SO 01, SO 02 – kácení dřevin je možno provádět mimo období vegetace, tj. od 1.11. 

2016 

 

4.4. SO 03, SO 04 – kácení dřevin je možno provádět v období od 15.9.2016 

 

4.5. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31.10.2017 
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5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 

a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 

zhotovitele ze dne 01.09.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 

smluvních stran takto:  

 

Celková cena bez DPH činí 1 988 118,85,- Kč, 

slovy: jedenmiliondevětsetosmdesátosmtisícjednostoosmnáct korun českých osmdesát-

pět haléřů bez DPH. 

 

5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu 

provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli 

vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění 

předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento 

soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendář-

ních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem 

uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kte-

rém došlo k plnění předmětu smlouvy. 

        

6. Bankovní záruka 

6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla. 

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména pak: 

 Rozhodnutí – závazné stanovisko OOP k zásahu do VKP, vydané MěÚ Kolín, odbo-

rem ŽP a zemědělství, dne 26.4.2016, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 43599/16-gr (k SO 01) 

 Rozhodnutí – závazné stanovisko OOP k zásahu do VKP, vydané MěÚ Kolín, odbo-

rem ŽP a zemědělství, dne 26.4.2016, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 43852/16-gr (k SO 02) 

 Rozhodnutí – závazné stanovisko OOP k zásahu do VKP, vydané MěÚ Poděbrady, 

odborem dopravy a ŽP, oddělení ŽP, dne 27.4.2016, č.j.: 0019966/DZZ/2016/HVe 

(k SO 03) 

 Rozhodnutí – závazné stanovisko OOP k zásahu do VKP, vydané MěÚ Poděbrady, 

odborem dopravy a ŽP, oddělení ŽP, dne 27.4.2016, č.j.: 0019962/DZZ/2016/HVe 

(k SO 04) 

 Vyjádření AOPK, Krajské středisko Praha a Střední Čechy ze dne 16. 5. 2016 

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení 

stavby ze dne 15. 1. 2016. 

8. Zvláštní ustanovení 

8.1. V případě těžení sedimentů se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli údaje o na-

kládání se sedimenty a o jejich uložení. Tím jsou pro potřeby této smlouvy myšleny 

identifikační údaje o skládce nebo o pozemcích, na které budou sedimenty ukládány, tj. 

snímky katastrálních map a výpisy z katastru nemovitostí, případně informace o parce-

lách, ne starší než 3 měsíce, dále souhlasy uživatelů příslušných pozemků s uložením 
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sedimentů. Zhotovitel poskytne objednateli požadované údaje nejpozději v den podpisu 

smlouvy o dílo. Nepředložení těchto údajů v daném termínu je považováno za nepo-

skytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy. 

 

8.2. Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení, které jsou nedílnou součástí 

této smlouvy, jsou závazné a za odchýlení se od nich v době realizace stavby je objed-

natel oprávněn uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla 

bez DPH. 

 

8.3. V případě těžení sedimentů zhotovitel zajistí po dokončení stavby doklad o skutečném 

množství odtěžených sedimentů v m3, který bude potvrzen odborně způsobilou osobou 

ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů nebo osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 200/1994 

Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. Současně zhotovitel zajistí po do-

končení realizace stavby geodetické zaměření skutečného stavu odborně způsobilou 

osobou dle výše uvedených předpisů. Toto zaměření bude obsahovat polohopisné a 

výškopisné zaměření upraveného dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající 

charakteru a velikosti akce. Bez těchto dokladů nebude možné dílo převzít.  

8.4. V případě těžení sedimentů je zhotovitel povinen vést po celou dobu realizace stavební 

deník, který bude obsahovat, mimo jiné údaje, i podrobné údaje o použité mechanizaci, 

jako jsou počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich registrační značky, po-

čet jízd atd. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.7. této 

smlouvy. 

8.5. V případě prodeje sedimentu třetí osobě je zhotovitel povinen předložit objednateli veš-

keré daňové doklady o prodeji vytěženého materiálu. O takto doložené částky bude sní-

žena celková cena díla. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě podle odst. 

8.7. této smlouvy. 

8.6. V případě prodeje smýcené dřevní hmoty třetí osobě je zhotovitel povinen předložit 

objednateli veškeré daňové doklady o prodeji dřevní hmoty. O takto doložené částky 

bude snížena celková cena díla. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě podle 

odst. 8.7. této smlouvy. 

8.7. Za porušení povinnosti sjednané v odst. 8.4., 8.5. a 8.6. článku 8. této smlouvy je zho-

tovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jed-

notlivý případ porušení povinnosti. 

8.8. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět 

vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na staveniště a 

zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných 

listin a dokladů, stavebního deníku a podobně. 

8.9. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby 

neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

  článek  2. odst. 2. 3. písmeno a) bod.: (4), (5), (8) 

 článek  7.   

 článek 12. odst. 12. 2. písmeno c) 

odst. 12. 2. písmeno g) 

odst. 12. 2. písmeno m) 

 

9. Závěrečná ustanovení 
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9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

 v této smlouvě,  

 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  

 v nabídce vítězného uchazeče.  

 Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vy-

světlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 

přednost v pořadí výše stanoveném.  

 

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  

 

9.3. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil 

smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních pod-

mínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon 

o registru smluv). 

 

9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě 

obdrží zhotovitel a dvě objednatel.  

 

9.5. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-

šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 

smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo 

zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení 

nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné 

a vymahatelné.  

 

9.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 

podpisy.  

 

9.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 

Příloha:  

1) Harmonogram prací 

2) Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V Hradci Králové dne .................      

 

 

 

 

 

...................................      ...................................... 

  Ing. Petr Martínek      jméno oprávněné osoby  

    investiční ředitel       funkce   
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