Smlouva o dilo
uzaviend dle § 2586 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik

Smluvni strany

mésto Jicin

zast. starostou mésta JUDr. Janem Malym
adresa: Zizkovo nam. 18, 506 01 Ji¢in

ICO: 00271632

DIC: CZ 00271632

bankovni spojeni: 524541/0100

déle jen ,objednatel”, na strané jedné

a

spole¢nost: ZEPOS RS s.r.o.

e

26002671

Sidlo: Libur 225, 507 15 Libun

zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Krélové v oddilu 19458, vlozce C
bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXX

dale jen ,zhotovitel.”, na strané druhé

(dale spolecné rovnéz jen jako ,smluvni strany”)

Shora uvedené smluvni strany se dne3niho dne, mésice a roku ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., obc¢ansky zakonik (dale jen ,obcansky zakonik”) ve znéni pozdéjsich predpist a v ndvaznosti na zakon ¢. 137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisd, a za podminek dale uvedenych, dohodly na uzavieni
nasledujici

smlouvy o dilo
(dale jen ,smlouva”)

Nazev verejné zakazky

»Ji€in - Kollarova ulice - uprava zpevnéné plochy”

Clanek .
Uvodni ustanoveni

Smluvni strany tuto smlouvu o dilo uzaviraji v ndvaznosti na vysledek vybérového fizeni zakazky malého rozsahu
na vefejnou zakazku na akci ,Ji¢in - Kolladrova ulice - Uprava zpevnéné plochy”. V ramci vy3e uvedeného fizeni byla
nabidka zhotovitele vybréna jako vitéznd a byla zhotoviteli pfidélena.

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svij ndklad a nebezpedi pro objednatele dilo uvedené v ¢l.
II. této smlouvy fadné, vdohodnutém terminu a v kvalité nize specifikovang, tj. zejména bez vad a nedodélk(,
vcetné viech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho soucasti. Objednatel se zavazuje pfi provadéni dila
fadné spolupusobit, dokoncené dilo prevzit a zhotoviteli za fadné provedené dilo, véetné objednatelem
objednanych zmén zaplatit, a to za podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.

ClanekII.
Predmét dila

Predmétem dila je Uprava zpevnénych ploch v ulici Kolldrova, a to od narozi domu ¢p. 43 po vodarenskou véz.
Jednd se upravu parkovani podél silnice 11/502, dpravu chodniku, vjezdu na vedlejsi plochy a odvodnéni.

Dilo bude provedeno vcetné zmén pozadovanych objednatelem, pfi respektovani pokynli objednatele a to
v rozsahu avsouladu s projektovou dokumentaci ,Jicin - Kollarova ul. - Uprava zpevnéné plochy”, kterou
zpracovala firma - Projektservis Ji¢in s.r.0. (06/2016, ¢. zakdzky 824/01) a souvisejicich vyjadfeni dotéenych organi
statni spravy nebo samospravy.
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Pfi podpisu této smlouvy o dilo pfedal objednatel zhotoviteli soucasné vyse specifikovanou pfislusnou
dokumentaci. Objednatel poskytuje zhotoviteli pravo projektovou dokumentaci jako dilo uzit, a to vyhradné k
Ucelu provadéni dila dle této smlouvy. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické pievzeti pfislusné
dokumentace v celém rozsahu.

Predmétem plnéni je uprava zpevnénych ploch v ulici Kollarova, a to od narozi domu ¢p. 43 po vodarenskou véz:

— vybudovani zafizeni stavenisté, vcetné vytyceni inzenyrskych siti

— cinnost odpovédného geodeta, napf. vytyceni celé stavby

— provadéni a fizeni stavebnich, technologickych a montaznich praci,

— obstarani zafizeni a materialu, zajisténi vyroby, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi,
— vedeni stavebniho deniku

—  provadeéni prlibéznych testd a komplexnich zkousek

— dodrzovani zasad BOZP a spoluprace s koordinatorem BOZP

— zabezpeceni pozadovanych znaku jakosti a metodiky, jejich prokdzani véetné pfislusnych zkousek
— zaskoleni pracovnikl zadavatele

— odzkouseni a zajisténi provedeni zaru¢nich zkousek vcetné protokol(, povoleni a podobné

— dodavku dokumentace skute¢ného provedeni v listinné (2 paré) a digitalni podobé

— dokon¢eni stavby pro uvedeni do trvalého provozu

— poskytnuti zaruk na celé dilo

— odstrafovani vad v zaru¢ni dobé

— vramci zakdzky zadavatel poZzaduje geometrické zaméreni stavby — geometricky plan

Technickad kritéria pro dodavku:
—  zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle uvedenych norem v dokumentaci pro realizaci,
— napojeni na stavajici inzenyrskeé sité musi spliiovat kritéria spravcu siti (zhotovitel zajisti jejich prevzeti),
— zhotovitel musi dodrzet podminky doté¢enych orgdnd statni spravy vyplyvajicich ze stavebniho povoleni a
podminky spravca siti,
— pouzité vyrobky musi spliiovat ustanoveni Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.

Pracovni doba na stavbé

Zadavatel stanovuje, Ze pracovni doba je ¢asové omezend a to:

vsedni dny od 7:00 do 18:00

dny pracovniho volna (SO), dny pracovniho klidu (Ne) a stditem uznané svéatky neni dovoleno provadét zadné
hlu¢né a prasné prace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Predmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité, vsouladu se zadavacimi podminkami, zejména v souladu
s projektovou dokumentaci a v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy.

Soucasti dila jsou viechny nezbytné prace a ¢innosti pro komplexni dokonéeni dila v celém rozsahu zadéni, ktery
je vymezen projektem véetné vykazl vymér, ur¢enymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu.
Soucasti dila je rovnéz dokumentace skute¢ného provedeni a geodetické zaméreni stavby.

Pfi realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materidly, které spliuji pozadavky vyhlasky ¢ 268/2009 Sb.,

o technickych poZadavcich na stavby a dale § 156 zdkona ¢. 183/2006 (stavebni zdkon). Dodavky budou
dokladovany k pfejimacimu fizeni potfebnymi certifikaty.

Vsechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v dlsledku stavebni ¢innosti budou po provedeni
praci uvedeny zhotovitelem do plvodniho stavu, v pfipadé zni¢eni budou zhotovitelem nahrazeny novymi na
naklady zhotovitele.

Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeceny vcelém rozsahu zadavaci dokumentace a vsouladu
s prislusnymi platnymi CSN souvisejicimi s pInénim pfedmétu zakazky.

Clanek 1.
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zéakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 30. 9. 2016 predlozena v ramci
vybérového fizeni nazvaného ,Jic¢in — Kollarova ulice - Gprava zpevnéné plochy”.



Dalsim podkladem pro uzavieni této smlouvy jsou:
a) Projektové dokumentace dila
b) Ohlaseni
¢) Pojistnd smlouva

Podkladem pro uzavieni smlouvy jsou nasledujici dokumenty, které tvoii nedilnou soucast této smlouvy:
a) Priloha¢. 1 - polozkovy rozpocet, véetné jednotkovych cen
b) Ptiloha ¢. 2 - harmonogram provadéni praci

Clanek IV.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v ¢l. Il. této smlouvy, véetné objednatelem pozadovanych zmén, fadné zhotovit
a predat objednateli dilo zdvére¢nym protokolem nejpozdéji do doby uvedené nize.

Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté od objednatele po podpisu smlouvy o dilo, na zékladé vyzvy objednatele
k jeho prevzeti a zahdjit provadéni dila do 5 dnli ode dne predani stavenisté. Stavenisté musi byt ke dni predani
prosté vsech pravnich a faktickych vad bréanicich zahdjeni stavby podle této smlouvy.

Terminy a misto plnéni dila jsou stanovena nasledovné:

Zahajeni doby pInéni: po podpisu smlouvy
Ukonceni doby plnéni: 30.11.2016
Misto plnéni: Ji¢in - Kollarova ulice, kraj Kralovéhradecky

V pfipadé, Ze zjakychkoliv divodud na strané objednatele nebude mozné dodrzet termin zahajeni doby plnéni
stavby, je objednatel oprdvnén zahajeni doby plnéni posunout na pozdéjsi dobu, posouva se tak i termin ukonceni
doby pInéni, zhotovitelem navrzena délka provedeni praci zlistava nezménéna.

Zhotovitel bude dilo provadét dle zavazného harmonogramu uvedeného v ¢lanku lll. bod 3. b) této smlouvy.
Zhotovitel prohlasuje, Zze terminy uvedené v harmonogramu vychazejici z nabidky zhotovitele pro vybérové fizeni
na zhotovitele stavby podle této smlouvy jsou readlné splnitelné.

Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrzeni termind a Ihit dle této smlouvy v¢. jejich pFiloh upominat.
Nedodrzenim téchto termint a Ihit dochazi k prodleni zhotovitele se vsemi dUsledky podle obcanského zédkoniku.

Clanek V.
Cenadila

Cena za celé provedené a predané dilo je stanovena jako cena pevna a nejvyse pripustnd, tj. zahrnuje veskeré
naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména néklady na materidly, pracovni sily, stroje, dopravu,
zafizeni stavenisté, oploceni stavby, fizeni a administrativu, inZenyrskou ¢innost, geodetické prace, rezii zhotovitele
a zisk, poplatky a veskeré dalsi ndklady zhotovitele v souvislosti s realizaci dila (napf. prondjem dopravnich znacek,
vytyceni podzemnich siti, néklady na projekcni prace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektfinu, zvysené naklady
na prace v zimnim obdobi, odstrariovani znecisténi, pojisténi, finan¢ni ndklady na docasné zabory ploch, DIR, DIO,
osvétleni a zfizeni billboardd, desek, zajisténi a provadéni zkousek apod.) a mize byt ménéna pouze zplsobem
uvedenym v této smlouvé.

Cena za provedeni dila dle ¢lanku Il. této smlouvy, v podrobném ¢lenéni uvedeném v polozkovém rozpoctu, jehoz
Uplnost je zarucena, ¢ini:

Cena bez DPH : 666.350,98 K¢

(slovy: SetsetSedesatSesttisic.tfistapadesat,devadesatosm korunceskych)
DPH : 139.933,71 K¢

(slovy: stotficetdevéttisic.devétsettficettfi,sedmdesatjedna korunceskych)
CELKEM vcetné DPH : 806.284,69 K¢

(slovy: osmset3esttisic.dvéstéosmdesatctyfi, Sedesatdevét korunceskych)

Dan z pfidané hodnoty bude uc¢tovana podle platnych piredpist v dobé zdanitelného pInéni.
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Smluvni strany sjedndvaji, Ze zména okolnosti dle ust. § 1764 a nésl. ob¢anského zdkoniku nebude mit vliv na prava
a povinnosti sjednané touto smlouvou. Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti dle ust. § 2620 odst.
2 obcanského zakoniku.

Neprovedené prace budou z ceny dila odecteny, ptficemz hodnota ,ménépraci” tj. zména rozsahu dila bude
vypoctena na zdakladé jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré ndaklady
zhotovitele).

Pokud se v ramci realizace dila v dusledku objektivné nepiedvidanych okolnosti vyskytnou prace, které projektova
dokumentace neobsahovala nebo préce, které vznikly az v prlbéhu jeho realizace a tudiz nebyly obsazeny ani v
zaddvacich podminkach tzv. viceprace, pficemz realizace téchto vicepraci je nezbytné nutna pro provedeni dila,
bude cenatéchto vicepraci vypoctena na zdkladé jednotkovych cen, uvedenych v polozkovém rozpoctu (zahrnujici
veskeré ndklady zhotovitele). V pfipadé, ze nebude mozno pouzit jednotkovych cen, bude stanovena cena
dohodou smluvnich stran. Jakékoliv viceprace Ize realizovat jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele,
pficemz objednatel bude déle postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zak. ¢. 137/2006 Sb. o vefejnych
zakazkach v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako nahradu skody) veskeré sankce, pokuty a pendle Uctované tietimi
osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovovanim dila jednanim zhotovitele (¢i jeho subdodavatel() vznikly.

Clanek VI.
Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provadé&na na zakladé mési¢nich danovych doklad( - faktur, jejichz pfilohami budou vzdy
zjistovaci protokol, soupis provedenych praci a dodavek a jejich ocenéni, potvrzené opravnénym zastupcem
zadavatele. V pfipadé neodsouhlaseni faktury, objednatel vrati fakturu zhotoviteli k pfepracovani do 5ti pracovnich
dnl ode dne jejiho doruceni.

Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnl ode dne doruceni objednateli.

Dnem uskutec¢néni dil¢iho zdanitelného pInéni je den podpisu soupisu provedenych praci za pfislusny kalendarni
mésic zhotovitelem, potvrzeny zastupcem objednatele. Dil¢im zdanitelnym plnénim jsou prace a dodavky,
provedené zhotovitelem v kazdém kalendainim mésici. Dnem uskute¢néni celkového zdanitelného pInéni je den
podpisu Protokolu o preddani a prevzeti celého dila. Celkové zdanitelné plnéni se povazuje za uskute¢néné dnem
protokoldrniho prevzeti celého dila objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dnli od uskute¢néni
celkového zdanitelného plnéni vystavit dariovy doklad (dale jen ,konecna faktura®). Podkladem pro vystaveni
konecné faktury je oprdvnénymi zastupci smluvnich stran podepsany Protokol o pfedani a prevzeti celého dila,
jakoz i soupis provedenych praci jednotlivych ¢asti dila, jehoz soucasti bude pisemné potvrzeni provedenych praci
zastupcem objednatele. Celkovym zdanitelnym plnénim je fddné provedeni dila podle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel upozorriuje zhotovitele, Zze v pfipadé této zakazky nedojde k uplatnéni rezimu prenesené dariové
povinnosti dle § 92e zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
,zakon o DPH").

Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

Danové doklady budou opatfené nazvem dila ,Ji¢in — Kollarova ulice - uprava zpevnéné plochy” a budou
adresovany na objednatele a budou mit nalezitosti podle piislusnych predpist (napf. zékon o DPH). Nebude-li mit
faktura pfislusné nalezitosti, je objednavatel opravnén doklad vratit, aniz by bézela lh{ta splatnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona o DPH odvede (zaplati) pfislusnému spravci
dané pfislusnou dan z pfidané hodnoty ve vysi dle platnych pravnich predpis(, ktera bude pfipoctena k ihradé za
cenu dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni uzavieni této smlouvy neni vsouladu se zdkonem o DPH povazovan za
nespolehlivého platce, a ze ¢islo Gctu slouzici k Uhradé za zdanitelné plnéni je zvefejnéno spravcem dané jako ucet
vyuzivany pro ekonomickou ¢innost.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost dle bodu 10 tohoto ¢lanku a neodvede pfislusnou DPH ¢i jeji ¢ast

v souvislosti s touto smlouvou pfislusnému spravci dané, a zhotovitel bude povazovan v souladu se zakonem o
DPH za nespolehlivého platce DPH a ¢islo Uctu slouzici k uhradé uplaty za zdanitelné plnéni nebude zvefejnéno
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spravcem dané jako ucet vyuzivany pro ekonomickou ¢innost, vznikne objednateli za podminek stanovenych
zdkonem o DPH z titulu zédkonného ruceni na zakladé vyzvy pfislusného spravce dané povinnost piislusnou DPH ci
jeji ¢ast v souvislosti s touto Smlouvou odvést, a objednatel pfislusnou DPH ¢i jeji ¢ast prislusnému spravci dané
odvede (zaplati).

Zhotovitel se zavazuje, neprodlené (nejpozdéji do 3 pracovnich dnl) po obdrzeni pisemného oznameni
objednatele, jehoz pfilohou bude doklad prokazujici odvedeni piislusné DPH ci jeji ¢asti pFislusnému spravci dané
v souvislosti s touto smlouvou, uhradit na Gcet uvedeny v zdhlavi této smlouvy pfislusnou DPH ¢i jeji ¢ast, kterou
za zhotovitele objednatel odvedl pfislusnému spravci dané.

Clanek VIL.
Prava povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

V prabéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby, jejichZz svolavani je povinnosti zhotovitele po
dohodé s objednatelem. Zastupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zlUcastnit. V pfipadé potieby
zabezpecuje zhotovitel Ucast dalsich osob poskytujicich ¢asti plnéni na zakladé smluvnich vztahl se zhotovitelem
(subdodavatelu), popt. Ucast zastupcl vyrobcu véci pouzitych pfi provadéni dila. Zaznam o konani kontrolnich dnt
se zaznamend do stavebniho deniku. Kontrolni dny budou svolavény min. 1x za 7 dni. Smluvni strany maji pravo
svoldvat i mimoradné kontrolni dny dle potfeby stavby.

Z4avéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zadvazné, nemohou viak zménit ustanoveni této smlouvy.

Objednatel (pfip. jeho technicky dozor) je opravnén kontrolovat provadeéni dila prabézné. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje piislusna
ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pisemné s uvedenim nedostatkl pozadovat, aby zhotovitel vykazal
nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a dilo
provadél fadnym zpuisobem. V piipadé, Ze zhotovitel nevykaze nekvalifikované pracovniky ze stavenisté a zavady
neodstrani ani v objednatelem stanovené Ih{té, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od
smlouvy odstoupit.

Materidly, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuji predepsanym zkouskdm nebo podminkam této
smlouvy a standardlim, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve IhGté stanovené objednatelem a nahrazeny
jinymi bezvadnymi.

Vznikne-li v dasledku vadného provadeéni dila zhotovitelem objednateli skoda, je zhotovitel povinen tuto skodu
nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni predmétu dila s nalezitou odbornou péci a podle pokynt
objednatele. V pfipadé nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynl objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost
pokyn( objednatele pisemné upozornit, avsak neni opravnén pozastavit provadéni dila bez pisemného souhlasu
objednatele. Pokud v3ak objednatel na uvedeném pokynu trvd, neni zhotovitel povinen pfipadnou skodu vzniklou
spInénim nespravného pokynu uhradit. O tomto musi byt proveden zapis, podepsany odpovédnymi zastupci obou
smluvnich stran.

Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Jedna se zejména o konstrukce a prace, které
vyzaduji kontrolu pred jejich zakrytim. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele kprovéreni zakryvanych
konstrukci v priibéhu vystavby 3 pracovni dny predem, a to zapisem ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit pfistup ke kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby objednatel mohl tuto
kontrolu proveést s odbornou péci. Pokud zhotovitel nezajisti objednateli tento pfistup, je objednatel opravnén
vydat nesouhlas se zakrytim casti dila. Kontrola objednatele zakryvacich praci nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Souhlas ¢i nesouhlas se zakrytim casti dila vyda objednatel neprodlené, pisemné formou zapisu do stavebniho
deniku s pfipadnym odkazem na pofizeny protokol.

Ke kontrole zakryvanych praci predlozi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskach, jakosti material(
pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V pfipadé, ze by zakrytim praci doslo k znepftistupnéni jinych
¢asti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, pfedlozi zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné
dokumenty ohledné téchto ¢asti dila.

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zéstupce k provéreni zakryvanych konstrukci ¢i nevyda-li vyjaddreni dle bodu
8. tohoto ¢lanku, ma zhotovitel pravo tuto ¢ast dila zakryt. V ptipadé Zadosti objednatele je zhotovitel povinen tuto
¢ast dila odkryt s tim, Zze néaklady s tim spojené nese objednatel. To neplati v pfipadé vadného provedeni zakryté
¢asti dila, kdy nadklady nese zhotovitel.
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Dilo ¢i ¢asti dila, které vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou dokumentaci ¢ipisemnymi pokyny
objednatele, zmény dila, které zhotovitel provede bez pisemného souhlasu objednatele a vadné provedené ¢asti
dila se nehradi. Zhotovitel je musi na pozadani ve lh(té stanovené objednatelem odstranit, jinak mUze byt
provedeno jejich odstranéni na jeho néklady tfeti osobou. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako
celek ani jeho jednotlivych ¢asti. Zhotovitel ru¢i objednateli za veskeré $kody, které v dlsledku takového jednani
objednateli vzniknou.

Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila, jsou povazovéna za zavazna jednak veskera ustanoveni CSN,
EN, a to jak v ¢asti zdvazné, tak doporucujici, a technickych podminek vyrobct materidld pouzitych pfi zhotovovani
dila.

Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, obsahujici zapracované veskeré jeji zmény odsouhlasené
objednatelem vcetné konec¢ného geodetického zaméfeni stavby, odevzda zhotovitel objednateli pti predani
prislusné casti dila.

Clanek VIII.
Stavebni denik, stavenisté

Zhotovitel je povinen vést ve smyslu ustanoveni § 157 zék. ¢. 183/2006 Sb., (stavebni zakon) stavebni denik jako
doklad o prlibéhu stavby a to ode dne prevzeti stavenisté.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma stranami zdpisem
v Uvodnim listu kazdého deniku.

Zhotovitel je povinen prvni kopii dennich zaznamu predavat objednateli. Druhy pripis dennich zaznamu je
zhotovitel povinen ulozit oddélené od origindlu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo znic¢eni deniku.
Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit, stavebni denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopravnim
organdm denné kdykoli v pribéhu prace na stavenisti.

Neni-li vtomto ¢lanku smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho obsahové naleZitosti
ustanoveni vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.

Veskeré skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci a jejich kvalité, je
zhotovitel povinen priibézné zapisovat do stavebniho deniku.

Provéadéni dila bude kontrolovat technicky dozor objednatele, ktery ma pravo a povinnost sledovat a vyjadiovat se
k zapistim ve stavebnim deniku, kontrolovat prabéh a kvalitu provadénych praci. V pfipadé zavaznych divodd je
opravnén vydat i pokyn k pferuseni provadéni dila. Nesouhlasi-li TDI s obsahem zdaznamu, je povinen uplatnit své
namitky nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze s obsahem zapisu souhlasi.

Zhotovitel je povinen dle poZadavku objednatele pfizvat jeho TDI pfed tim, nez budou dalSim pracovnim
postupem provedené prace zakryty nebo se stanou nepfistupnymi.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v souladu s ¢lankem IV. bod 2. této smlouvy, pficemz o predani
bude sepsan Predéavaci protokol, ve kterém bude vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele, podminky uzivani
stavenisté a prava tretich osob kzajmovému uUzemi. Naklady na zfizeni stavenistnich pripojek vody, elektrické
energie a tepla hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyceni stavenisté a béhem provadéni dila
fddné pecovat o zadkladni smérové avyskové body, a to az do doby predani dokonceného dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné vytyceni jednotlivych objektl a zodpovida za jeho spravnost.

Veskera potfebnda povoleni kuzivani vefejnych ploch a prostranstvi, pfipadné krozkopavkam v souladu se
Stavebnim povolenim a Ohlasenim nebo prekoplm vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veskeré
naklady s tim spojené. Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo premistit
dopravni znacky elektrickou dopravni signalizaci podle pfislusnych predpisli, obstara tyto ukony zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v pribéhu provadéni dila.
Objednatel se zavazuje ktomuto Ucelu na pozadani vystavit zhotoviteli plnou moc a poskytnout potiebnou
soucinnost.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek a cistotu, je povinen neprodlené odstrariovat odpady a
necistoty vzniklé pfi provadéni dila vsouladu se zakonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodlené
odstranovat veskera znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele.
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Zhotovitel odpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci, aby osoby
zhotovitele a jeho subdodavateld pohybujicich se po stavenisti byly vybaveny ochrannymi pracovnimi
pomUckami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy a podminky ochrany Zivotniho
prostredi. Zaméstnanci objednatele, jeho zmocnénci a treti osoby jim pozvané, se mohou pohybovat v prostoru
stavenisté jen v doprovodu povéfeného pracovnika zhotovitele nebo se souhlasem povéfeného pracovnika
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi pom(ickami a poucit je o bezpeénosti a ochrané
zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpist.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrzovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni predpisy. Pokud
porusenim téchto predpist vznikne skoda, hradi ji v pIné vysi zhotovitel.

Clanek IX.
Predani a prevzeti dila

Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v ¢l. II. této smlouvy je splnén fddnym ukoncenim a pfedanim dila. Dilo
se povazuje za fadné dokoncenég, bylo-li provedeno bez vad a nedodélkl a bylo-li fadné prevzato objednatelem a
byl-li mezi stranami této smlouvy podepséan Zapis o predéani a pfevzeti dila, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi,
Ze prebira dilo s vyhradou nebo bez vyhrad.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné, a to nejméné 5 pracovnich dni predem, k pfedani a prevzeti
dila v misté stavby. Zhotovitel zajisti Ucast u prejimaciho fizeni téch subdodavatel(, jejichz ucast je k fadnému
predani a prevzeti dila nutna.

V pfipadé, ze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi k zahdjeni predavani, byl-li fadné obeslan zplsobem
uvedenym vyse, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostavad do prodleni s pfedanim dila. Pfejimaci fizeni bude
ukonceno v den podpisu Zapisu o predani a prevzeti objednatelem.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi pfejimacim fizeni zdvazné vady a nedodélky, které brani uzivani dila, nebo
které brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto prejimaci fizeni prerusit pouhym prohlasenim o jeho
preruseni z tohoto ddvodu s tim, ze smluvni strany nejsou povinny vypracovavat zapis o pfedani a prevzeti dila, ale
jsou povinny vyhotovit zapis o této skutecnosti, a to véetné terminl pro odstranéni téchto vad a nedodélku.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi pfejimacim fizeni drobné vady a nedodélky, které nebrani uzivani dila, nebo
které nemaji vliv na spravnou funkcnost dila, mohou smluvni strany po vzajemné dohodé vypracovat zapis o
prevzeti stavby. Soucasti zapisu bude vycet nedostatkll véetné terminu pro odstranéni téchto vad a nedostatka.
Podpisem tohoto zapisu o prevzeti stavby je zhotovitel opravnén vystavit konec¢nou fakturu. Pokud se smluvni
strany nedohodnou na predani dila s vadami a nedodélky, postupuje se podle predchoziho bodu.

Dilo se povazuje za fadné provedené a zdvazek zalozeny touto smlouvou za splnény pouze v pfipadé bezvadného
plnéni. Pouze na takové provedeni dila se vaze povinnost objednatele prevzit dilo a zaplatit jeho cenu. Je pravem
objednatele prevzit dilo, které bude vykazovat zjevné vady a nedodélky, byt samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani plynulému a bezpe¢nému provozu, nikoliv viak jeho povinnosti, tim neni doté¢eno ust. § 2628 obc¢anského
zakoniku.

Jestlize objednatel odmitne dilo nebo jeho ¢ast prevzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a
jejich odlvodnéni a dohodnou nahradni termin predani.

Po odstranéni vad a nedodélku, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho ¢ast prevzit, opakuje se piejimaci fizeni
v nezbytné nutném rozsahu. Vtakovém pfipadé je mozné sepsat k plvodnimu zdpisu dodatek, ve kterém
objednatel prohlasi, Ze dilo nebo jeho ¢ast piejima a protokol o predani a prevzeti dila je uzavien podepsanim
dodatku k plvodnimu zapisu.

Do 5 dnll ode dne piedani a prevzeti dila zhotovitel vyklidi stavenisté a zafizeni stavenisté (sva pracovisté).
Za vyklizené stavenisté se povazuje stavenisté upravené na naklady zhotovitele do stavu dle pfislusné projektoveé
dokumentace, resp. do stavu pfi pfevzeti stavenisté.

Pti predani predmétu dila pfeda zhotovitel objednateli veskeré doklady tykajici se stavby a pouzitych materialt a
vyrobkd, zejména zarudni listy, revizni zpravy, atesty, protokoly zkusebni a revizni zkousky, které je povinen dle
platnych norem CR a nafizeni obstarat pfi provadéni stavebnich praci.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité a parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a
obecné zavaznymi predpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncend prace oproti projektu.



Clanek X.
Vlastnictvi a nebezpedi Skody

Zhotovitel nese od doby predani stavenisté do predani a prevzeti hotového dila nebezpeci skody a jiné nebezpeci:
a) nadile avsech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalsich ¢astech,
b) na ¢astech ¢i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,
¢) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich prevzeti zhotovitelem do doby ukonceni
dila, pokud v jednotlivych ptipadech nebude dohodnuto jinak,
d) namajetku, zdravi a pravech tretich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji mlze zprostit jen, pokud by ke skodé doslo i jinak
nebo prokaze-li zhotovitel, Ze porusenim povinnosti, na zakladé kterych objednateli vznikla $koda, bylo zptsobeno
okolnostmi vylucujicimi odpovédnost zhotovitele.
Zhotovitel nese téz do doby ukonceni dila nebezpeci skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi k provedeni dila,
které se z davodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného dila, nebo které jsou pouzivany k provedeni
dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vieho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné konstrukce atp.),

b) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socidlniho charakteru,

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pfislusnou dokumentaci a smlouvou,
a to jak vlci objednateli, tak vici tietim osobam.

Predani a prevzeti stavenisté nema vliv na odpovédnost za skodu podle obecné zavaznych predpis(, jakoz i skodu
zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych ¢astii soucasti a pfislusenstvi je
od pocétku objednatel.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo ¢innosti ¢i necinnosti
zhotovitele nebo jeho subdodavateld.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednana tzv. vyhrada
vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, Ze zhotovované dilo ¢i jakakoli jeho ¢ast je az do upIného
zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo musi vzdy pfimo prechazet do vlastnictvi objednatele dle
této smlouvy. Za jakékoliv poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vys$i 0,5% z celkovych nakladu dila.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho cinnosti véetné moznych skod zpUsobenych
pracovniky zhotovitele min. ve vysi 5.000.000,- K¢. Zhotovitel v této souvislosti prohlasuje, ze ma uzaviené
pojisténi odpovédnosti za skodu zpUsobenou tfetim osobam pfi vykonu povolani. Zhotovitel je povinen udrzovat
sjednané pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele prokazat
splnéni skute¢nosti podle tohoto odstavce, tj. pfedlozit objednateli k nahlédnuti stejnopis aktudlné platné pojistné
smlouvy a/nebo potvrzeni pojistovny o trvani pojistné smlouvy.

Zhotovitel odpovidd i za $kodu na dile zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo a stim souvisejici ¢innosti
provadéji.

Clanek XI.
Zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo i jeho casti budou mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni dokumentaci,
vcetné jejich zmén a dopliikd v technickych normach a predpisech, které se na provedeni dila vztahuiji, jinak
obvyklé vlastnosti a jakost odpovidajici icelu smlouvy a to po dobu 60ti mésicll ode dne predani a prevzeti dila
(zaruc¢ni doba).

Vady dila vzniklé v pribéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pticemz v reklamaci vadu
popise a uvede pozadovany zplsob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén pozadovat dle své volby odstranéni
vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo pozadovat ptimérenou slevu ze sjednané ceny.
Toto ustanoveni se pouzije obdobné také na vady a nedodélky nebranici uzivani dila, se kterymi bylo dilo pfrevzato.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, je zhotovitel povinen zahajit bezplatné odstrariovani opravnéné
reklamované vady neprodlené a odstranit ji v co nejkratsim mozném terminu, nejpozdéji véak do 10ti dnd ode dne



doruceni pisemné reklamace objednatele, s vyjimkou vad, které neni technicky a technologicky mozné do této
doby odstranit. V takovém pfipadé, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti pisemné informovat objednatele a to
ve |haté 2 dnd, ode dne kdy mu byla dorucena reklamace objednatele a smluvni strany dohodnou jinou
pfimérenou lhitu. Nedohodnou-li se smluvni strany do 15 dni ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele,
ma objednatel pravo od volby opravy, coby zpUsobu odstranéni vady odstoupit a pozadovat pfiméfenou slevu ze
sjednané ceny.

4. Jestlize zhotovitel neodstrani opravnéné reklamované vady ve sjednanych Ihatach, je objednatel opravnén
pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny nebo provést tyto opravy sdm nebo jejich provedenim povéfit jinou
(treti) osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i netplné funkéni ¢ast dila ve srovnatelnych
technickych a cenovych parametrech pokud je to zhlediska nabidky trhu mozné, jinak po projednani se
zhotovitelem v technickych a cenovych parametrech i vyssich, kterych je potireba k icelnému odstranéni vad. Takto
vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnd ode dne doruceni faktury - danového dokladu.
Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych &asti. Ustanoveni uvedené
v predchazejici vété se nevztahuje na garance (zaruku) tfetich osob za provedenou praci dle tohoto ¢lanku.

5. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotéena prava objednatele na uhrazeni smluvni pokuty a nahradu
skody souvisejici s vadnym plnénim.

Clanek XII.
Smluvni pokuty

V pfipadé nesplnénizavazkl vyplyvajicich z této smlouvy, vznika strané opravnéné pravo pozadovat na strané povinné
tyto smluvni pokuty:

Objednatel ma pravo pozadovat na zhotoviteli smluvni pokutu:

a) pro pfipad prodleni zhotovitele s terminy dle ¢l. IV. bod 3. ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den

b) pro pfipad nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté zhotovitelem ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den

c) pro piipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkli v dohodnuté lhité, dojde-li k prevzeti dila
s vadami a nedodélky, ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni a kazdou vadu az do doby jejiho odstranéni

d) pro pfipad prodleni zhotovitele s odstranénim zaru¢nich vad ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni a kazdou
vadu az do doby jejiho odstranéni

e) pro pfipad poruseni povinnosti zhotovitele udrzovat pojistnou smlouvu v platnosti ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy
den prodleni

f) v ptipadé poruseni povinnosti zhotovitele odvést prislusnou DPH (i jeji ¢ast dle ¢lanku VI. bod 8. - 11. této
smlouvy vysi 1.000,-K¢ za kazdé jednotlivé poruseni

Zhotovitel ma pravo pozadovat na objednateli smluvni pokutu:

a) pro pripad prodleni objednatele s Uhradou opravnénych faktur ve vysi 0,1 % z dluzné castky za kazdy den
prodleni

b) pro pfipad, ze se objednatel nebo jeho zastupce bez pfedchozi omluvy nedostavi k zahajeni predavani, byl-li
fadné obeslan zplsobem uvedenym ve smlouvé ve vysi 500,- KC.

Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo jejim zaplacenim neni dotéen narok na ndhradu skody v pIné vysi.

Splatnost smluvnich pokut je 14 dn, a to na zakladé faktury vystavené opravnénou smluvni stranou smluvni strané
povinné.

Smluvni strany prohlasuji, ze s ohledem na predmét této smlouvy a ve vazbé na sjednané zavazky je vyse smluvnich
pokut pfimérend a neodporuje dobrym mravam.

Clanek XIIl.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v pfipadé, je-li se zhotovitelem zahajeno
insolvencni fizeni.

2. Objednatel je bez dalSiho opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v pfipadé nize uvedeného poruseni smlouvy
zhotovitelem:
a) prodlenis pfedanim dila nebo event. jeho ¢asti delSim 30-ti dnli oproti termindm uvedenym v této smlouvé;
b) neopravnéné zastaveni ¢i preruseni praci na vice jak 10 dni na stavbé v rozporu s touto smlouvou;
¢) neodstranéni zdvadného stavu ve Ihaté podle ¢lanku VII. bod 3. této smlouvy (nekvalifikace pracovnik();



d) porusenijakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnéni jinych ustanoveni této smlouvy,
zejména provadéni dila v rozporu s kvalitativnimi parametry danymi touto smlouvou, jestlize byl zhotovitel na
toto poruseni upozornén.

Zhotovitel je oprdvnén odstoupit od smlouvy i jeji ¢asti v ptipadé prodleni objednatele s uhradou opravnéného
naroku zhotovitele na penézité plnéni prevysujici ¢astku 300.000,- K¢ po dobu delsi 30-ti dnli po jeji splatnosti, byl-
li k zaplaceni alespon jednou pisemné vyzvan.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné; ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni druhé smluvni
strané oznameni o odstoupeni, bylo-li odstoupeni opravnéné.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyuctovani podle jednotkovych cen provedenych
praci a zakoupenych material(. Zhotovitel je povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté,
nejpozdéji vSak do 15 dnl ode dne uUcinnosti odstoupeni. Neucini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén
stavenisté na naklady zhotovitele vyklidit a naklady mu prefakturovat. Smluvni strany provedou vzajemné
vypofadani nasledovné. Zhotovitel je povinen vratit zpét jiz zaplacenou cast ceny dila. Objednatel je povinen
zaplatit zhotoviteli stavebni prace provedené zhotovitelem v cené dle vykazu vymér v plném rozsahu, pokud dojde
k odstoupeni od smlouvy z dvodu poruseni jeho povinnosti. Pokud dojde k odstoupeni od smlouvy z davodu
poruseni povinnosti zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace provedené
zhotovitelem v cené dle vykazu vymér ponizené o 20%. Obé smluvni strany jsou opravnény navzdjem se
prekryvajici pohledavky zapocitat.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy zUstavaji v platnosti ustanoveni této smlouvy
tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky a zaru¢ni doby podle ¢l. XI. této smlouvy, ustanoveni o smluvnich
pokutach podle ¢l. XIl. této smlouvy do dne odstoupeni od této smlouvy a ustanoveni o vlastnictvi dila, ndhradé
Skody a cenova ujedndni obsazend v této smlouvé a jejich piilohach.

Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do
5 dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém predani a prevzeti bude potizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o predani a prevzeti dila, bude vném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila,
provedeno jeho ocenéni, vymezeny vady a nedodélky a sjedndn zpUsob jejich odstranéni. Objednatel ma v p¥ipadé
odstoupeni od smlouvy i u odstranitelnych vad pravo poZadovat slevu z ceny, misto jejich odstranéni. Nepredani
stavenisté ani neprevzeti dila dle tohoto bodu smlouvy nema vliv na vlastnictvi dila objednatelem ¢i pravo
objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli.

Clanek XIV.
DalSi ujednani
Zhotovitel maze povéfit provedenim casti dila treti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za podminek

stanovenych touto smlouvou a v souladu s podminkami vefejné zakazky. Pfi provadéni dila poddodavatelem
zhotovitel odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam.

Zhotovitel se zavazuje, ze zménu v osobé jakéhokoliv ze poddodavatelll provede pouze s predchozim pisemnym
souhlasem objednavatele.

Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou viechny ¢eské technické predpisy a normy, mezinarodni
normy podle zdkona €. 22/1997 Sh. v platném znéni, a to jak jejich ¢asti zdvazné i nezdvazné (doporucujici), které
jsou platné a ucinné vden podpisu této smlouvy nebo které budou platit v prdbéhu provadéni vystavby;
technickymi normami jsou dale i standardy nebo obdobna urceni jakosti a bezpecnosti, kterd budou zavedena
pfipravovanou legislativou v prabéhu provadéni dila. Pro ptipad zmény technickych norem oproti stavu, jaky byl
pfi podpisu této smlouvy, se smluvni strany zavazuji promitnout tuto zménu do dodatku k této smlouvé, jinak plati
zménéna technicka dokumentace.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravée
a o zméné nékterych zdkonl (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisd, povinen spolupsobit pfi
vykonu finan¢ni kontroly.

. »Vzhledem ktomu, Ze tato smlouva podléhd zverejnéni podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), smluvni strany se
dohodly, Ze mésto, jenz je povinnym subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zdkona, zasle nejpozdéji do 15 dnli od
uzavieni smlouvu véetné metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zdkona spravci registru smluv k uvefejnéni,
s vyloucenim, resp. znecitelnénim téch informaci, které jsou ze zdkona vynaty z povinnosti uverejnéni.”
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Clanek XV.
Zavérecna ustanoveni

1. Veskeré pravni vztahy vzniklé na zakladé této smlouvy se fidi pfislusnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku a
ostatnimi obecné platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky a ¢ceskym pravnim fadem.

2. Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v pfipadé jejich rozdéleni, slouceni, jakékoliv jiné pfeméné nebo prevodu
prav na dcefiné spole¢nosti byl pravni ndstupce zavazan stejné jako smluvni strana této smlouvy a aby v takovém
pfipadé nedoslo ke zkraceni prav druhé strany.

3. Tuto smlouvu lze ménit a doplriovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou ciselnou fadou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

4. Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Ji¢ina na jednani ¢. 68 ze dne 5. 10. 2016.
5. Tato smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
6. Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi 2 vyhotoveni a zhotovitel 1vyhotoveni.

7. Uéastnici smlouvy po jejim precteni prohlauji, ze souhlasi s jejim obsahem, ze byla sepsana dle jejich pravé a
svobodné vile, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

V Ji¢iné dne V Libuni dne
mésto Ji¢in Roman Sevct
JUDr. Jan Maly ZEPOS RS s.r.o.

starosta mésta Jic¢in jednatel spolec¢nosti

11



