
číslo registrační (zhotovitel): 17CDSD314 číslo registrační (objednatel):
2) lo o h o  ooo fo o l  o T -fJy00

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

na základě výběru v rámci veřejné zakázky "CHÚ -  likvidace samostatných SO -  Odstranění 
olejového hospodářství a zásobníků na sodu“, provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Týká se:

I.

SMLUVNÍ STRANY
2000100637

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: ............​.....

... ​....​.........​.............................
Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo 
v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):
.......​............​............​.......​.......​.......​.......​...​.........​............................
Technický dozor investora:
....... ​.........​............ ​.......​.......​.......​.......​... ​.........​............................ 
​.......​.............​.............​.......​.......​.......​.......​...​.........​..............................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: AQUATEST a.s.
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy 

Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189
IČO: 44794843 DIČ: CZ44794843, plátce DPH 
Bankovní spojení: .................​..........​.....

... ​....​.........................
Zastoupený: Daniele Kraftem, předsedou představenstva
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
.......​............​........
........​.........​.......​.......​..........................​.........​................................

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele bourací práce 
v rámci akce "CHÚ -  likvidace samostatných SO — Odstranění olejového hospodářství a 
zásobníků na sodu", a to dle projektové dokumentace firmy Ekosystém spol. s r. o. ze září 
2015 a v rozsahu dle oceněného soupisu prací z nabídky zhotovitele -  viz příloha ě. 2 této
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smlouvy (dále také jen „dílo“). Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že předmětem plnění 
této smlouvy (a součástí ceny díla) nebude likvidace objektu D.10 -  Zásobníky na sodu 
(část 01 až 08).

2) Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací firmy Ekosystém spol. s r. o„ s 
rozhodnutím MPO (SÚ) o odstranění stavby č. j. MPO/54719/17/495-SÚ, s právními a 
technickými požadavky závaznými v době realizace díla, v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a předpisy sním souvisejícími, v souladu s předpisy pro ochranu 
životního prostředí a Metodickým pokynem MŽP odboru odpadů pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi z ledna 2008, s ostatními 
závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů a v rozsahu stanoveném 
v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

3) Veškeré bourané ocelové konstrukce budou zhotovitelem upraveny na kusovost max. délky 
tyčového prvku 3,5 x 0,8 x 0,5 m, ocelové nádrže a plechy na maximální rozměr 2,0 x 2,0 
m. Ocelová a PE potrubí budou upravena na kusovost max. délky 3,5 m. Bourané betonové 
konstrukce budou nadrceny na frakci 0/125 mm (kromě betonů a sutí kontaminovaných 
ropnými produkty -  tyto budou po vybourání zváženy a zhotovitelem předány oprávněné 
osobě jako nebezpečný odpad). Drcení betonů a dělení ocelových a PE prvků bude 
zhotovitelem prováděno na místě určeném objednatelem, kde budou materiály zároveň 
tříděny podle druhu. Nekontaminovaný recyklát z betonů a stavební sutě (cihel) použije 
zhotovitel pro zpětný zásyp. Nádrže, nádoby, potrubí a stroje obsahující ropné produkty, 
budou zhotovitelem neprodleně ukládány do připravených kontejnerů objednatele. 
Objednatel zajistí denně přistavení 2 až 4 ks prázdných kontejnerů na odvoz 
kontaminovaného kovového odpadu.

4) Vzhledem ke kontaminaci části technologie a části podlah a stěn ropnými produkty je 
nezbytné postupné rozebírání (odpojování) nádrží, strojů, čerpadel a potrubí malou 
mechanizací, aby nedošlo k ekologické havárii rozšířením kontaminace na okolní čisté 
prostory (a to vč. kanalizace) a materiály.

5) Nádrže a potrubí na LTO a mazut musí být děleny/řezány technologiemi, které spolehlivě 
eliminují nebezpečí požáru nebo výbuchu.

6) Předmětem díla je i realizace protiprašných opatření a očista resp. oprava komunikací v 
případě jejich znečištění, resp. poškození.

7) Zhotovitel se stává vlastníkem a původcem všech odpadů vzniklých při realizaci zakázky, 
kromě veškerého kovového odpadu, kabelů a dále inertního recyklátu nekontaminovaného 
ropnými produkty, ve smyslu zákona ě. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí plnit povinnosti původce odpadu od 
okamžiku jejich vzniku až do doby, kdy je sám využije nebo předá osobě oprávněné k 
jejich převzetí k nakládání s nimi. Žádný odpad kromě kovového odpadu, kabelů a 
inertního recyklátu nekontaminovaného ropnými produkty (tyto odpady nechá zhotovitel 
na místě stanoveném objednatelem) nezůstane a nebude uložen v prostoru bouracích prací 
či na jiných pozemcích, ke kterým má právo užívání DIAMO s. p., o. z. TUU. Práce budou 
provádět osoby s příslušnými oprávněními.

8) Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vhodný inertní zásypový materiál (v případě jeho 
nedostatku) dle požadavků stanovených v čl. VII odst. 5 této smlouvy. Množství skutečně 
dodaných zásypových matriálů v tunách bude určeno pomocí váhy zhotovitele, případně 
váhy nakladače používaného zhotovitelem pro nakládku zásypových materiálů. Vážení a 
vážní lístky na dodávaný zásypový materiál zajistí zhotovitel, a to včetně dokladu o 
kalibraci váhy. Případné změny způsobu vážení je zhotovitel povinen s předstihem oznámit 
objednateli e-mailem. V průběhu dodávek zásypových materiálů má objednatel právo 
kdykoliv provést namátkové kontrolní vážení na váze umístěné v areálu objednatele. V
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případě rozdílu mezi množstvím uvedeným na vážních lístcích a stanoveným výsledkem 
kontrolního vážení na váze objednatele bude stanoven přepočtový koeficient, kterým bude 
vypočteno do té doby skutečně dodané množství zásypových materiálů.

9) Veškerý odpad, který opustí stavbu (areál DIAMO s. p., o. z. TÚU) bude zvážen na váze 
objednatele, vážní lístek bude obsahovat údaje o množství a druhu zváženého materiálu.

10) Současně s předáním díla zhotovitel předá objednateli „Protokol o předání a převzetí 
díla“, (viz čl. IX odst. 3 této smlouvy).

11) Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části díla subdodavatele, avšak pouze s písemným souhlasem objednatele. Za 
výsledek těchto činností však zhotovitel odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl 
sám.

12) Objednatel si vyhrazuje požadavek, aby minimálně 70 % plnění díla nebylo plněno 
subdodavatelem, ale vlastními zaměstnanci a prostředky zhotovitele.

13) Zhotovitel provede před předáním díla závěrečné dočištění předaného prostoru od zbytků 
odpadů (např. zbytků betonu, železa a kabelů).

14) Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a 
zaplatit za něj zhotoviteli cenu za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy.

15) Kódy klasifikace předmětu plnění:
CZ-CPA: 43.11.10 -  Demoliční práce 
CPV: 45110000-1 -  Demolice a zemní práce
CPV: 45213320-2 -  Stavební úpravy objektů sloužících železniční dopravě 
CPV: 45223210-1 -  Stavba ocelových konstrukcí 
CPV: 45221118-2 -  Výstavba mostů nesoucích potrubí

ffl. w
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1) Místem plnění je areál bývalé chemické úpravny objednatele, objekty na parcelách 
č. 1553/4, 826/2 a p. č. st. 225 v katastrálním území Stráž pod Ralskem.

2) Zhotovitel zahájí bourací práce do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, 
nejdříve však po předání pracoviště v souladu s čl. VI odst. 1 této smlouvy.

3) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo provedené v souladu s touto smlouvou 
do 30.12. 2017.

IV. r ,
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši:
9 989 899,03 Kč bez DPH
(Slovy: devět milionů dvět set osmdesát devět tisíc osm set devadesát devět korun a tři 

haléře korun českých bez DPH)
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla a nebude k ní připočtena 
DPH (§ 92a a následující zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů).
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2) Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti 
smlouvy.

3) Zhotovitel prohlašuje, že cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele spojené s úplným a konečným dokončením předmětu smlouvy včetně 
nákladů na krytí veškerých rizik a vlivů během provádění předmětu smlouvy.

4) Měsíční fakturace bude prováděna na základě činností provedených za uplynulý 
kalendářní měsíc. Zhotovitel bude měsíčně, a to vždy k poslednímu dni kalendářního 
měsíce, vystavovat dílčí faktury na základě prací a dodávek skutečně provedených za 
uplynulý kalendářní měsíc dle soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacích 
protokolů odsouhlasených objednatelem. Veškeré vystavené faktury musí být doloženy 
zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací a dodávek v členění dle položek 
rozpočtu s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.

5) Součet všech dílčích měsíčních fakturací smí činit nejvíce 90 % celkové hodnoty díla. 
Zbývajících nejméně 10 % celkové hodnoty díla bude fakturováno až na základě 
protokolárního převzetí zcela dokončeného díla (bez jakýkoli vad a nedodělků) 
objednatelem.

6) Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 
a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění je poslední den v měsíci, za který 
se fakturuje, v případě fakturace zbývajících nejméně 10 % celkové hodnoty díla dle odst. 
5 tohoto článku je dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění den převzetí zcela 
dokončeného díla objednatelem.

7) Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Smluvní 
strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem 
jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
Faktury lze zaslat také elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.

8) Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

V.
UJEDNÁNÍ PRO OBLAST BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1) Zhotovitel je povinen naplňovat požadavky k bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, 
bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí 
(dále také jen „ BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů, 
včetně interních předpisů objednatele, tzv. AHŘ, s nimiž byl prokazatelně seznámen. 
Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny 
podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TUU.

2) Zhotovitel, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace díla v případě, že bude objednatelem 
ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat ktéto součinnosti všechny své 
subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smlouvy.

3) Zhotovitel je povinen před nástupem na pracoviště prokazatelně seznámit všechny své 
osoby (včetně případných subdodavatelů), které se budou podílet na provádění díla, 
s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP minimálně ve 
stejném rozsahu, jako byly seznámeny jím určení pracovníci.
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PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
VI.

1) Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a 
OŽP, předá objednatel zhotoviteli protokolárně pracoviště, a to do 10 pracovních dnů ode 
dne účinnosti této smlouvy.

2) Objednatel protokolárně předá zhotoviteli projektovou dokumentaci firmy Ekosystém 
spol. s r. o. a rozhodnutí MPO (SÚ) o odstranění stavby č. j. MPO/54719/17/495-SÚ, vše 
v listinné podobě, a to nejpozději při předání pracoviště.

3) Objednatel má právo bezplatného odběru vzorků zásypových materiálů pro provedení 
analýz v akreditované laboratoři, a to kdykoli před zahájením dodávky, v jejím průběhu 
nebo po ukončení dodávek.

4) Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 
součinnost při realizaci díla daných obecně závaznými právními předpisy a touto 
smlouvou.

5) Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a 
OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací díla, umožní 
objednatel nejpozději dnem předání pracoviště dle této smlouvy zhotoviteli přístup na 
dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy.

6) Objednatel poskytne zhotoviteli elektrickou energii na základě samostatné smlouvy tím, 
že připojí jeho staveništní rozvaděč vybavený měřením do svých elektroinstalačních 
rozvodů.

VII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1) Zhotovitel zajistí plnění pravidel pro pohyb osob, vozidel a majetku přes hranice území 
objednatele a zásad vedení evidence osob na pracovištích objednatele (SM-TÚU-06-02) 
pro své zaměstnance i subdodavatele.

2) Zhotovitel je povinen se při provádění bouracích prací v ochranném pásmu libovolné sítě 
technické infrastruktury seznámit s vyjádřením správce inženýrských sítí, nechat síť 
vytyčit správcem a respektovat jeho podmínky, postupy a opatření, za kterých je možno 
pracovat v blízkosti sítě.

3) Zhotovitel se zavazuje použít výhradně čelisťovou drtičku. Zhotovitel se zavazuje 
provádět nezbytná odpovídající protiprašná opatření v průběhu plnění díla, vč. zajištění 
dostatečného množství vody na zkrápění. Před zahájením drcení s použitím drtičky 
o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3 za den je zhotovitel povinen předložit 
povolení Krajského úřadu Libereckého kraje k provozu stacionárního zdroje znečištění 
ovzduší v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

4) Jako zásypový materiál musí zhotovitel použít zeminy charakteru kamenitých, písčitých a 
písčitojílovitých hlín, které se vyskytují na povrchu terénu v širším území bez 
antropogenní kontaminace, vyhovující požadavkům limitům podle tabulek čísla 10.1 a 
10.2 přílohy 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 
jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením návozu zásypového 
materiálu předloží zhotovitel objednateli protokoly o odběru vzorků a zkouškách 
v akreditované laboratoři.

5) Zhotovitel ustanoví osobu stavbyvedoucího, tuto osobu oznámí objednateli před 
zahájením prací.
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6) Zhotovitel umožní výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru 
objednatele.

7) Zhotovitel si na své náklady zajistí ostrahu svého majetku i převzatého pracoviště před 
vstupem cizích osob a před zcizením. Objednatel nenese žádnou odpovědnost za škody 
a újmy na pracovišti do doby jeho zpětného protokolárního převzetí.

8) Zhotovitel okamžitě ohlásí objednateli únik i malého množství závadných látek, které 
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod ve smyslu § 39 zák. 
ě. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel řeší likvidaci uvedených úniků bezodkladně a to na 
vlastní náklady. Tato povinnost se vztahuje i na úniky závadných látek, ke kterým dojde 
sice mimo předané pracoviště, ale v prostoru o. z. TUU.

9) Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré práce při provádění díla byly prováděny 
odborně způsobilými osobami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

VIII.
VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

1) Zhotovitel (stavbyvedoucí) povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu 
s příl. č. 9 vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací 
orgány státní správy.

2) Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

3) Do deníku je oprávněn provádět záznamy mimo zástupce zhotovitele a pracovníků státní 
správy i technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

4) Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem osob, uvedených v předchozím ustanovení, 
připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření -  jinak se má za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí.

5) Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky 
doporučeným dopisem zhotoviteli nebo zapíše své vyjádření do stavebního deníku do 
jednoho týdne od doručení záznamu -  jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

IX.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1) K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením 
předávacího řízení.

2) Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo zcela dokončeno, tj. vykazuje-li vady 
a nedodělky.

3) O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel "Protokol o předání a převzetí díla", který 
bude obsahovat závěrečnou zprávu ve čtyřech výtiscích a elektronické podobě (formát 
*pdf, *doc a *xls). Zpráva bude obsahovat popis průběhu likvidačních prací, 
fotodokumentaci průběhu prací, celkovou bilanci a přehled o nakládání se vzniklými 
materiály a odpady, včetně dokladů o uložení a zneškodnění odpadů dle platné legislativy, 
soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech 
odstranění vad a nedodělků.
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ODPOVĚDNOST ZA VADY
X.

1) Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 
technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

2) Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne protokolárního převzetí zcela dokončeného díla 
objednatelem.

3) Vyjde-li kdykoli najevo, že zásypový materiál nebo jeho část nevyhovuje požadavkům 
objednatele podle této smlouvy, může objednatel požadovat slevu z kupní ceny, náhradní 
dodávku nebo odmítnout dodávku bez náhrady. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu 
objednatele nevyhovující nebo odmítnutý zásypový materiál z dotčených ploch odstraní a 
tyto uvede do původního stavu nejpozději do 6 měsíců od doručení výzvy objednatele. 
Výzvou objednatele k odstranění zásypových materiálů ztrácí zhotovitel právo na úhradu 
kupní ceny i vynaložených nákladů. Uvedením dotčených ploch do původního stavu se 
pro účely této smlouvy rozumí výškové urovnání celé plochy zasažené uložením 
zásypových materiálů, včetně odstranění zemin případně kontaminovaných 
nevyhovujícími zásypovými materiály.

4) Uhradil-li objednatel zhotoviteli cenu za nevyhovující zásypový materiál, může požadovat 
její vrácení, přičemž se zhotovitel zavazuje částku požadovanou objednatelem k vrácení 
připsat na účet objednatele nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy objednatele.

5) Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného 
užívání ze strany objednatele a zásahem třetích osob.

XI.
VYŠŠÍ MOC

1) Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 
touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto 
okolnosti znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle 
této smlouvy, avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích 
následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným 
překážkou vyšší moci.

2) Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v době 
uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění smluvních 
závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, rozhodnutí státu 
nebo vlády, živelné události a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění 
díla z důvodu nezajištění rozhodnutí, souhlasů nebo stanovisek příslušných správních 
úřadů nebo dotčených fyzických nebo právnických osob, kromě případů, kdy příslušná 
rozhodnutí, souhlasy nebo stanoviska nebyla zajištěna z důvodů ležících na straně 
zhotovitele nebo objednatele.

3) Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadek výroby, 
nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci.

4) Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplnění závazku a prodlužují termín plnění 
závazků dle smlouvy pro každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků 
přímo a bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky 
vyšší moci nebo trvání jejích následků.

5) Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu
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těchto okolností písemně (e-mailem nebo faxem). Oznámení musí být neprodleně 
potvrzeno doporučeným dopisem, eventuálně jiným prokazatelným způsobem. Stejným 
způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana 
dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o 
okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.

6) V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 
dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelná řešení. Nedospěje-li se k žádné 
dohodě, má každá ze smluvních stran právo odstoupit od smlouvy.

XII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen 
mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou 
v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, 
vyplývajícím z rizik spojených s prováděním díla dle této smlouvy, včetně škody 
následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Na pokyn 
objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli důkazy, že pojištění 
v požadovaném rozsahu a výši trvá. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 25 
mil. Kč.

2) Zhotovitel prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých 
osob ani na majetku obce či státu.

XIII.
SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1) V případě prodlení zhotovitele s předání díla ve lhůtě dle čl. III odst. 3 této smlouvy 
vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za 
každý den prodlení.

2) V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

3) Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností, 
se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se 
sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto fakturu v dané 
lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění díla zhotovitelem až do doby 
provedení úhrady. Případné vzniklé nebo uplatněné škody jdou ktíži zhotovitele. 
Přerušením plnění smlouvy se neprodlužuje termín plnění, vyjma okolností uvedených 
v článku XI této smlouvy.

4) Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany 
na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ustanovení § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké 
smluvní pokuty.
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XIV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1) Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pokládají za podstatné porušení smluvní 
povinnosti zakládající možnost odstoupení od smlouvy:
• pokud zhotovitel provádí práce v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, 

s podmínkami uvedenými v protokolu o předání staveniště a se schválenými projekty 
ve stavebním, vodoprávním či jiném řízení po písemném vyrozumění objednatelem;

• opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele 
(nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností) bez 
zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;

• neudržování podmínek pojištění zhotovitele dle čl. XII odst. 1 této smlouvy;
• prodlení zhotovitele splněním díla dle termínu stanoveného v čl. III odst. 3 této 

smlouvy o více než 1 měsíc, a to z důvodů na straně zhotovitele;
• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval 

jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;
• jestliže je objednatel z důvodů na své straně v prodlení s úhradou plateb po dobu delší 

než jeden měsíc, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. IV této 
smlouvy. O dobu prodlení objednatele s úhradou faktur se prodlužuje termín předání 
díla.

2) Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel.

2) Tato smlouva se stává platnou dnem podpisu obou smluvních stran a účinnou dnem jejího 
uveřejnění v Registru smluv. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo 
odstoupením jedné ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně 
závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.

3) Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

4) Případné soudní spory budou řešeny u místně příslušného soudu objednatele.
5) Žádná smluvní strana není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 

smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.
6) Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 

dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
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7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 
a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

8) Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 
mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

9) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni či 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy
Příloha č. 2: Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele

Ve Stráži pod Ralskem dne.... P. R." 11 r 2017 V Praze dne . ® 1... .11.

Za DIAMO, státní podnik: Za AQUATEST a.s.

Ing. Tomáš Rychtařík_ 
vedoucí odštěpného závodu
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Příloha č. 1:

Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř.
ě.

Závada Výše smluvní poku­
ty za každý zjištěný 
případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 30.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 30.000 Kč

3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí. 30.000 Kč

4.

Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdra­
votní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. 
nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracov­
níka či zařízení.

30.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 15.000 Kč

6.
Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním 
nebezpečím.

15.000 Kč

7.

Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných ná­
vykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracov­
níků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či 
jiné návykové látky.

15.000 Kč

8. Nenahlášení úniku závadných látek. 15 000 Kč

9. Nepoužívání OOPP. 5.000 Kč

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného do­
hlížející osobou. 5.000 Kč

11. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a OŽP při realizaci 
prací a činností. 5.000 Kč

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu.

5.000 Kč/den
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Příloha č. 2:

Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele
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