

# ***Smlouva o dílo***

**„Zastřešení rampy centrálního skladu TRZ na Chrudimce v Pardubicích“**

Kód zakázky objednatele:

Reg.č. smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy: 77/2017

Objednatel:

**Centrum služeb pro silniční  
dopravu**

Zhotovitel:

**WALER, spol. s r.o.**

## Čl. 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel :

Název a adresa **Centrum služeb pro silniční dopravu  
nábř. L. Svobody  
1222/12,  
110 15 Praha 1,**

IČO: **70898219**  
DIČ: **CZ70898219**

Bankovní spojení [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce pro věci smluvní: **PhDr. Dalibor Sadovský,  
ředitel**  
Zástupce pro věci obchodní: [redacted]

Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]

### 1.2 Zhotovitel:

Název a adresa **WALER, spol. s r.o.  
Selská 61  
614 00 Brno**

IČO: **25309536**  
DIČ: **CZ25309536**

Bankovní spojení [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce pro věci smluvní: **Luboš Půček, jednatel**  
Zástupce pro věci obchodní: **Luboš Půček, jednatel**  
Zástupce pro věci technické: [redacted]  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]

1.3. Objednatel a zhotovitel uzavírají smlouvu o dílo (dále jen smlouva) ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a riziko dílo dle této smlouvy a toto předat objednateli a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu díla za podmínek dále uvedených.

## Čl. 2 Předmět díla

2.1. Předmětem díla je výstavba zastřešení rampy u stávající haly na Chrudimce v Pardubicích. Dílo bude zhotovitelem provedeno podle:

- této smlouvy,
- projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a výkazu výměr zpracovaných projektantem Ing. Jiřím Crhánem, se sídlem Wurmova 594/8, Brno,
- nabídky zhotovitele,
- platných právních předpisů a ČSN (závazných i doporučených).

2.4 Podrobný rozsah díla je uveden v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a ve výkazu výměr, které byly součástí dokumentů výběrového řízení pro výběr zhotovitele díla a které tvoří přílohu této smlouvy a jsou závazným podkladem pro realizaci díla.

## Čl. 3 Čas plnění

3.1 Zahájení stavebních prací zhotovitele: dle dohody s objednatel, nejpozději však do 21 dnů po podpisu této smlouvy.

3.2 Zhotovitel dokončí a předá dílo objednateli do: 28. 2. 2018.

## Čl. 4 Cena za dílo

- 4.1 Cena za dílo se stanoví dohodou smluvních stran dle zhotovitelem předloženého rozpočtu a činí 2,150.624,- Kč bez DPH, DPH 451.631,- Kč, cena včetně DPH 2,602.255,- Kč. Tato cena je cenou maximální na sjednaný rozsah díla dle této smlouvy. Specifikace ceny díla je obsažena v příloze smlouvy, která obsahuje položkový rozpočet díla – výkaz výměr.
- 4.2 Ve výše uvedené smluvní ceně jsou zahrnuty náklady na provedení díla v celém rozsahu, jakož i náklady s provedením díla, jedná se zejména o tyto položky:
- Plnění zhotovitele dle čl. 2 této smlouvy.
  - Náklady zhotovitele na jeho zaměstnance, případné poddodavatele a řízení stavby,
  - Veškeré vybavení pracovníků zhotovitele
    - pracovním zařízením (vč. zařízení pro zkoušky a měření dle smlouvy)
    - pracovním nářadím, pomůckami a ochrannými prostředky.
  - Materiál, pomocný a spotřební materiál a hmoty.
  - Veškerá mechanizace a transportní prostředky, včetně dopravy a přesunu hmot.
  - Uložení sutě a likvidovaného materiálu na skládku.
  - Veškeré cestovní výlohy pracovníků zhotovitele, ubytování, stravování.
  - Atestace, certifikáty, zkoušky, revizní zprávy a protokoly nezbytné pro převzetí díla objednatelem.
  - Veškeré náklady a rizika spojená s dopravou a manipulací prováděnou zhotovitelem s materiály, pomůckami a zařízením zhotovitele.
  - Další položky a výkony potřebné k řádnému provedení díla ze strany zhotovitele.
- 4.3 Žádné změny a doplňky předmětu díla nebudou prováděny ani započaty bez písemného pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takový písemný pokyn vydán a nebude-li současně tento pokyn oceněn dohodou smluvních stran a následně potvrzen dodatkem smlouvy.

## Čl. 5. Způsob placení

- 5.1. Vyúčtování ceny díla bude zhotovitel provádět formou dílčích měsíčních faktur – daňového dokladu. Tento daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit vždy po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem. Tento soupis bude přílohou faktury. V průběhu realizace díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla jen do rozsahu 90%, zbývající část ceny díla bude zhotovitel oprávněn vyúčtovat až po úplném dokončení díla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou.
- 5.2. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu tak, jak jsou stanoveny zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty nebo k ní nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení řádné faktury. Tím se přerušuje lhůta její splatnosti a doručení opravené, doplněné faktury začne běžet nová lhůta splatnosti. Vracení faktury uplatní objednatel do 7 pracovních dnů ode dne doručení faktury od zhotovitele.
- 5.4 Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- 5.5 Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

## Čl. 6 Dokumentace

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli před zahájením stavby veškeré podklady nutné k řádnému provedení díla.
- 6.2 Pokud bude dílo realizováno s odchylkami proti schválené dokumentaci (zejména proti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele), zavazuje se zhotovitel při předání díla objednateli předat autorskému dozoru objednatele podklady pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
- 6.4 Zhotovitel bude respektovat požadavky objednatele na změnu prací oproti předané dokumentaci za podmínek dohodnutých ohledně jejich provádění. Tyto změny budou potvrzeny dodatkem této smlouvy.

## Čl. 7 Staveniště a závazky při provádění stavby

- 7.1 Staveniště předá objednatel zhotoviteli zápisem ve stavebním deníku ke dni zahájení stavby. Objednatel poskytne zhotoviteli na staveništi připojení na vodovodní přípojku a na přípojku elektrické energie. Náklady na spotřebu vody a elektřiny pro účely stavby nese zhotovitel.
- 7.2 Zhotovitel si zajistí případné povolení k záboru prostranství před domem pro umístění kontejneru, případně pro jiné účely dle svých potřeb, bude-li to nutné.
- 7.3 Pracovníci zhotovitele jsou povinni udržovat na pracovišti i v prostorách staveniště předaných zařízení čistotu a pořádek, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po dobu provádění prací a dodávek je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, skladovat a manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem tak, aby nepřekážely. Při provádění prací a dodávek je zhotovitel povinen odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba.

Zhotovitel se zavazuje udržovat volné, průchodné a čisté přístupové komunikace ke staveništi. Běžně odstraňovat znečištění komunikací způsobené transportními a mechanizačními prostředky zhotovitele, popř. nahradit sankce účtované objednateli příslušnými orgány.

Ke dni podpisu předávacího protokolu díla odstraní zhotovitel veškeré přebytečné výrobky, nástroje, stavební techniku a vybavení, kterých nebude třeba k provádění zbývajících prací souvisejících s odstraňováním případných drobných vad a nedodělků. Odstraní také veškerý odpad a zbytky materiálů a zanechá dílo čisté a vhodné pro užívání objednatel.

Ostrahu předaných ploch, zařízení staveniště a staveniště si zajišťuje zhotovitel.

- 7.4 Na stavbě zastupuje zhotovitele:

- p. Luboš Půček

Na stavbě zastupuje objednatele:

- technický dozor investora: Ing. Martin Adam

- 7.5 Zhotovitel prohlašuje, že se na místě samém dostatečně seznámil se stavenišťem a důležitými přírodními a technickými předpoklady pro provedení díla, jakož i s jinými existujícími nebo očekávatelnými podmínkami, pokud je to pro splnění účelu smlouvy a smluvních podmínek rozhodující a důležité.
- 7.6 Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a nese i nebezpečí škody na zhotovované věci, přičemž si smluvní strany dohodly tyto podrobnější podmínky ohledně odpovědnosti za vzniklé škody:

- 7.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit aby jeho pracovníci dodržovali stavebně technické bezpečnostní, protipožární a ekologické předpisy, jakož i předpisy bezpečnosti práce, hygieny práce a další platné předpisy související se zhotovením díla. Za nedodržení těchto předpisů jeho pracovníky, nese odpovědnost zhotovitel.
- 7.6.2 Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dílo, materiály, objekty v rámci díla od okamžiku podpisu smlouvy stejně jako objekty a zařízení předané mu objednatelem od okamžiku jejich předání až do okamžiku jejich převzetí objednatelem, s tím že platí, že veškerá rizika škod a ztrát na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel však dále nese plnou zodpovědnost za ty části díla, které jsou spojené s odstraněním vad a nedodělků dle čl. 12 smlouvy a těch, které budou spojeny s plněním povinností zhotovitele během záruční doby.
- 7.6.3 V případě jakékoli újmy nebo škody na díle, jeho částech stejně jako objektech a zařízeních předaných zhotoviteli objednatelem, během doby, v níž za ní dle článku 7.6.2 nese zodpovědnost zhotovitel, s výjimkou škod vzniklých z důvodů způsobených objednatelem, zhotovitel uvedené škody odstraní nebo nahradí na vlastní náklady. V případě škod vzniklých z důvodů způsobených objednatelem nebo z jeho viny, se zhotovitel zavazuje uvedené škody objednateli na jeho žádost odstranit, přičemž výše nákladů bude vyčíslena v dodatku k této smlouvě a objednatel se zavazuje tyto náklady v dohodnuté výši zhotoviteli uhradit.
- 7.7 Zhotovitel se v případě potřeby zavazuje provést veškeré zkoušky, které budou nutné k prokázání funkčnosti a bezvadnosti díla.

## **Čl. 8 Zakrývání prací**

Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel na výzvu zhotovitele, oznámenou objednateli dva pracovní dny předem nebo ve stejné lhůtě uvedenou ve stavebním deníku, kde bylo objednatelem potvrzeno, že ji vzal na vědomí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se objednatel k prověření prací ve stanoveném termínu nebo lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. O prověření prací se provede zápis do stavebního deníku. Zhotovitel bude organizovat práce tak, pokud to bude možné, aby kontrola prací před zakrytím mohla být provedena v rámci pravidelných kontrolních dnů.

## **Čl. 9 Stavební deník**

- 9.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník (SD). Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti apod.).
- 9.2 Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, resp. dnem odstranění poslední vady a nedodělku zjištěné při převjímcce.
- 9.3 Deník je veden obvyklým způsobem na předtištěném průpisném formuláři s číslovanými stranami.
- 9.4 Zápisy do deníku provádí zástupce zhotovitele na stavbě a technický dozor objednatele.

## Čl. 10 Zastavení prací

Objednatel je oprávněn zastavit práce na díle, pokud jej zhotovitel provádí v rozporu se smlouvou, či obecně závaznými právními předpisy a normami.

## Čl. 11 Porušení smluvních povinností a jeho následky

- 11.1 Jestliže zhotovitel nedodrží závazné termíny ve smyslu čl. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové smluvní ceny a to za každý den prodlení. Této své povinnosti se může zprostit pouze v případě, že prokáže, že vznik prodlení byl způsobem vyšší mocí.
- 11.2 Jestliže objednatel nezaplatí smluvní cenu, resp. její část ve sjednaném termínu splatnosti, zavazuje se zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 11.3 Jestliže zhotovitel nedodrží jakoukoliv lhůtu vzájemně sjednanou na odstranění vad a nedodělků v přejímacím protokolu, zaplatí objednateli za každý případ nedodržení této lhůty a den prodlení smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč. Totéž platí pro prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční době.
- 11.4 Jestliže zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10ti dnů po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce, pokud se strany nedohodnou jinak, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý den překročení této lhůty ve výši 1000,- Kč.
- 11.5 Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy jsou splatné do 21 dnů od vystavení příslušné penalizační faktury a objednatel je oprávněn je započít proti úhradě jakékoliv části ceny díla.
- 11.6 V případě, že objednateli z titulu provádění stavby a z příčin na straně zhotovitele bude uložena pokuta nebo jiná sankce ze strany veřejnoprávních orgánů zhotovitel se zavazuje tyto sankce uhradit objednateli.
- 11.7 V případě, že zhotovitel bude ve zpoždění s plněním kterékoliv smluvní povinnosti o více jak 2 měsíce, má objednatel právo uplatnit svá práva dle čl. 13 smlouvy. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

## Čl. 12 Předání díla, Odpovědnost za vady

- 12.1 Zhotovitel svolá jednání o převzetí díla zápisem ve SD a oznámením objednateli nejméně 5 dnů předem. Objednatel může k jednání přizvat další účastníky. Výsledek přejímky bude zaznamenán v protokole, který podepíše zhotovitel a objednatel. Jestliže přejímané části díla mají ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání standardnímu užívání díla nebo jeho části, může objednatel takovou část díla převzít. Termíny k odstranění vad a nedodělků budou dohodnuty v protokolu o přejímce. V případě, že objednatel odmítne Dílo nebo jeho část převzít, musí uvést důvody, proč převzetí odmítá a podmínky, při jejichž splnění dílo, resp. jeho část převezme.
- 12.2 V průběhu prací nebo nejpozději 10 dnů před termínem předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli následující doklady (dle toho, které z těchto dokladů jsou v daném konkrétním případě relevantní):

- a) revizní zprávy
- b) požární atesty
- c) záruční listy všech zabudovaných zařízení, materiálů a výrobků
- d) atesty výrobců na dodané materiály, výrobky a zařízení, včetně prohlášení výrobce o shodě

e) ostatní další obvyklou dodavatelskou dokumentaci.

Bez předání této dokumentace zhotovitelem objednateli není objednatel povinen dílo nebo jednotlivé části převzít.

- 12.3 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které budou zjištěny ve sjednané záruční době 5 let ode dne jeho řádného dokončení a předání zhotovitelem a převzetí objednatel. Záruční doba na zařizovací předměty, které jsou součástí díla, platí v rozsahu záruky poskytované výrobcem. Záruční doba počíná běžet od data podpisu přijímacího protokolu celého díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě nebo účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti stanovené smlouvou a obecně závaznými předpisy, popř. stanovené závaznými nebo doporučenými technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.
- 12.4 Jestliže se během záruční doby zjistí, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, je zhotovitel povinen vady odstranit na svůj náklad, bez ohledu na to, zda vady mohly být zjištěny při přijímkách podle čl. 12.1 této smlouvy, a to buď opravou, nebo dodáním nového plnění. Objednatel je oprávněn místo odstraňování vad požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny díla.
- 12.5 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí. Dále neodpovídá za vady dokumentace předané mu objednatel, s výjimkou těch případů, kdy při dodržení péče odborné firmy tyto vady mohl zjistit a objednatel na ně včas neupozornil. V případě, že zhotovitel nedodrží péči odborné firmy, je povinen takovéto vady odstranit na svůj náklad a zodpovědnost.
- 12.6 V reklamaci je objednatel povinen popsat vady, uvést jak se projevují, popř. uvést, zda místo odstranění vady požaduje slevu a uvést její výši. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 10 dnů od data uplatnění. Ve vyjádření je povinen uvést, zda reklamaci uznává nebo důvody proč ji uznat odmítá. Uzná-li reklamaci, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vad neprodleně.
- 12.7 Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, nebo je povinen objednateli zaplatit uplatněnou slevu z ceny díla. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn a to i bez předchozího oznámení zhotoviteli, bez újmy svých ostatních práv ze záruky, si je nechat odstranit sám a uplatnit úhradu takto vzniklých nákladů za zhotovitelem. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli skutečné náklady na odstranění vad.

### **Čl. 13 Odstoupení od smlouvy**

- 13.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než 2 měsíce.
- 13.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel je v prodlení se splněním svých závazků podle čl. 3 o dobu delší než 2 měsíce.
- 13.3 Objednatel je dále v návaznosti na ustanovení čl. 10 oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud důvody, které ho vedly k zastavení díla, mu zabraňují v plnění smlouvy pokračovat.
- 13.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je déle než 3 měsíce ve zpoždění se splněním svých finančních závazků.

- 13.5 V případě, že jedna ze smluvních stran využije svého práva od smlouvy odstoupit, je povinna o tom uvědomit písemně druhou smluvní stranu. Odstoupení od smlouvy je právně účinné ke dni, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Technické a obchodně-právní důsledky ukončení smlouvy se strany zavazují projednat do 30 dnů po ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 13.6 V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany vázány tímto postupem a zásadami:
- Zhotovitel je povinen v nejkratší možné lhůtě po odstoupení od smlouvy, při dodržení všech bezpečnostních pravidel, postupovat dle čl. 10 (dle postupu při zastavení díla)
  - V případě odstoupení od smlouvy objednatelem, má zhotovitel nárok na uhrazení namísto dohodnuté ceny díla jen finančního vyrovnání, které odpovídá zhodnocení stavby dosud provedenými stavebními pracemi. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitelem, má zhotovitel nárok na uhrazení příslušené části dohodnuté ceny díla odpovídající již realizované části díla.
  - Jestliže platby provedené objednatelem ve prospěch zhotovitele ke dni odstoupení od smlouvy překračují ve svém úhrnu částku, na kterou má zhotovitel podle této smlouvy nárok s ohledem na již vykonané výkony a poskytnuté plnění je zhotovitel povinen rozdíl uskutečněných plateb z výše uvedené částky vrátit objednateli, přičemž zhotovitel je povinen tyto částky objednateli poukázat do jednoho měsíce po předčasném skončení smlouvy a vyčíslení rozdílu.
  - Jestliže nárok zhotovitele podle podmínek této smlouvy na zaplacení výkonů a plnění ke dni odstoupení od smlouvy překračuje úhrn plateb provedených objednatelem ke dni předčasného ukončení smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli uvedený rozdíl do 1 měsíce od předčasného skončení smlouvy a vyčíslení rozdílu.
  - Záruky podle čl. 12 této smlouvy za předané části díla a provedené práce začínají běžet dnem předčasného skončení smlouvy.
  - Zhotovitel je povinen v případě ukončení smlouvy dle čl. 13.2 nahradit objednateli jiné, předčasným skončením smlouvy vzniklé výlohy a škody.

#### **Čl. 14 Odpovědnost za škody na majetku a zdraví. Pojištění.**

- 14.1 V případě, že vzniknou škody na majetku nebo zdraví lidí následkem nebo v souvislosti s realizací díla před odevzdáním a převzetím díla, je odpovědnost zhotovitele stanovena takto:
- Zhotovitel nahradí objednateli na svůj náklad škody a ztráty vzniklé na převzatém díle nebo jeho části, zařízení nebo jiném majetku objednatele během plnění této smlouvy, jestliže takové škody, anebo ztráty byly způsobeny jednáním, opomenutím nebo jednáním bez náležité péče a odbornosti na straně zhotovitele, a to v takovém rozsahu, v jakém taková škoda byla způsobena.
  - Pokud jde o případné poškození zdraví lidí a jestliže na zdraví poškozená osoba uplatní nároky proti objednateli, zhotovitel odškodní objednatele za uspokojení takových nároků v takovém rozsahu, v jakém k takovému poškození zdraví došlo z příčin uvedených v odst. a) shora.
  - Pokud jde o škody na majetku třetích osob, platí přiměřeně ustanovení odst. b) shora.

Ustanovení tohoto článku platí také po dobu přítomnosti personálu zhotovitele na staveništi za účelem odstranění záručních závad.

- 14.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklad uzavřít nebo mít uzavřenou po celou dobu realizace díla pojistku kryjící riziko vzniku věcných škod a riziko z odpovědnosti vůči třetím osobám v minimální výši pojistného krytí rizik 1 mil. Kč.



Tato pojistka musí krýt:

- a) riziko věcných škod, které mohou vzniknout během plnění smluvních povinností zhotovitele na majetku objednatele.
- b) riziko poškození zdraví nebo smrti třetích osob, k němuž může dojít při plnění smluvních povinností zhotovitele.
- c) riziko věcných škod na majetku třetích osob, k nimž může dojít při plnění smluvních povinností zhotovitele.

14.3 Zhotovitel předloží objednateli doklady o pojištění před zahájením realizace díla. V případě, že zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. 14.2 smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli veškeré přímé či nepřímé škody, které vzniknou přímo objednateli nebo budou vůči objednateli uplatněny třetí osobou. Tento závazek se vztahuje i na škodní události zapříčiněné vyšší mocí.

## Čl. 15 Závěrečná ustanovení

15.1 Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

15.2 V případě sporu se smluvní strany pokusí jednat ve vzájemné shodě. Jestliže během jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na příslušný soud.

15.3 Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně formou písemnou.

15.4 Při realizaci této smlouvy se obě smluvní strany budou řídit (v pořadí závaznosti):

- Smlouvou (včetně případných uzavřených dodatků)
- Dokumenty výběrového řízení
- Nabídkou zhotovitele

15.5 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a obě vyhotovení mají stejnou platnost.

15.6 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

15.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:


- Technická specifikace díla (projektová dokumentace pro výběr zhotovitele)
- Oceněný výkaz výměr

V Praze dne: 10. 11. 2017

V Brně dne: 3.11.2017


Za objednatele:

PhDr. Dalibor Sadovský,  
ředitel

 **CENTRUM SLUŽEB  
PRO SILNIČNÍ DOPRAVU**  
šp. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  
tel.: 225 131 713

Za

Luboš Půček, jednatel

  
ká 61, 614 00 Brno  
Č: CZ25309536


# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Pardubice Chrudimka - zastřešení rampy	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: WALER	IČ/DIČ: 25309536
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 47
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	161 286,83	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	413 632,92	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	289 826,04	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	933 308,65			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	284 855,40				
	Přesun hmot a sutí	67 714,36				
	<b>ZRN celkem</b>	<b>2 150 624,20</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 150 624,20
Základ 15%	0,00	DPH 21%	451 631,08	Celkem včetně DPH	2 602 255,28
Základ 21%	2 150 624,20				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		 61, 614 00 Brno IČ: 25309536
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Pardubice Chrudimka - zastřešení rampy</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: <b>WALER</b>
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>0</b>							<b>0,00</b>	<b>43 910,00</b>	<b>43 910,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>												
1		005111020VD	Vytyčení stavby	soubor	1,00	7 680,00	0,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	
2		005111021VD	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	5 420,00	0,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	
3		005111022VD	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	4 690,00	0,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	
4		005111023VD	Odstranění staveniště	soubor	1,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	
5		005111024VD	Revize	soubor	1,00	10 550,00	0,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	
6		005111025VD	Bezpečnostní a hygienické opatření na staveništi	soubor	1,00	6 330,00	0,00	6 330,00	6 330,00	0,00	0,00	
7		005111027VD	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	5 550,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	
<b>13</b>							<b>0,00</b>	<b>27 104,00</b>	<b>27 104,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Hloubené vykopávky</b>												
8		139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	15,40	1 760,00	0,00	27 104,00	27 104,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
<b>16</b>							<b>0,00</b>	<b>7 049,50</b>	<b>7 049,50</b>		<b>0,00</b>	
<b>Přemístění výkopku</b>												
9		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	15,40	33,56	0,00	516,82	516,82	0,00	0,00	RTS I / 2015
10		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,40	237,90	0,00	3 663,66	3 663,66	0,00	0,00	RTS I / 2015
11		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	15,40	186,30	0,00	2 869,02	2 869,02	0,00	0,00	RTS I / 2015
<b>19</b>							<b>0,00</b>	<b>10 478,16</b>	<b>10 478,16</b>		<b>0,00</b>	
<b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>												
12		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	15,40	680,40	0,00	10 478,16	10 478,16	0,00	0,00	RTS I / 2015
<b>21</b>							<b>17 823,95</b>	<b>130 196,05</b>	<b>148 020,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Úprava podloží a základové spáry</b>												
13		210 AXVD	Elektromontáže osvětlení rampy	kpl	1,00	108 500,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	
14		210210VD	D + M hromosvod	sobor	1,00	39 520,00	17 823,95	21 696,05	39 520,00	0,00	0,00	
<b>27</b>							<b>49 373,06</b>	<b>4 581,94</b>	<b>53 955,00</b>		<b>41,66</b>	
<b>Základy</b>												
15		275313811R00	Beton základových patek prostý C 30/37	m3	16,50	3 270,00	49 373,06	4 581,94	53 955,00	2,53	41,66	RTS I / 2015
<b>33</b>							<b>44 546,28</b>	<b>81 953,72</b>	<b>126 500,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Sloupy a piliře, stožáry a rámové stojky</b>												
16		33033VD	D+M obetonování sloupů vč.kotev a bednění	soubor	11,00	11 500,00	44 546,28	81 953,72	126 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
<b>764</b>							<b>141 976,82</b>	<b>73 666,67</b>	<b>215 643,49</b>		<b>1,87</b>	
<b>Konstrukce klempířské</b>												
17		764391240R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 500 mm	m	8,60	307,90	935,69	1 712,25	2 647,94	0,00	0,03	RTS I / 2015
18		764319011RAA	Krytina trapéz plech pozink, na ocel	m2	243,27	680,40	126 211,31	39 309,60	165 520,91	0,01	1,39	RTS I / 2015
19		764330010RAD	Lemování zdi z Pz plechu	m	65,00	425,50	9 103,71	18 553,79	27 657,50	0,00	0,28	RTS I / 2015
20		764352010RAB	Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový	m	45,00	365,40	4 650,95	11 792,05	16 443,00	0,00	0,15	RTS I / 2015
21		764454010RAB	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové	m	9,37	360,10	1 075,16	2 298,98	3 374,14	0,00	0,02	RTS I / 2015
<b>767</b>							<b>123 587,24</b>	<b>828 418,76</b>	<b>952 006,00</b>		<b>0,72</b>	
<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>												
22		767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	11 990,00	79,40	123 587,24	828 418,76	952 006,00	0,00	0,72	RTS I / 2015
<b>783</b>							<b>24 261,98</b>	<b>31 223,22</b>	<b>55 485,20</b>		<b>0,16</b>	
<b>Nátěry</b>												
23		783125530R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email	m2	326,00	170,20	24 261,98	31 223,22	55 485,20	0,00	0,16	RTS I / 2015
<b>94</b>							<b>32 969,36</b>	<b>45 462,88</b>	<b>78 432,24</b>		<b>8,25</b>	
<b>Lešení a stavební výtahy</b>												
24		941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	268,20	59,50	15 842,10	15 942,10	15 957,90	0,02	6,51	RTS I / 2015
25		941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	268,00	39,70	10 157,45	482,15	10 639,60	0,00	0,29	RTS I / 2015
26		941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	268,00	30,80	0,00	8 254,40	8 254,40	0,00	0,00	RTS I / 2015

27	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	245,80	177,30	22 796,11	20 784,23	43 580,34	0,01	1,46	RTS I / 2015
	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>5 628,75</b>	<b>14 775,10</b>	<b>20 403,85</b>		<b>0,01</b>	
28	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	193,50	59,90	201,78	11 388,87	11 590,65	0,00	0,01	RTS I / 2015
29	953981205R00	Chemické kotvy, beton, hl. 170 mm, M20, malta POXY	kus	44,00	200,30	5 426,97	3 386,23	8 813,20	0,00	0,00	RTS I / 2015
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>10 557,00</b>	<b>10 557,00</b>		<b>7,59</b>	
30	965042221RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m3	3,45	3 060,00	0,00	10 557,00	10 557,00	2,20	7,59	RTS I / 2015
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>10 945,43</b>	<b>37 564,57</b>	<b>48 510,00</b>		<b>0,02</b>	
31	970241250R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 250 mm	m	33,00	1 470,00	10 945,43	37 564,57	48 510,00	0,00	0,02	RTS I / 2015
	<b>H764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>	<b>34 106,42</b>	<b>34 106,42</b>		<b>0,00</b>	
32	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	27,06	1 260,40	0,00	34 106,42	34 106,42	0,00	0,00	RTS I / 2015
	<b>H767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>0,00</b>	<b>14 982,19</b>	<b>14 982,19</b>		<b>0,00</b>	
33	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	11,98	1 250,60	0,00	14 982,19	14 982,19	0,00	0,00	RTS I / 2015
	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>7 832,55</b>	<b>7 832,55</b>		<b>0,00</b>	
34	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	33,33	235,00	0,00	7 832,55	7 832,55	0,00	0,00	RTS I / 2015
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>10 793,20</b>	<b>10 793,20</b>		<b>0,00</b>	
35	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,68	235,00	0,00	2 274,80	2 274,80	0,00	0,00	RTS I / 2015
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	96,80	25,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,68	215,00	0,00	2 081,20	2 081,20	0,00	0,00	RTS I / 2015
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,68	30,00	0,00	290,40	290,40	0,00	0,00	RTS I / 2015
39	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	9,68	385,00	0,00	3 726,80	3 726,80	0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>Ostatní materiál</b>				<b>284 855,40</b>	<b>0,00</b>	<b>284 855,40</b>		<b>11,98</b>	
40	13388130	Tyč průřezu HEA120, střední, jakost oceli 11375	T	4,26	23 555,00	100 344,30	0,00	100 344,30	1,00	4,26	RTS I / 2015
41	13388140	Tyč průřezu HEA160, střední, jakost oceli 11375	T	2,45	23 890,00	58 530,50	0,00	58 530,50	1,00	2,45	RTS I / 2015
42	13383425	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli 11375	T	2,68	23 780,00	63 730,40	0,00	63 730,40	1,00	2,68	RTS I / 2015
43	13385385	Tyč průřezu UE140, střední, jakost oceli 11375	T	1,24	23 780,00	29 487,20	0,00	29 487,20	1,00	1,24	RTS I / 2015
44	13326223	Tyč ocelová plochá jakost 11523 140x15 mm	T	0,36	24 600,00	8 856,00	0,00	8 856,00	1,00	0,36	RTS I / 2015
45	13326227	Tyč ocelová plochá jakost 11523 140x20 mm	T	0,24	24 700,00	5 928,00	0,00	5 928,00	1,00	0,24	RTS I / 2015
46	13326236	Tyč ocelová plochá jakost 11523 150x10 mm	T	0,21	23 900,00	5 019,00	0,00	5 019,00	1,00	0,21	RTS I / 2015
47	13335628	Úhelník nerovnoramenný L jakost 11375 120x80x10 mm	T	0,54	24 000,00	12 960,00	0,00	12 960,00	1,00	0,54	RTS I / 2015
						<b>Celkem:</b>	<b>2 150 624,20</b>				

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: <b>Pardubice Chrudimka - zastřešení rampy</b>	Objednatel:
Druh stavby:	Projektant:
Lokalita:	Zhotovitel: <b>WALER</b>
Zpracoval:	Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	43 910,00	43 910,00	0,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	27 104,00	27 104,00	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	7 049,50	7 049,50	0,00
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl	0,00	10 478,16	10 478,16	0,00
	21	Úprava podloží a základové spáry	17 823,95	130 196,05	148 020,00	0,00
	27	Základy	49 373,06	4 581,94	53 955,00	41,66
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	44 546,28	81 953,72	126 500,00	0,00
	764	Konstrukce klempířské	141 976,82	73 666,67	215 643,49	1,67
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	123 587,24	828 418,76	952 006,00	0,45
	783	Nátěry	24 261,98	31 223,22	55 485,20	0,13
	94	Lešení a stavební výtahy	32 969,36	45 462,88	78 432,24	8,25
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	5 628,75	14 775,10	20 403,85	0,01
	96	Bourání konstrukcí	0,00	10 557,00	10 557,00	7,59
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	10 945,43	37 564,57	48 510,00	0,02
	H764	Konstrukce klempířské	0,00	34 106,42	34 106,42	0,00
	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	14 982,19	14 982,19	0,00
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	7 832,55	7 832,55	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	10 793,20	10 793,20	0,00
		Ostatní materiál	284 855,40	0,00	284 855,40	8,22

**Celkem:**

**2 150 624,20**