
sMLoUvA o DÍLo
115-Ko-1/17

(Odolenovický potok, ř.km. 0,185-0,570)

Lesy České republiky, s.p.
IČO; 421 96 451
DIČ; CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, , PSČ 500 08 Hradec Králové
zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád , PhD., generální ředitel
Zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řádzz ,
vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe,
ve věcech technických jedná: , vedoucí ST - OPL,

č. telefonu: , e-mail:
, Správce toků - TDS,

č. telefonu: , e-mail:
, referent pro provozní činnosti (Zastupitelnost),

č. telefonuz , e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, as., pobočka Hradec Králové, číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

Klasikstav s.r.o.
IČO; 28741773
DIČ: cz28741773
Sídlo: Dělnická 195/21, Liberec 6, 460 06
ve věcech technických jedná: p.
č. telefonu: e-mail:
bankovní Spojení: Komerční banka, a.s.; číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, V rozhodném
Znění tuto Smlouvu o dílo:

1.

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo „Odolenovický potok, ř.km. 0,185-0,570“, evidenční číslo zakázky
5953/2017/160, a to dle projektové dokumentace, vypracované firmou U

za podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy a
technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

Smluvní Strany Shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli
projektovou dokumentaci v elektronické podobě, a kopie dokladů o projednání a povolení Stavebních
prací.

V rámci plnění této Smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
Zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí Závazku Zhotovitele dle
této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
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_ Vytýčení inženýrských sítí a Zařízení, včetně Zajištění případné aktualizace vyjádření Správců Sítí,
která pozbudou platnosti V Období mezi předáním staveniště a vytyčením Sítí,

v Zajištění Všech nezbytných Opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské Sítě během
realizace Stavebních prací,

- Zajištění a Zabezpečení staveniště, Zřízení a likvidace Zařízení Staveniště, Včetně případných
přípojek, přístupů, Skládek, deponií apod.,

_ prOtOkOlární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených dO původního Stavu,
zpět jejich Vlastníkům,

- Zajištění trvalé likvidace Odpadů V souladu S platnými právními předpisy,
- pořízení fotodokumentace Stavby a přístupů před Započetím a V průběhu provádění prací,

Cena těchto plnění je Zahrnuta v ceně Za dílO dle čl. III. Odst. l této Smlouvy.

4. Veškeré Odchylky provedení díla a jeho postupu od vyınezení daného touto Smlouvou (Včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li Objednatelem předem písemně
OdsOuhlaSeny Ve Stavebním deníku. Odchylky (Změny), Vyvolávající vícepráce nebo méněpráce je však
možné provést jen na Základě písemného dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem, který
je V Souladu S Obecně Závaznými právními předpisy, upravujícími Zadávání veřejných Zakázek.

Zhotovitel Zpracuje a předá Objednateli Spolu S dOkOnčeným dílem dokumentaci skutečného provedení
Stavby Zakreslenou do projektové dokumentace.

Zhotovitel pořídí fOtOdOkumentaci místa Stavby (Včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků
a Staveb). FOtOdOkumentace (V digitální podobě) bude po Započetí prací předána Objednateli.

Objednatel Se ZaVaZuje řádně dOkOnčené dílo převzít a Zhotoviteli Zaplatit dohodnutou cenu Za dílo
podle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen Se Všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před
podpisem této Smlouvy Seznámil s polohou a povahou Staveniště a svynaložením Odborné péče
přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při Vynaložení Odborné péče, jíž lze na něm
rozumně požadovat, neshledal roprů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla
ZpůSObem a V rozsahu dle této Smlouvy.

II.
Doba plnění

Objednatel písemně Vyzve ZhOtOVitele k převzetí Staveniště alespoň 5 dnů před termínem zahájení
provádění díla.

Termín Zahájení provádění díla: 1. 11. 2017

Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude řádně provedeno, Včetně řádného poskytnutí plnění dle
čl. I Odst. 3 této Smlouvy, nejpozději dne 15. 12. 2017. TatO lhůta Se prodlužuje O počet dní, O něž dOšlO
k posunu Zahájení provádění díla Oproti termínu dle Odstavce 2 Z důvodu na straně Objednatele, nebude-
li písemně dohodnuto jinak. DílO (jeho část) je provedeno, je-li Způsobilé SlOužit Svému účelu a
nevykazuje-li Vady. Dílo (jeho část) má Vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít
dílo (jeho část) VykaZující Vady, popřípadě dílO (jeho část) nezpůSObilé SlOužit svému účelu; ustanovení
§ 2628 Občanského Zákoníku se nepoužije.

O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný prOtOkOl (Zápis), datOVaný a podepsaný OSObami
Oprávněnými jednat Ve Věcech technických Za Objednatele a ZhotOvitele. NedostaVí-li se zhotovitel
k převzetí Staveniště V termínu dle Odstavce l anebo Odmítne-li řádně připravené staveniště převzít,
Objednatel učiní O předání staveniště datOVaný písemný záznam; V takovém případě platí, že Staveniště
bl objednatelem předáno a zhOtOVitelem převzato v termínu dle Odstavce l. Zhotovitel Se ZaVaZuje
Zajistit účast stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
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5. V případě, Že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. Z důvodu Změny
finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně Stanovenou. O
dobu přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.
Cena Za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena Za dílo ve výši 270.891,- Kč bez DPH,
slovy dvěstěSedmdesáttisícosmsetdevadesátjedna Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle
příslušného právního předpisu, tj dle zákonač. 23 5/2004 Sb. o dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena Za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a Zahrnuje
Veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

2. V případě Změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou
této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové
ceny Za méněpráce či Vícepráce bude použito:

a) smluvních iednotkových cen předmětných prací Z rozpočtu. jsou-li tyto ceny a práce V rozpočtu
obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí Se jednotková cena předmětných prací:
l. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací
uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena. určí Se jednotková cena předmětných prací na
Základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (Obvyklé) úrovni ceny, písemně Odsouhlasené
objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je Však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy,
předem uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými právními předpisy upravujícími
Zadávání veřejných zakázek.

IV.
Placení a fakturace

l. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v jednorázové platbě po ukončení prací, a to na základě
Zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech
vyhotoveních; k daňovému dokladu Inusí být přiložen Soupis skutečně a bez zjevných vad provedených
prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je
povinen objednateli doručit Soupis prací vdaném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez
Zjevných vad.

2. Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a
popis položky, měrnou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených
v daném období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou V
soupisu dokládány Samostatně. V případě, že Soupis provedených prací nebude obsahovat požadované
údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za Skutečně a bez Zjevných vad
provedené práce.
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Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny
pouze Za práce bez zjevných vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen
přeıušit.

Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

Objednatel je oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, zejména pak:
~ jestliže faktura neobsahuje Všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této Smlouvy

anebo
- nebyly-li Vyúčtované práce provedeny, vykazují Vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.

V.
Provádění prací

Zhotovitel odpovídá Za to, že dílo bude řádně provedeno V souladu s touto smlouvou, příslušnými
právními předpisy a Správními akty orgánů veřejné správy.

Při provádění Stavebních prací budou Zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb.,
V účinném Znění.

Při provádění Stavebních prací budou Zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb.
a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci V ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné Zájmy. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a ochranu
Zdraví všech osob V prostoru Staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou odpovědnost a náklady dodržování
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., V účinném Znění, prováděcích
právních předpisů a Souvisejících norem, jakož i Zabezpečení staveniště.

Zhotovitel Zodpovídá Za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení Vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na staveništích a č.
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích
s nebezpečím pádu z Výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům
na Využívání území dle Vyhlášky č. 501/2006 Sb., Ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel na Základě Zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi Ve smyslu § 14 odst. 1 Zákona č. 309/2006 Sb.,
V účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět Stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení
koordinátora vznikla, je povinností Zhotovitele zajistit Výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady S tím spojené.

Všechny osoby působící na Staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny
názvem (logem) svého Zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo Za pomocí jiného
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci V Zadávacím řízení veřejné
zakázky, V němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit
objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a Sídla
(místa podnikání) takového nove'ho poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

Objednatel nepředpokládá na Základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby Ve Smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. V účinném znění (doručení oznámení
o Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce

- včetně jeho případné aktualizace, Vyvěšení Stejnopisu oznámení o zahájení prací na Viditelném místě
u Vstupu na Staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

bude provádět Stavbu Způsobem, při kterém by tato povinnost Vznikla, je povinností zhotovitele o tom
objednatele nejpozději při uzavření této Smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel Zajistí
V takovém případě na Své náklady vyvěšení Stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě
u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby ve Smyslu § 15 Odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. (Zpracování plánu bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na Staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat StaVbu Způsobem, při kterém
by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom Objednatele předem písemně informovat a
zajistit na Své náklady Zpracování plánu bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci na Staveništi, jakož i
jeho přizpůsobení Skutečnému Stavu a podstatným změnám během realizace Stavby.

Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) Zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu (Stavební zákon) a Zajistí řádné plnění povinností
Stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, V účinných Zněních.

V průběhu provádění Stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek Stavby ve Smyslu
§ 133 Zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a Stavebním řádu (Stavební Zákon), V účinném
Znění, a zajistí nápravu Zjištěných nedostatků V objednatelem Stanovené lhůtě. Zhotovitel Se
zavazuje Zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.

Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních Sítích a Zařízeních na Staveništi,
jež má k dispozici. Zhotovitel Se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních Sítích a příslušná Vyjádření
jejich Správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel Zajistí na svůj náklad Vytýčení inženýrských Sítí.
Při provádění díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské Sítě nebyly poškozený; případné
škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady O Vytýčení a o Zpětném převzetí
dotčených sítí jejich vlastníky či Správci, pokud Vlastníci či správci dotčených Sítí zpětné převzetí
požadovali.

Zhotovitel Vede Stavební deník ode dne převzetí Staveniště do doby převzetí díla objednatelem a
odstranění Vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a Stavebním řádu
(stavební zákon) a Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb, v účinném znění. Zhotovitel je
mimo jiné povinen Ve Stavebním deníku aktualizovat SeZnam V souladu s odst. 41. tohoto článku.

Stavební deník musí být na StaVbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce
na Staveništi.

Zhotovitel je povinen VyZVat (písemně Zápisem ve Stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke
kontrole a prověření prací, které budou V dalším pracovním postupu zakryty nebo Se Stanou jinak
nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce Zakryty nebo jinak
znepřístupněny. Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na Svůj náklad
práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud Se objednatel ke kontrole přes
včasné vyzvání Zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel Oprávněn předmětné práce Zakıýt.

Kontrolní dny organizuje objednatel V termínech nezbytných pro řádné provádění Stavby a k řešení
Závažných Situaci, nebo na žádost Zhotovitele. Zhotovitel Se Zavazuje k zajištění účasti
Stavbyvedoucího.

Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním Ve
Věcech technických dle této Smlouvy, (zastupitelnost).
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
- předávat Staveniště Stavby,
- provádět Záznamy do Stavebního deníku,
- přejímat Zakrývané, dočasné nebo Znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a Vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

- rozhodnout o Odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou V Souladu S podmínkami dle této
Smlouvy,

- požadovat Opravu Vadně prováděných částí díla,
- odsouhlasovat Zápisem ve Stavebním deníku odchylky (Změny) díla a postupu jeho provádění Od

vymezení daného touto Smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají Vícepráce
ani méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od Vymezení daného touto
Smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat
návrhy na jejich odsouhlasení Zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího
dodatku),

- odsouhlasovat Soupis Skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - Stavby i ostatní jím k tomu
pověření pracovníci. Tito pracovníci Své připomínky uplatňují v rámci Své pracovní náplně Zejména
prostřednictvím technického dozoru Stavebníka; v případě nebezpečí Z prodlení jsou Oprávněni provést
Zápis do Stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na Stavbě.

Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či
stavebního řízení na základě Zpracované projektové dokumentace; Způsobí-li na nich škody, je povinen
je nahradit. Zhotovitel se Zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové
dokumentace Odborně Způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel
bude respektovat Objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků.
Zhotovitel Zajistí Sepsání protokolů O převzetí pozemků dotčených Stavbou S jejich vlastníky. Nesplní-
li Zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým sedimentem zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, Zákonem č. 289/1995 Sb., O lesích a O
změně a doplnění některých zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, a Zákonem č. 334/1992 Sb., O
ochraně Zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které
tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v Souvislosti S realizací předmětu této
Smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady
S tím Spojené. Tyto náklady jsou Zahrnuty v ceně Za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání
díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci Odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých,
provedených či vytěžených V Souvislosti S prováděním díla, v Souladu Se Zákonem č. 185/2001 Sb.,

v'vrzákonem č. 334/1992 Sb. Ve znění pozdejsıch předpisů a v souladu S touto smlouvou.

Zhotovitel projedná a na Svůj náklad Zajistí případné dopravní Omezení na komunikacích (zvláštní
užívání), včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním Stavby. Zhotovitel
odpovídá Za úklid a Opravy jím Znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a Stavbě 0d doby
předání Staveniště do dne převzetí díla dle této Smlouvy objednatelem.

Zhotovitel odpovídá Za škody na pozemcích a Stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i
podzemních vedení, vzniklé v Souvislosti Se Stavbou nebo jejím prováděním od doby předání Staveniště
do dne převzetí díla dle této Smlouvy objednatelem. Vznikne-li v Souvislosti se stavbou nebo jejím
prováděním na shora uvedených věcech škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do
původního Stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím
Odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění Vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen
odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení Staveniště.

Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů Stavby, nebo chráněných částí
přírody anebo k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález Objednateli
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

a Zároveň učinit Opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě
přerušit.

Veškerá činnost na Stavbě bude prováděna Ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze
Zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného
rybářského revíru; po písemné dohodě S uživatelem revíru lze tuto lhůtu Zkrátit. O Oznámení, případně
dohodě bude proveden záznam ve Stavebním deníku.

Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných
škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené
biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel Zajistí
účinné použití sorpčních prostředků a Zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je
povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a
poučit sve' Zaměstnance, jakož i další osoby, jež Se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.

Vzniklou havárii je Zhotovitel povinen bez Zbytečného Odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu
úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii Ceské republiky, či jinému příslušnému orgánu.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní
nedošlo k Zavlečéní geograficky nepůvodního druhu invaZních rostlin (Zejména křídlatky, bolšeVníku
velkolepého, kolotočníku OZdobnéhO, netýkavky žláznaté, Slunečnice topinamburu, zlatobýlu
kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečéní takového druhu,
je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh Zlikvidován a jeho
dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce Sjednané Záruční doby. Zhotovitel rovněž provede
veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými
pracovišti.

Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je
však zhotovitel V každém případě povinen nejpozději do lO dnů od ukončení platnosti této smlouvy,
nedohodnou-li Se zhotovitel s Objednatelem písemně jinak.

Zhotovitel prohlašuje a Současně Se zavazuje Zajistit, že po dobu trvání této Smlouvy Se na provádění
díla budou podílet pouze osoby, které Zejména:

i. kvýkonu činnosti disponují Veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
v souvislosti S agendou daně Zpříjmů fyzických Osob, Veřejného Zdravotního pojištění a
Sociálního Zabezpečení),

ii. mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a Výkonu pracovní činnosti (jedná-
li se o cizí Státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy Založena povinnost
takovými oprávněními disponovat),

iii. byly náležitě a dostatečně proškoleny V oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými
pracovními prostředky v Souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to Vše bez ohledu na Skutečnost, zda se u těchto osob jedná O Zaměstnance zhotovitele či jeho

33.

34.

poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako Osoby Samostatně
výdělečně činné.

Zhotovitel Se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř.
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny Výhradně na Základě řádně vystavených
faktur.

Zhotovitel Se Zavazuje předložit objednateli písemný Seznam všech osob, které se na realizaci díla
podílejí, Zejména všech zaměstnanců zhotovitele (Včetně agenturních Zaměstnaneů), živnostníků
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apod., Suvedením jejich jména, příjmení a Zaměstnavatele (dále jen „Seznam“), a to nejpozději
v Okamžik převzetí Staveniště dle čl. II. této smlouvy.

35. V případě, že dojde ke změně Osob podílejících Se na realizaci díla (Viz předchozí Odstavec tohoto
článku), zhotovitel zavazuje Se bezodkladně, nejpozději Však dO dvou dnů poté, co k takove' změně
došlo, Seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VI.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel telefonicky a písemně Vyzve Obj ednatele k převzetí řádně dokončeného díla.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) Soupis všech provedených změn a odchylek Od dokumentace,
c) prohiášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) Soupis příloh.

Zhotovitel předá objednateli nejpozději V den předání a převzetí díla tyto doklady (pokud dle charakteru
prací jsou vyžadovány):
_ souhlasy Vlastníka (ů) S konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla

(převzetí pozemků a komunikací),
_ fotodokumentaci Stavby,
_ připadne' doklady (protokoly) o Vytýčení inženýrských Sítí, případně o jejich předání Správcům,
- doklady o použitých materiálech - kámen, beton, malta, spárovací tmely apod.
- originál Stavebního deníku,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

Objednatel výsledné dílo prohlédne a Zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou
Zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
dokončené dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z Odpovědností za vady

Zhotovitel poskytuje obj ednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka
Začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli,
zda Vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že Vadu uznává. Neuplatní-li objednatel
písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti Za vady, platí, že požaduje Odstranění vady.
NeoZnámí-li Objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění Vady
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla),
je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30
dnů od jejího Oznámení objednatelem, nedohodnou-li Se objednatel a Zhotovitel písemně jinak.
Uplatní-li Objednatel u zhotovitele právo na Slevu zceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu
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poskytnout (Vrátit Objednateli část již Zaplacené ceny Za dílo odpovídající Výši uplatněné Slevy) dO 30
dnů Od jeho uplatnění.

Neodstrani-li Zhotovitel Vadu díla Ve lhůtě dle Odstavce 2, je Objednatel Oprávněn, nikoli Však povinen
odstranit Vadu Sám, popřípadě nechat Odstranit jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen Vydat Objednateli potvrzení O tom, kdy Objednatel právo Z Odpovědnosti Za vady
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký Způsob Vyřízení reklamace Objednatel požaduje, jakož i
potvrzení O datu a Způsobu Vyřízení reklamace a dále potvrzení O provedení Opravy a době jejího
trvání, případně písemné odůvodnění Zamítnutí reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli Veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil
V Souvislosti S uplatněním práva z Odpovědnosti za vady a Odstraňováním Vady. Tuto náhradu
poskytne Zhotovitel na účet objednatele, a to na Základě Objednatelem řádně vystaveného daňového
dokladu (faktury), doručeného Zhotoviteli, Se Splatnosti 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura
nebude mít Odpovídající náležitosti, je Zhotovitel Oprávněn zaslat ji Ve lhůtě Splatnosti zpět Objednateli
k doplnění, aniž Se tak dostane do prodlení S platbou; lhůta Splatnosti počíná běžet Znovu Od doručení
náležitě doplněných či Opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedením díla Objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve Výši
0,2 % Z dohodnuté ceny za dílo bez DPH Za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě
prodlení S provedením díla delšího než dva měsíce je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši dle tohoto Odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu Ve výši dle Odstavce
2.

V případě, že se Zhotovitel Ocitne V prodlení S provedením díla O Více než dva měsíce, je povinen
Objednateli Zaplatit Smluvní pokutu Ve výši 25 % z ceny prací, jež Zbývá provést dO řádného Zhotovení
díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení S přílohou této Smlouvy.

V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v rOZporu S touto Smlouvou
(např. nekvalitně, VrOZporu S projektovou dokumentací), je povinen zaplatit Objednateli Smluvní
pokutu Ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve Spojení S přílohou č. l této
Smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se jednalo O práce
bezvadně provedené.

Vpřípadě prodlení Zhotovitele spředložením Seznamu dle čl. V. Odst. 34. této Smlouvy nebo
SprOvedením jeho aktualizace dle čl. V. Odst. 35. této Smlouvy, ZavaZuje se Zhotovitel zaplatit
Objednateli Smluvní pokutu Ve výši 500,- Kč, a tO za každý, byť i Započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. V. Odst. 15 věty první této Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den
prodlení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč Za každý, byt i započatý
kalendaını den, Ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

Smluvní Strany Výslovně Souhlasí S Výší Sankcí Sjednaných V tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že výše Smluvních pokut je Stanovena S Ohledem Význam Zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla Ve smluveném termínu pro Objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být
vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění Objednateli z Veřejných ZdrOjů (například dotace),
jakož i S Ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti S nutností Výběru nového
dodavatele (Organizování nového Zadávacího řízení dle zákona O zadávání Veřejných Zakázek).
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lO.

V případě, že Zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž]jejichž Splnění je Zajištěno Sjednáním více
smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení každé Z nich.

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu V případě, Že mu Ve Splnění povinnosti, Zajištěném
Smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka Vzniklá nezávisle
na jeho vůli. Překážka Vzniklá Ze Zhotovitelových Osobních poměrů nebo Vzniklá až v době, kdy byl
Zhotovitel S plněním Smluvené povinnosti V prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen
podle Smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho Však povinnosti platit Smluvní
pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně VyStaVenéhO daňového dokladu
(faktury), doručene'ho povinné Smluvní Straně, S lhůtou Splatnosti 21 dní od jeho Vystavení.

V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení Ve Výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byť i započatý den prodlení.

IX.
Odstoupení 0d Smlouvy

Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a v případech Stanovených občanským zákoníkem anebo
touto Smlouvou.

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- je-li dílo prováděno V rozporu S touto Smlouvou,
- pokud je Zhotovitel V úpadku,
- prodlení zhotovitele S provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
- jestliže Z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně Vyplývá, že

povinnost zhotovitele bude porušena Způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy
odstoupit,

~ Zhotovitel Opakovaně (dvakrát a Více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení
v čl. V. odst. 34. nebo čl. V. odst. 35. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné V čl. V. odst. 34. či
odst. 35. této Smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit Od této Smlouvy Zejména Vpřípadě prodlení objednatele
Se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 65 dnů.

X.
Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami.
V případě, že Se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru Smluv dle
Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštnich podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
Smluv a o registru smluv (Zákon o registru Smluv), V rozhodném Znění, a je-li dle uvedeného Zákona
účinnost této Smlouvy Vázána na jeji uveřejnění, nabývá tato Smlouva účinnosti nejdříve dnem
uveřejnění.

Tuto Smlouvu je možno měnit pouze oboustranně Schválenými písemnými dodatky.

V Záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, Se obě Strany řídí Obecně Závaznými právními
předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

Smluvní Strany prohlašují, že předem souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním (uveřejněním)
celé této Smlouvy v jejím plném znění.
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5. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takove' informace a údaje Ve Smlouvě,
které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a
údajů je Vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní Strany níže Svým podpisem Stvrzují, Že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně a Současně Se zavazují, Že takto budou jednat i při plnění této
smlouvy a veškeıých činnostech S ní souvisejících.

Smluvní Strany Se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na Spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli Ze Smluvních Stran nemohla být přičtena odpovědnost podle
Zákona č. 4l8/ZOll Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně Zaměstnanců) podle trestního Zákoníku, případně aby
nebylo Zahájeno trestní Stíhání proti jakékoliv Ze Smluvních Stran Včetně jejích zaměstnanců podle
platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se Zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu
Lesů České republiky, S.p. (viz WWW.leSycr.cZ) (dále jen „CCP LČR“), Zejména s Kodexem CCP LČR,
Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem Zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh.
Zhotovitel se při plnění této smlouvy Zavazuje Zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou
dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní Strany se dále ZavaZuji navzájem Si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného
naplnění Skutkové podstaty jakéhokoli Z trestných činů, Zejména trestného činu korupční povahy, a to
bez ohledu a nad rámec případné Zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání,
které je v rozporu se Zásadami vyjádřenými v tomto článku.

7. Tato Smlouva Se Vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních stran.

VHradci Králové dne: U7 'H' 2017 V LW dne' g ˇ 'M ' Mynnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: ODOLENOVICE

Stavba: ODOLENOVICKÝ POTOK ř. km 0,185 - 0,570, STABILIZACE DNA POTOKA

KSO: CCCZ:

Místo: ODOLENOVICKÝ POTOK Datum: 17. 9. 2017

Zadavatel: iČ:
LESY ČR DıCz

Uchazeč: lC: Vyplň údaj
vyplň údaj DIČ: vypıň údaj

Projektant: IČ:
DIČ;

Poznámka:

Soupis prací je sestaven Za využití položek Cenové Soustavy ÚRS podle dokumentace ke Stavebnímu povolení. Cenové a technické podmínky
položek Cenové Soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky Soupisu prací, které nemají ve Sloupci "Cenová soustava"uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS._x000D_
Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nenbo výrobku, má
tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použit i jiný materiál nebo výrobek, který má
srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH 270 891,50

Sazba daně Základ dane Výše ťianè

DPH Základní 21,00% 270 891.50 50 887,22

Snížená 15,00% 0,00 0,00

i `31277178,.72



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ODOLENOVICE

Stavba: ODOLENOVICKÝ POTOK ř. km 0,185 - 0,570, STABILIZACE DNA POTOKA

Místo: ODOLENOVICKÝ POTOK Datum; 17. 9. 2017

Zadavatel: LESY ČR Pıojelx'łanıı
Uchazeč:

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady Stavby celkem 270 891,50 327 778,72

IO 01 IO O1 STABILIZACE DNA POTOKA 254 891,50 308 418,72 STA

vRN vEDLEJšÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 16 000,00 19 360,00 STA



KRYci LIST SOUPISU
Stavba:

ODOLENOVICKÝ POTOK ř. km 0,185 ‹ 0,570, STABILiZACE DNA POTOKA

Objekl.:

IO 01 - IO 01 STABILIZACE DNA POTOKA

KSO:
Misrøz ODOLENOVICKÝ POTOK

Zadavatel:

LESY čR

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS podle dokumentace ke Stavebnímu povolení.
Cenové a technické podminky položek Cenové soustavy ÚRS, ktere' nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní
části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu praci, které nemají ve
sloupci "Cenová soustava"uveden žádný údaj, nepochází Z Cenové Soustavy ÚRS._›‹000D_
Je-li v kontrolnim rozpočtu nebo v Soupisu praci uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv
materiálu nenbo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je
možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastností a odpovídá
požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH

Základ daně

DPH základní 254 891.50
Snížená 0,00

CCCZ:

Datum: 17. 9. 2017

v CZK`ıCena s DPHi

254 891,50

Sazba daně Výše daně
21,00% 53 527,22

15,00% 0,00

308 418,72



REKAPITULAcE ČLENĚNÍ SouPıSU PRACÍ

Stavba:

ODOLENOVICKÝ POTOK ř. km 0,185 » 0,570, STABILIZACE DNA POTOKA

Objekt:

IO 01 - IO 01 STABILIZACE DNA POTOKA

Míflıøz oDoLENovıcKÝ POTOK

Zadavatel: LESY ČR
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

Datum: 17. 9. 2017

Projektant:

Cena celkem [CZKI

254 891,50

254 891,50

998 - Přesun hmot
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ODOLENOVICKÝ POTOK ř. kı'rı 0,185 v 0,570, STABIIJZACE DNA POTOKA

Objekt:

vRN - vEDLEJší ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: CC CZ:

Místo: ODOLENOVICKÝ POTOK Datum: 17. 9. 2017

Zadavatel: lČ:
LESY ČR Dıri:

Uchazeč.: IČ:
DKÍ

Projektant: lČ:
DIČ;

Poznámka:

Soupis prací je Sestaven Za využití položek Cenové Soustavy ÚRS podle dokumentace ke stavebnímu povolení
Cenové a technické podminky položek Cenové Soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v Soupisu prací (tzv. úvodní
části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www. cS-urs. cz. Položky Soupisu prací, které nemají ve
Sloupcí Cenová Soustava 'uveden žádný údaj, nepocházi z Cenové soustavy ÚRS._x000D_
Je- li v kontrolním rozpočtu nebo v Soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky' obchodní značka jakéhokoliv
materiálu nenbo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je
možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá
požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH 16 000,00

Základ daně Sama daně Výše daně
DPH Základní 16 000,00 21,00% 3 360,00

Snížená 0,00 15,00% 0,00

1'9 360,00;



REKAPITULACE ČLENĚNI' SOuPıSu PRACÍ
Stavba:

ODOLENOVlCKÝ POTOK ř. km 0,185 « 0,570, STABlLIZACE DNA POTOK/Ä

Objekt:

vRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: ODOLENOVICKÝ POTOK

Zadavatel: LESY čR
Uchazeč:

Kód dílu - Popís

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Dalum: 17. 9. 2017

ajeıflnnl;

Cena celkem [CZKJG

16 000,00
16 000,00



SOUPIS PRACÍ

vRN - vEDLEJŠÍ ROZPOCTOVÉ NÁKLADY

,200 .v ODnLENOvıcKÝ POTOK

[cvšxˇixxvfllwk LESY ČR

!ì› 3: Hm'

ì PC Typ Kód Pøpıš

Náklady Soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
' )

g Ívyıyčení inženýrských híu' a mix/lení včetně Zajíš(éıı( pr'ıˇ /
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'm staveníšxè a vytyčenim i
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` 5 I K ıvmom pmefl v el poběiedımleU a mnıěr'enı' skutečném pmvedem' ftavby- `včeudeficka'

,3 ł lcan dokumentace ( 3 nam v 1 v ek podobě) v rOıSahu Odpovídajícım příslusııým
i i ` ›pràvnıˇm předpisům
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kpl
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Množství

1,000*l

v mám 17. 9. 2017

Mšxúznzfl,

Lee-na
łCZK]

ı 000.00y

Z 500.00

Z 500,00i
V Š

Z 000,001

3 500.00

4 500,00

Cena Cełkem (CZKI

1 ó 000,00

16 000,00

\ 000.00

2 500,00

2 '300,00

Z 000.00

3 500.00

4 500,00

i
i

Cenová
SQUSVÄVR




