

S M L O U V A O D Í L O

k zajištění koordinátora BOZP při realizaci stavby „ Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská “

číslo smlouvy objednatele: 2016/OSM/0911/DDIL

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Článek 1 Smluvní strany

Městská část Praha 9,

se sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Stanislavem Gollerem – vedoucím OIÚ

(dále jen "objednatel")

a

PLANPOINT, s.r.o

se sídlem : Sportovní 823/14, 10100 Praha 10 - Vršovice

IČ: 24708241, DIČ: CZ24708241

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Filipem Fritscherem - jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

Článek 2 Úvodní ustanovení

Strany této smlouvy se na základě úplného a vzájemného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních dohodly na této smlouvě o dílo, která se řídí, pokud v ní není uvedeno jinak, ustanoveními Občanského zákoníku a nabídkou zhotovitele ze dne 3.10.2016 učiněnou pro předmětnou zakázku.

Článek 3 Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro objednatele zajistit výkon činnosti koordinátora BOZP „ **Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská**“, Praha 9, kterou objednatel realizuje jako investor.
- 3.2. Objednatel se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednaných činností zaplatí zhotoviteli úplatu ve výši ujednané v této smlouvě.

Článek 4 Rozsah a obsah předmětu plnění

- 4.1. Předmětem smlouvy je zajištění činnosti koordinátora BOZP při realizaci „ **Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská**“ dle schválené projektové dokumentace a zadávací dokumentace veřejné zakázky.

zajištění činnosti koordinátora BOZP zahrnuje zejména:

- Zpracování ohlášení stavby pro Inspektorát práce Praha
- Vpracování plánu BOZP na staveništi ve fázi realizace stavby podle zákona č. 309/2006 Sb.
- Předání přehledu právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě
- Aktualizace plánu BOZP během stavby
- Kontrolní dohled na akci min. 1x týdně
- Organizace a řízení kontrolních dnů koordinátora BOZP na stavbě 1x týdně
- Účast na kontrolních prohlídkách stavby vypsanych Stavebním úřadem
- Účast na kontrolních prohlídkách Inspektorátu práce
- Předkládání zjištění koordinátora na stavbě objednateli
- Vedení přítomnosti na stavbě koordinátora BOZP

Článek 5 Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zařizováním záležitosti

- 5.1. Zhotovitel je při zařizování záležitosti povinen:
- a) postupovat s náležitou odbornou péčí
 - b) vykonávat činnost dle ustanovení čl. 3 této smlouvy v souladu s pokyny objednatele, ať již výslovnými, nebo těmi, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, kterého má být zařízením záležitosti dosaženo a který je zhotoviteli znám.
 - c) oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele, nedojde-li ke změně pokynů na základě sdělení objednatele, postupuje zhotovitel podle původních pokynů objednatele a to tak, aby bylo možno zařídit záležitost a dosáhnout účelu této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen předat po vyřízení záležitosti bez zbytečného odkladu objednateli věci, které za něho převzal při vyřizování záležitosti.

Článek 6 Plná moc

V případě potřeby udělí na vyžádání zhotovitele objednatel plnou moc k jednání v konkrétní záležitosti.

Článek 7 Povinnosti objednatele

- 7.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti.
- 7.2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné vyřízení záležitostí, která je předmětem této smlouvy.

Článek 8 Odměna zhotovitele

- 8.1. Zhotovitel má nárok na odměnu za svou činnost pro objednatele.
- 8.2. Celková výše odměny za splnění rozsahu činnosti dle čl.4 činí

Cena bez DPH	150 000,00-Kč
DPH 21%	31 500,00-Kč
Cena celkem vč. DPH	181 500,00-Kč

Plnění nebude v režimu přenesené daňové povinnosti.

Článek 9 Platební podmínky

- 9.1. Odměna bude jednotlivými fakturami hrazena měsíčně. Zbývající částka k fakturaci ve výši 20 000,00 - Kč bez DPH bude fakturována po úplném dokončení prací .
- 9.2. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem Sokolovská 324/14, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto adresu. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
- 9.3 Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - rozsah a předmět plnění
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum vystavení daňového dokladu
- a dále:
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - IČ objednatele a zhotovitele
 - název stavby
 - bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - číslo smlouvy

- 9.4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
- 9.5. V případě, že dojde k výpovědi z této smlouvy na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat již dokončené činnosti a příslušnou rozpracovanost na dalších činnostech

Článek 10 Termíny plnění

- 10.1. Zahájení prací : 10.2016
10.2. Ukončení prací: do 10.2017

Článek 11 Ukončení smlouvy

Tato smlouva končí:

- 11.1. Výpovědí ze smlouvy dle ustanovení čl. 12 této smlouvy.
11.2. Zánikem objednatele nebo zhotovitele bez právního nástupce.
11.3. Ztrátou oprávnění zhotovitele k výkonu činnosti, kterou je zapotřebí podniknout za účelem vyřízení záležitosti pro objednatele.

Článek 12 Výpověď ze smlouvy

- 12.1. Objednatel může smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět: Doručením výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen objednatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli nedokončením činnosti související s plněním předmětu této smlouvy.
- 12.2. Zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, kdy je objednatel je v prodlení s dodržáním platebních podmínek delším než 30 dnů.

Článek 13

- 13.1. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které se dozvěděl v souvislosti s vyřizováním záležitosti pro objednatele, ledaže se tyto informace, okolnosti a údaje stanou obecně známými jinak než prostřednictvím objednatele.
- 13.2. Závazek dle předchozího ustanovení zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy dle ustanovení čl. 11 a 12

Článek 14 Písemná forma, změny, jiná ujednání

- 14.1. Tato smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v písemné formě na základě úplného a vzájemného konsensu obou stran této smlouvy.
- 14.2. Veškerá předchozí, ať již písemná či ústní, jednání mezi stranami této smlouvy, týkající se předmětu této smlouvy, pozbývají touto smlouvou účinnosti.

Článek 15

- 15.1. Tato smlouva se sepisuje ve třech exemplářích, z nichž objednatel obdrží dva exempláře a zhotovitel obdrží jeden exemplář.
- 15.2. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha: cenová nabídka

V Praze dne: 10 -10- 2016



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9 -5-

V Praze dne: 10/10/16
Plán Půdního
za zho

A large black rectangular redaction box covering the signature area of the second party.

PLANPOINT, s.r.o.
Sportovní 823/14
101 00 Praha 10 - Vršovice
IČO_247 08 241
DIČ_CZ 247 08 241

Úřad městské části Praha 9

Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9

Pracovníci pověřeni výkonem:

Ing. Filip Fritscher_autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT 1201799_ČSSK
0205/KOO/2016

**Věc: Cenová nabídka inženýrské činnosti_ Koordinátor
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**

**Akce: PAVILON ZŠ ŠPITÁLSKÁ , NOVOŠKOLSKÁ UL. PRAHA 9, K.Ú.
VYSOČANY, PARC.Č. 367/1,2**

Vážení,

na základě předběžné poptávky vám níže nabízíme cenovou nabídku na činnost koordinátora bezpečnosti práce (KOO BOZP) pro realizaci zakázky „PAVILON ZŠ ŠPITÁLSKÁ , NOVOŠKOLSKÁ UL. PRAHA 9, K.Ú. VYSOČANY, PARC.Č. 367/1,2“, v následujícím rozsahu a členění.
Doba výstavby se předpokládá na 11 měsíců (10/2016-09/2017).

rozsah:

KOORDINÁTOR BOZP:

I. Popis výkonových fází

Na výše uvedenou akci jsou níže popsány obsahy nabízených činností v rámci činnosti koordinátora BOZP na staveništi v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. V platném znění.

Pro danou akci se předpokládá doba pro přípravu činnosti na 1 měsíc, doba činnosti po dobu výstavby se předpokládá na 11 měsíců.

II. Příprava činnosti a spolupráce při předávání staveniště

Předmět plnění:

Činností koordinátora BOZP při předání staveniště se rozumí zejména:

- Seznámení se s příslušnou projektovou dokumentací
- Koordinace zhotovitele stavby při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi,

- Zpracování Oznámení o zahájení prací pro orgány inspekce práce,
- Zpracování Plánu BOZP při práci na staveništi,
- Spolupráce se všemi zhotoviteli na úseku BOZP a konzultace s mandantem.

III. Realizace činnosti na staveništi po celou dobu výstavby

- Sledování dodržování plánu BOZP a aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP,
- Sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednáání nápravy,
- Provádění zápisů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž koordinátor BOZP upozornil zhotovitele, a dále zapisování údajů o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
- Dávání podnětů a na vyžádání zhotovitele doporučování technických řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
- Spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- Kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- Dle potřeby účast na kontrolních dnech z hlediska kontroly dodržování Plánu BOZP,
- Zúčastňování se kontrolních prohlídek stavby, k níž byl koordinátor BOZP přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu.

termíny:

doba realizace nabízené činnosti	12 měsíců
z toho předpokládaná doba vlastní realizace stavby	11 měsíců

nabídková cena:

Příprava činnosti (plán BOZP, oznámení na OIP)	7.000,- Kč
Vlastní realizace stavby (11.000,-kč/měs.)	143.000,- Kč
cena celkem za výkon v rozsahu uvedeném výše	150.000,- Kč
<i>Uvedená cena je bez DPH.</i>	
Cena DPH (21%)	31.500,- Kč
Cena celkem vč. DPH	181.500,- Kč

příloha:

- Osvědčení o autorizaci a certifikát KOOBOZP

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 33741

vydáno

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 350/1992 Sb

Ing. Bc. Filip Fritscher, Eur. Ing.
jmeno a příjmení

801218/5302
rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby


V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1201799

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 9. 4. 2010



V Praze dne 3.10.2016

Ing. Filip Fritscher
jednatel společnosti

?



Městská část Praha 9
Úřad:

Zveřejněno od do

Schváleno usnesením RMČ č. 325/15

Schváleno usnesením ZMČ č. -

Vyhotovil: [REDACTED]