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I..

Lesy České republiky, S.p.
IČO; 421 96 451
DIČ; cZ42196451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán V Obchodním rejstříku u Kraj ského Soudu Hradec Králové, oddíl A XH, Vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád:
ředitelem Krajského ředitelství Brno
Ve věcech technických jedná: TPSČ LS Náměšť nad Oslavou, tel.

“ .bankovní Spojení: Komerční banka, as., pobočka Hradec Králové, číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

NAŤRIX VZ, 51.6.
IČO; 27678695
DIČ; 0227678695
Zapsán V obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl C, Vložka 51299
Sídlo: Palackého 2312/54 695 01 Hodonín
Zastoupený: , jednatelem Společnosti
Ve věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedoucí:
č. telefonu: e-Inail:
bankovní Spojení: Raiffeisen bank Hodonín, číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 25 86-21 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, V rozhodném Zněnítuto Smlouvu o dílo:

II.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo LC Strojatín 2017, evidenční číslo Zakázky 8916/2017/338, a to dle projektové
dokumentace LC Čapina, vypracované firrnou a za podmínek Stanovených
příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím řízením veřejné Zakázky,
V rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto Smlouvou.
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2. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na Vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
zabezpečí Všechny práce a Opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí Závazku
zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- údržba stavbou dotčených komunikací, Včetně uvedení Všech povrchů do původního
stavu a jejich protokolární předání,

- Zajištění ochrany vzrostlých Stromů před poškozením,
- Zajištění trvalé likvidace odpadů V Souladu S účinnými právními předpisy,
- Zřízení a Zabezpečení Staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vč. případných

přípojek, přístupů, deponií apod.

Cena těchto plnění je zalnnuta v ceně Za dílo dle ěl. IV. odst. l této smlouvy.

Objednatel Se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli Za něj Zaplatit
Smluvenou cenu způsobem Smlouvou Stanoveným.

Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu Od Vymezení daného touto Smlouvou (Včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
Odsouhlaseny Ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného
dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným S obecně Závaznými právními
předpisy upravujícími Zadávání veřejných Zakázek. l

. VZhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se
před podpisem této smlouvy Seznámil s polohou a povahou Staveniště a s vynaložením odborné
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení Odborné péče, jíž lze na
něm rozunmě požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily ř'ádnému provedení
díla Způsobem a V rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve Výzvě objednatel
uvede termín převzetí Staveniště.

Zhotovitel převezme staveniště a Zahájí provádění díla vtermínu uvedeném ve výzvě dle
odstavcel. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí Staveniště v termínu uvedeném ve Vy'zvě k převzetí
Staveniště anebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno a převzato.

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. Odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 20.11.2017. Tato lhůta Se prodlužuje O počet dní, o něž ,
Objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 25.10.2017, nebude-
li písenmě dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé Sloužit svému účelu a nevykazuje-li
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Obj ednatel není povinen převzít dílo Vykazující vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se
nepoužij e. '
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4. O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických Za objednatele a Zhotovitele. Nedostaví-li se
Zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1
nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo předáno a převzato
V termínu uvedeném ve výzvě dle Odstavce l; Objednatel učiní o předání staveniště datovaný
písemný Záznam.

V případě, že objednatel písemně požádá Zhotovitele O přerušení prací na Stavbě (např. Z důvodu
Změny finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 3.

IV.
Cena Za dílo

Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve Výši 642 '783,- Kč bez
DPH, Slovy šestsetčtyřicetdvatisícsedınsetoSmdesáttři korun bez DPH. DPH bude účtováno ve výši
dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 23 5/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuj e, že je plátce DPH.

Cena za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí Všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

V případě změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, kteıý je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
výpočet jednotkové ceny Za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu Obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu Obsaženv, určí Se ìednotková cena předmětných

l. Je-li V rozpočtu Obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) = j ednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na
základě kalkulace zhotovitele Odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
Objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání
veřejných zakázek. ` ˇ
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V.
Píacení a fakturace

Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách vrozsahu odpovídajícím pracím
V daném kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez Zjevných vad (dílčím plněním), a to na
základě Zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených Obj ednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele. Zhotovitel je povinen
objednateli doručit Soupis prací V daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez Zjevných
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, počet měrných jednotek
provedených v daném období, celkovou cenu za provedenou položku v daném období, celkové
množství již provedených ıněrných jednotek, celková suma již prostavěných jednotek, zbývající
počet měrných jednotek a zbývající cena položky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu
dokládány Samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované
údaj e nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

Zhotovitel bude obj ednateli Vystavovat daňové doklady (faktury) za Skutečně a bez zjevných vad
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli
uhrazena na Základě objednatelì doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny Za dílo před jejich Odstraněním.

Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze za práce bez zjevných vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

Splatnost faktury je Zl dní ode dne jejího doručení smluvní Straně.

. Fakturační adresa:
Lesy České republiky, sp., LS Náměšť nad Oslavou, Zámecká 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Objednatel je oprávněn zhotovitelern vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak: ›
_ jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
e nebylyflli vyúčtované pıáce provedeny, vykazují vady, nebo jsou li účtovány neoprávněné.

VL
Prováděníprací

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště s vytýčenírn jeho hranice a S přístupy
dimenzovanými pro provoz Stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této Smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění
Stávebních prací.

Smlouva O dílo č. 5916/2017/338
strana č.4



Objednatel prohlašuje, že V prostoru staveniště (včetně plochy určené pro Zařízení Staveniště trvalé
i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny V projektové
dokumentaci. Žádné další podzemní Vedení nebo Zařízení, která by mohl Zhotovitel při provádění
Stavebních praci porušit nebo poškodit, se na Staveništi nenachází.

Objednatel na Základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Ve smyslu § 14 odst. l Zákona č.
309/2006 Sb. V účinném Znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět Stavbu způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu Oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady
s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
zadavatele Stavby Ve Smyslu § 15 odstavce l Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (doručení
oznámení 0 zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu
inspektorátu práce e včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení Stejnopisu oznámení O Zahájení
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže
zhotovitel plánuje' (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato i.
povinnost Vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této Ismlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí Vtakovém případě na Své náklady Vyvěšení j_
stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu
provádění stavby. `

Obj ednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby Ve smyslu § 15 Odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (Zpracování ' j j
plánu bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže Zhotovitel bude provádět ii
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost Vznikla, je povinností zhotovitele o tom
objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému Stavu a podstatným
změnám během provádění stavby. š'

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna Vada projektové dokumentace, je zhotovitel
povinen na tuto Vadu Objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat
tak, aby tato Vada byla bez zbytečného odkladu Odstraněna. Zhotovitel není Oprávněn požadovat
uhrazení víceprací, jež byly Vyvolány Vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit ž
při Vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. Il. odst. 5 této
smlouvy.

3, V případě, že V průběhu prací dojde ke změně nebo vydání'nove'ho rozhodnutí orgánu veřejné
moci, je objednatel povinen bez zbytečného Odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím Způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je Obj ednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených ,ˇosob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených V
podmínek, technických norem a jiných předpisů a V Souladu s rozhodnutím příslušných orgánů.
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10.

ll.

12.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou Souěinnosti,
Zejména potřebné písemnosti knahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na Zjištěné nedostatky musí Objednatel bez Zbytečného odkladu upozornit
zhotovitele zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
Odstranění Zjištěných Vad.

POdílí-li Se na provádění díla více Objednatelem Smluvených dodavatelů, objednatel předloží
Zhotoviteli Specifikaci Stavebních připravenosti a termíny nástupů Ostatních dodavatelů V
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.

Zhotovitel Zřídí na Staveništi nezbytná zařízení Staveniště, včetně Sociálních zařízení, Osvětlení,
telefonu a Skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí Stavby.
Odehrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

Zhotovitel telefon: [
t

'menu'e Stavhyvedoucím
Zhotovitel bere na vědomi, že stavbyvedoucím nesmi byt osoba, která je

vpiacovněpiavnım vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla Splňovat, zavazuje, že
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne Od Okamžiku, kdy tuto Skutečnost Zjisti, jmenuje
nového stavbyvedoucího.

V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně
Obj ednateli Oznámit Osobu nového stavbyvedoucího, a tO Včetně jeho kontaktních údajů.

Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze Osoba splňující požadavky Objednatele stanovené
pro výkon této funkce v Zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato Smlouva
uzavřena.

Zhotovitel prohlašuje a Současně Se Zavazuje zajistit, Že po dobu trvání této Smlouvy se na
provádění díla'budou podílet pouze osoby, které Zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, Zejména jsou evidovány
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
v Souvislosti S agendou daně Z příjmů fyzických Osob, Veřejného Zdravotního pojištěni a
sociálního Zabezpečení),

b) mají potřebná oprávněni k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná
li Seo ciZí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy Založena povinnost
takovými Oprávněními disponovat), "

o) byly náležitě a dostatečně proškoleny v Oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými Ochrannými
pracovními prostředky v souladu S platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez Ohledu na Skutečnost, Zda se u těchto osob jedná o Zaměstnance Zhotovitele či jeho
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako Osoby Samostatně
výdělečně činné.

Zhotovitel Se dále Zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům Za provádění díla
(popř. jednotlivých činností vrámci realizace díla) jsou činěny výhradně na Základě řádně
vystavených faktur. ˇ .
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13.

14.

Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli písemný Seznam Všech osob, které se na realizaci dílapodílejí, Zejména Všech Zaměstnanců zhotovitele (Včetně agenturních Zaměstnanců), živnostníkůapod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „Seznam“), a to nejpozdějiV Okamžik převzetí Staveniště dle čl. HI. této Smlouvy.

V případě, Že dojde ke změně osob podílejících Se na realizaci díla (Viz předchozí odstavec tohotočlánku), zhotovitel Zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takove změnědošlo, Seznam aktualizovat, a to formou Zápisu ve stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v plném Souladu S předanou projektovoudokumentací a v Souladu Se specifikací materiálů a Výrobků uvedených ve výkazech výměrjednotlivých Stavebních oddílů a oceněných vnabídkověm rozpočtu a Za dodržování platnýchČSN, ON a TKP MD. ˇ

Zhotovitel potvrzuje, že je Seznámen se Staveníštěm, podmínkami týkajícími Se provádění prací aje Si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se Zhotovitel zavazuje Zajistit účastautorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel se Zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla apodrobit Se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci V ochranných pásmech,požárních a jiných předpisů chránících veřejně Zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost aOchranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou odpovědnost a nákladydodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinněrn znění,prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a zabezpečí ochranu Osob pohybujících sev sousedství Staveniště (oplocení a Označení staveniště apod).

Zhotovitel Zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a Ochranu Zdraví při práci naStaveništích a č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci napracovištích S nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho Okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžněodstraňovat na své náklady bdpady a nečistoty, Vzniklě během provádění Stavebních prací. Odvoza uložení odpadu na skládku je povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na Svůj náklad Staveniště řádně Označit.
Zhotovitel Zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, Vybudování a likvidacizařízení Staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovatvšechnyobjekty zařízení Staveniště v řádném Stavu.

Zhotovitel j e povinen zajistit odborně Vedení provádění Stavby Stavbyvedoucím [povinnosti vizzejména § 153 odSt. l a 2 zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a Stavebním řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v“ dále jen „stavební zákon“].
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

V průběhu realizace Stavby Zhotovitel umožní prcvedení kontrolních dnů Svolaných Objednatelem
a kontrolních prohlídek Stavby ve Smyslu § 133 Stavebního Zákona a zajistí nápravu zjištěných
nedostatků v Objednatelern Stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje Zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající Se
provádění Stavebních prací, zajistí potřebná Opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen zpracovat Sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní
výkresy a podobně.

Všechny věci (materiál, Stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na Své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo nonnami. Náklady na tyto zkoušky jsou Součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny Objednatele V rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
Součástí provádění díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně Odpovídající
výkazu výměr v projektové dokumentací a této Smlouvě. Pokud to bude Objednatelern
požadováno, předloží Inu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

Zhotovitel Se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,
pouze biologicky Odbouratelné kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících Se napojení na vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a za
všechny Ostatní Služby využívané při provádění Stavebních prací je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý Záznam O Stavbě) ve
Smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky ě. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb,
v účinných Zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv
v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jinépovinen ve Stavebním deníku aktualizovat
Seznam v Souladu s čl. VI. Odst. 14. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor Obj ednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejírnku těchto prací zaznamená technický dozor
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně Objednatele včas k
přejímce, je povinen na žádost objednatele Zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku Objednatele užití zhotovovaného
díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a tO dle technologických možností a po zabezpečení
bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel provede na své náklady Ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny,
během níž k poškození došlo. K Ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující
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požadavkům obecně Závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie).

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. PO tomto termínu
je Zhotovitel Oprávněn ponechat na staveništi pouze Zařízeníl a materiál, nutný k Odstranění vad a
nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.

24. Zhotovitel je povinen mít Sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění
odpovědnosti Za škodu Způsobenou třetí osobě S celkovým limitem pojistného plnění, resp.
S celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny díla dle této SOD. Uvedené pojištění musí
pokrývat veškerou činnost Zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. EXistenci tohoto
pojištění je Zhotovitel povinen objednateli kdykoliv V průběhu provádění díla na písemnou Žádost
objednatele doložit. Vpřípadě, že Zhotovitel je Sdružením osob, musí pojistná smlouva
prokazatelně pokiývat případnou škodu Způsobenou kterýmkoliv členem v rámci Sdružení v plné
výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý Z členů sdružení
disponovat vlastní pojistnou Smlouvou vplné Výši požadované minimální úrovně limitu i .
pojistného plnění. Možnost kumulace (Sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) `
na Základě více pojistných smluv není přípustná. -

25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem i p “Označeny názvem (logem) Svého Zaměstnavatelé V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo Za
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v Zadávacím
řízení veřejné Zakázky, vněmž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto skutečnost předem
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní Íirmy či názvu,
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel Se Zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 5
Zejména zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis Zjištěných vad a nedodělků, dohodu o
opatřeních a lhůtách k jejich Odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska Objednatele a
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, Zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a s
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a Zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje
Zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla. i ;

2. Objednatel protokoláıně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, Objednatel
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděne'm díle až do Okamžiku, kdy byl Objednatel povinen
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se Zhotovitelem provedení části
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

~ revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem Očíslovaných příloh H zprávy a příslušné

5. Zhotovitel předá Objednateli při Zahájení přejímacího řízení následující doklady: i zŠ

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a
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kvalitu materiálů, výrobků a Zařízení použitých k provedení díla; Výrobky a materiály použité
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí O Schválení, nebo
Osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady O likvidaci odpadů ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál Stavebního deníku

IX. t

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla obj cdnatelem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
Objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává.
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, Že
Vpožaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednáte] písemně zhotoviteli jinak, platí, že Objednatel
požaduje Odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu Odstranit dodáním chybějící
věci, nebo Opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit Opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel
povinen Odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u
zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (Vrátit
objednateli část již zaplacené ceny Za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění`

Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je Objednatel oprávněn, nikoli však
povinen Odstranit vadu Sám, popřípadě nechat odstranit j iným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve
výši 350,- Kč za každý, byt" i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení S provedením
díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit Obj ednateli Smluvní pokutu Ve výši dle
tohoto Odstavce za první jeden měsíc prodlení a Smluvní pokutu ve výši dle Odstavce 2.

V případě, že se zhotovitel ocitne V prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen v
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 %_ z ceny prací, jež zbývá provést do řádného
zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spoj ení s přílohou této Smlouvy.

V případě, že zhotovitel při provádění díla dletéto Smlouvy provede práce vrozporu S touto
smlouvou (např. nekvalitně, V rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit Obj ednateli
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení
s přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se
jednalo o práce bezvadně provedené.

Vřpřípadě prodlení s Odstraněním vady (čl. IX. odst. `2 této Smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli Smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadné provedených prací určené bez DPH dle čl.
IV. ve Spojení s přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází z ceny těchto prací
tak, jakoby Se jednalo O práce bezvadně provedené.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Vpřípadě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. odst. 13. této Smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. VI. Odst. 14. této Smlouvy, Zavazuje se Zhotovitel zaplatit
obj ednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a tO Za každý, byť i Započatý den prodlení.

V případě porušení čl. VII. odst. 24 této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč Za každé takové porušení a, byť izapočatý, kalendářní
měsíc trvání porušení. '

V případě porušení čl. V1. odSt. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednatelí Smluvní pokutu ve Výši 20 000,- Kč Za každé takove' porušení a, byt7
i Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit obj ednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každý, byt“ i započatý
kalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele Se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 Věty první této
Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč Za každý,
byť i Započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VH. OdSt. 2 věty poslední nebo čl. VII. Odst. 10
věty poslední nebo či. VIII. odSt. 1 věty poslední této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
obj ednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každé takové porušení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč Za každé takove'
porušení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 1 % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. IV Odst. 1 této Smlouvy Za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na Stavbě
k dispozici Stavební deník.

Smluvní Strany výslovně Souhlasí S výší Sankcí Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že výše Smluvních pokut je Stanovena s ohledem význam Zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla ve Smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli Z veřejných zdrojů (například
dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve Splnění povinnosti, zajištěném
Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá Ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl zhotovitel s plněním Smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné Straně.
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16. Ujednáním Smluvní pokuty, upla
není dotčen nárok Smluvní Stran
rozsahu. o

17. V případě pıodlení S plněním penezıteho ZaVaZku dle te'to Smlouvy je Smluvní Strana, kte1á je takto
v prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvn1 S1raně úrok Z prodlení ve Výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byť'1 Započatý den prodlení. '

.IXL

Odstoupení Od Smlouvy

l. Od této Smlouvy lze Odstoupit Za podmínek a Vpřípadech Stanovených občanským Zákonikem
anebo touto Smlouvou.

2. Obj ednatel je oprávněn od této Smlouvy Odstoupit Zejména V případě:
- je-li dílo prováděno V rozporu S touto Smlouvou, nebo
~ prodlení Zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této
Smlouvy odstoupit, nebo

- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení
v ěl. VI. OdSt. 11. nebo ěl. VI. Odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst.
11. či odSt. 12. této Smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je Oprávněn Odstoupit Od této Smlouvy Zejména vpřípadě prodlení Objednatele
Se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

I XII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranaıni.
V případě, že Se na tuto Smlouvu Vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru Smluv dle
Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto
Smluv a O registru Smluv (Zákon o registru Smluv), V rozhodném znění, a je-li dle uvedeného
Zákona účinnost této Smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato Smlouva účinnosti nejdříve
dnem uveřejnění. `

2. Vzáležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, Se obě Strany řídí obecně Závaznými
právními předpisy, Zejména Oběanským Zákoníkem.

3. Smluvní Strany prohlašuj í, že předem Souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněm'm
(uveřejněním) celé této Smlouvy v jejím plném Znění.

4. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje ve
Smlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových
informací a údajů je vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

Smlouva O dílo č. 3916/2017/338
strana č.12



6.

7.

Smluvní Strany níže Svým podpisem Stvrzují, že vprůběhu Vyjednávání O této Smlouvě Vždyjednaly a postupovaly čestně a transparentně a Současně Se Zavazují, že takto budou jednat i při
plnění této Smlouvy a veškerých činnostech S ní Souvisejících.

Smluvní Strany Se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k Samotnému jeho Spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli Ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost
podle Zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (Včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,
případně aby nebylo zahájeno trestní Stíhání proti jakékoliv ze Smluvních Stran včetně jejíchzaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že Se Seznámil Se Zásadaıni, hodnotami a cíli Criminal compliance
programu Lesů České republiky, S.p. (Viz WWW.leSycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), Zejména S
Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR
včetně všech jejich příloh. Zhotovitel Se při plnění této Smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCPv

LCR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní Strany Se dále Zavazují navzájem Si neprodleně Oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění Skutkové podstaty jakéhokoli Z trestných činů, zejména trestného činu korupční
povahy, a to bez Ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve
vztahu k jednání, které je v rozporu Se zásadami Vyjádřenými v tomto článku.

Tato Smlouva Se vyhotovuje Ve 4 Stejnopísech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních Stran.

Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

/"; f ,I fuq/l ˇ-i x, v w“ fizšˇ ,z .vr/,fV Hodomne , dne: ..... ‹.ı-;.;..Š..*z...;ĚZ t =
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