DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 

č.  717091    
uzavřená dle ustanovení §22 odst. 1, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, 

a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,
mezi smluvními stranami:

1) Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i. 

se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

zastoupený: Mgr. Janem Maříkem, CSc.
IČ: 67985912                     DIČ: CZ 67985912                

bankovní spojení: Česká spořitelna, Štefánikova 17, Praha 5
číslo účtu:  700700702/0800
(dále jen „ARÚ“)
a

2) České štěrkopísky spol. s r.o.
se sídlem Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9
zastoupená: Františkem Jampílkem, jednatelem
IČ: 27584534

DIČ: CZ27584534
bankovní spojení:  UniCreditBank
číslo účtu:  515202007/2700
(dále jen „objednatel“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:
I. Účel dohody
1. ARÚ je podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, (dále jen „Zákon“) oprávněn a povinen provádět archeologické výzkumy. 

2. Objednatel je stavebníkem, který má záměr provádět stavební nebo jiné činnosti na území s archeologickými nálezy, a na základě Zákona má v této souvislosti povinnost umožnit na dotčeném území provedení záchranného archeologického výzkumu.

3. Účelem této dohody je sjednání podmínek provedení předstihového záchranného archeologického výzkumu ze strany ARÚ pro objednatele, a to před vlastním zahájením akce objednatele, která bude realizována pod názvem „Dobývání nevýhradního ložiska štěrkopísku Zlosyň IV a Zlosyň IV – rozšíření (k. ú. Zlosyň, okr. Mělník) (dále jen „akce“).  Skrývka předchází těžbě písku.
II. Předmět dohody a místo plnění
1. ARÚ se v souladu se Zákonem a na základě této dohody zavazuje zajistit pro objednatele provedení předstihového záchranného archeologického výzkumu a veškerých s tím spojených odborných prácí (dále jen „ZAV“) při realizaci akce objednatele označené v čl. I. 3. Rozsah ZAV je závislý na skutečně zjištěných archeologických nálezech. Bližší specifikace umístění akce (situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy) a bližší specifikace prací na ZAV jsou připojeny k této dohodě jako její přílohy. 
2. ZAV se bude skládat z následujících činností:

a) odborný dohled nad zemními pracemi na akci v lokalitě realizace ZAV,
b) zpracování a předání písemné souhrnné závěrečné zprávy o provedení archeologického výzkumu objednateli. 

3. Objednatel se zavazuje provedení ZAV dle této dohody umožnit a poskytnout k tomu veškerou potřebnou a vhodnou součinnost dle této dohody a dle dalších pokynů ARÚ. Objednatel se dále zavazuje zaplatit ARÚ za provedení ZAV sjednanou cenu ve výši a způsobem dle čl. IV. 
4. Smluvní strany konstatují, že činnost na ZAV v rozsahu dle této dohody není prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona a nepodléhá jeho právnímu režimu. 

III. Doba plnění

1. ZAV bude realizován v následujících termínech:
a) terénní část ZAV bude zahájena dle připravenosti akce objednatele v období od 16. 10. 2017 a bude realizována po několika dílčích etapách s ukončením v r. 2020,
b) zpracování písemné souhrnné závěrečné zprávy o provedení ZAV bude realizováno do 1 měsíce od ukončení terénní části archeologického výzkumu,

c) předání zpracované souhrnné závěrečné zprávy o provedení ZAV do 5 (pěti) pracovních dnů od úhrady konečné faktury. 
2. Sjednaná doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou nebude možno ZAV z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo nepřipravenosti akce ze strany objednatele vykonávat. V případě výskytu nepředpokládaných technických, archeologických či organizačních okolností majících vliv na průběh terénní části výzkumu se strany zavazují podmínky provedení ZAV odpovídajícím způsobem upravit, zejména dohodnout odpovídající posunutí termínu dokončení ZAV; neposkytne-li objednatel k výzvě ARÚ pro takovou dohodu dostatečnou součinnost, zejména nebude k zastižení, je ARÚ oprávněn provést takovou úpravu podmínek provedení ZAV jednostranně záznamem ve výkazu prací dle čl. V. 2.   

IV. Cena a platební podmínky
1. Cena za provedení ZAV je stanovena na základě kalkulace předpokládaných nákladů zhotovitele ve výši do 161190,- Kč (slovy: jedno sto šedesát jedna sto devadesát korun českých) bez DPH. 
Kalkulace nákladů je uvedena v příloze č. 1 této dohody a je zpracována na základě následujících jednotkových či paušálních nákladových cen, stanovených podle typu jednotlivých činnosti:
	Profese, činnost
	Hodinová sazba, paušální náklady za den (bez DPH)

	Archeolog
	427,-Kč/hodinu

	Specialista
	427,-Kč/hodinu

	Technik, dokumentátor
	268,-Kč/hodinu

	Dělník, laborant
	155,-Kč/hodinu

	Geodet
	297,-Kč/hodinu

	Věcné náklady 
	500,-Kč/den

	Autoprovoz
	9,- Kč/km


2. K ceně za provedení ZAV bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů platných v době realizace plnění.
3. ARÚ je v odůvodněných případech oprávněn přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými nákladovými položkami kalkulace v rámci dodržení předpokládané ceny dle čl. IV. 1.
4. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení ZAV zhotoviteli následovně. První faktura – daňový doklad bude vystavena ke dni 30. 11. 2017. Další faktury – daňové doklady budou vystavovány v intervalu 3 měsíců, nejdéle do termínu ukončení skrývky na celé plánované ploše hornické činnosti. Závěrečná faktura – daňový doklad bude vystavena ke dni ukončení terénního výzkumu a vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy, nejpozději 2 měsíce po dokončení poslední etapy skrývky. Splatnost faktur – daňových dokladů se stanovuje na 14 dnů od vystavení.
5. Faktury - daňové doklady budou vystaveny v souladu s příslušnými právními předpisy.
6. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele. 

7. Po dobu prodlení objednatele s úhradou jakékoli faktury zhotovitele bude zhotovitel oprávněn pozastavit provádění ZAV až do doby řádné úhrady dlužné faktury včetně úroků z prodlení; o dobu takového pozastavení prací se posunuje sjednaná době plnění. V případě, že v důsledku takového pozastavení prací vzniknou jakékoli škody či náklady, bude jejich náhradu nést výhradně objednatel. 
8. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli peněžité pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den trvání takového prodlení. 
9. Za vystavení a zaslání každé jednotlivé písemné upomínky objednateli ve věci vymáhání splatných pohledávek zhotovitele dle této dohody bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli poplatek 500,-Kč, představující paušální náklady ústavu spojené s vyřízením takové upomínky. 

10. V případě předčasného ukončení této dohody bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na již provedenou část ZAV. 
V. Podmínky realizace ZAV
1. Zhotovitel se zavazuje provádět ZAV s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel je oprávněn využít při plnění této dohody subdodavatele; v takovém případě však odpovídá za realizaci ZAV a plnění této dohody tak, jakoby plnil sám. 
2. Provedené práce na ZAV bude zhotovitel evidovat ve výkazu prací, ve kterém budou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících ZAV v terénu, zejména jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento výkaz bude po dobu provádění ZAV k vyžádání objednatele kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li objednatel při provádění ZAV vyžadovat schválení tohoto výkazu, bude se tento výkaz po ukončení ZAV považovat za vzájemně odsouhlasený a bude podkladem pro stanovení skutečných nákladů na provedení ZAV a pro jejich fakturaci. 
3. Vady výkazu prací a vady provedení ZAV je objednatel oprávněn a povinen reklamovat u zhotovitele písemně, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, ve které se takové práce či provedení  ZAV účtovaly. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vad vyjádřit (vady uznat či neuznat) nejpozději do 14 dnů od doručení takové reklamace a v případě uznání oprávněnosti reklamace je zhotovitel povinen vady odstranit v nejbližším možném termínu dohodnutém s objednatelem.  
4. ZAV dle této dohody proběhne formou dohledu při skrývce ornice podle pokynů archeologa. Podle požadavků archeologa bude dočištění provedeno strojem s rovnou lžící (např. strojem UDS). Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo dočasného uložení zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem. 
5. Na základě výsledků skrývky bude rozhodnuto o rozsahu a formě eventuálního následného plošného záchranného archeologického výzkumu. Na tento výzkum bude vypracován dodatek k této dohodě nebo dohoda nová.
6. Objednatel se po celou dobu trvání ZAV zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.

7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost, nutnou k realizaci ZAV a veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude ZAV dle této dohody realizován.

8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě provádění terénní části ZAV s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, která by se nacházela na zkoumané ploše. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou při provádění ZAV na inženýrských sítích, či jiném majetku, pokud zhotovitel postupoval na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.
9. Ve věci realizace této dohody jsou za smluvní strany oprávněni jednat následující osoby:

a) pověřeným pracovníkem zhotovitele pro realizaci ZAV a k jednání v této věci s objednatelem je Mgr. Drahomíra Malyková, PhD (mobil: 737 977 798, e-mail: malykova@arup.cas.cz); vedoucím výzkumu je Mgr. Daniel Dvořáček (mobil: 730512260, e-mail: dvoracek@arup.cas.cz)
b) pověřeným pracovníkem objednatele k jednání ve věci této dohody je Ing. Miroslav Mužík (tel. 777 207 850, e-mail: muzikm@volny.cz)
VI. Trvání dohody
1. Tato dohoda je uzavřena ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná do doby jejího splnění.
2. Tuto dohodu lze ukončit výpovědí ze strany objednatele s účinností k okamžiku jejího doručení zhotoviteli. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu však nezaniká zákonná povinnost objednatele umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy dle Zákona. 
3. Zhotovitel je oprávněn od této dohody odstoupit písemným odstoupením s účinky k okamžiku jeho doručení objednateli, a to v případě závažného porušení smluvních povinností objednatele, za které se považuje zejména opakované neposkytnutí potřebné součinnosti pro provádění ZAV ze strany objednatele a prodlení s úhradou peněžitých závazků objednatele dle této dohody delší, než 30 dnů. 
VII. Závěrečná ujednání
1. Tato dohoda má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. 1: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu
Příloha č. 2: Plán ložiska Zlosyň s vyznačením rozsahu IV. Etapy a etapy IV rozšíření
2. Tato dohoda je zhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. 
V Praze dne 12. 10. 2017                                            
V  Praze dne 12. 10. 2017
Za zhotovitele:





Za objednatele:

___________________________


_____________________________

Mgr. Jan Mařík, PhD., ředitel


              František Jampílek
Archeologický ústav Akademie věd

              České štěrkopísky spol. s r.o.     
České republiky Praha, v. v. i.
Příloha č. 1:
„Dobývání nevýhradního ložiska Zlosyň IV a Zlosyň IV – rozšíření, k. ú. Zlosyň (okr. Mělník)
Kalkulace nákladů archeologického výzkumu.

Zadání: Záchranný archeologický výzkum formou dohledu při skrývce. Podle požadavků archeologa bude dočištění provedeno strojem s rovnou lžící (např. strojem UDS). Plochy s pozitivním výskytem archeologických situací by byly ručně dočištěny. V případě zjištění archeologických situací bude uzavřena dohoda o provedení plošného záchranného archeologického výzkumu. V případě zjištění kulturní vrstvy by bylo nutné situaci okamžitě projednat na místě (znamenalo by to, že skrývka nebude moci být provedena až na podloží a zjištěná vrstva by musela být také zkoumána regulérním záchranným archeologickým výzkumem).

Předpokládá se skrývka ve třech etapách. Skrývka bude sledována formou pravidelných návštěv, event. návštěv na výzvu objednatele. Kalkulováno 35 návštěv.
Plocha skrývky ložiska Zlosyň IV: č. parc. KN 148/3 (PK 143/3, 143/4, 143/5, 148, 151/15), KN 178/1 (PK 144/3, 144/4, 144/6), celkem 3,3066 ha
Plocha skrývky ložiska Zlosyň IV - rozšíření: č. parc. 148/3, 12, 18-20, 22, 23, 26, 37,38, 45, 52, 55; 178/5, 25, 30, 32-34, 34, 41;  343 celkem 35,9209 ha.
Celková plocha skrývky ložisek Zlosyň IV a Zlosyň IV – rozšíření činí 39,2275 ha 
Doba výzkumu: dle harmonogramu objednatele
Hodinové sazby:  Archeolog – 427,- Kč/hod

                            Terénní technik/dokumentátor – 268,- Kč/hod
                            Geodet      –  297,- Kč/hod

                            Archeologický dělník/laborant – 155,- Kč/hod

                            Věcné náklady –  500,- Kč/den

                            Autoprovoz – 9,- Kč/km
Kalkulace:          Archeolog (1)     -       125 hodin     53375,- Kč
                            Technik (1)         -       125 hodin     33500,- Kč

                            Arch. dělník (2)  -       180 hodin     27900,- Kč

                            Geodet                -         20 hodin       5940,- Kč

                            Věcné náklady    -                            20000,- Kč

                            Autoprovoz      -  65 km/návštěva   20475,- Kč

                                                                                    ----------------                     

                            c e l k e m                                        161190,- Kč (bez DPH)
Poznámka: v hodinách archeologa je započítáno i vypracování zprávy o výsledcích 1. etapy výzkumu, pokud nebude následovat plošný záchranný archeologický výzkum
Praha 6. 10. 2017                                                              Mgr. D. Malyková Ph.D.
1

