
Smlouva o dílo č. 2017–2962 
Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň II

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem 
Osoby zastupující 

ve věcech ostatních: 
 

     ve věcech technických: 
 

 

a 

Zhotovitel: 
Název: Miroslav Hochman 
Sídlo: Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou 
IČO: 01913026 
DIČ: CZ7809122563 
Zápis v obchodním rejstříku: --- 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Miroslavem Hochmanem, OSVČ 
Osoby zastupující 

ve věcech smluvních: Miroslav Hochman 
 

      ve věcech technických: 
 

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“ 

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), dle výsledku zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň II“ - čj. VLS-008931/2017/1900. 

Číslo akce objednatele: 056001 

II. VYMEZENÍ POJMŮ

1. Smluvní strany se dohodly na vymezení pojmů takto:

„Objednatelem“ se rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Zhotovitelem“ se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Poddodavatelem“ se rozumí  osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část veřejné
zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.
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„Položkovým rozpočtem“ se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

„Projektovou dokumentací“ se rozumí dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických 
a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho 
hmotové, materiálové, stavebně – technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, 
vzhled a jakost, a která umožnuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr. 

„Staveništěm“ se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. 
zápisem o předání a převzetí staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště. 

„Předáním a převzetím staveniště“ se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. 

„Dnem předání a převzetí staveniště“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o předání a převzetí staveniště. 

„Zahájením stavebních prací“ se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 

„Dokončením stavebních prací“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

„Předáním a převzetím díla“ se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů podle výše uvedené projektové dokumentace, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

„Dnem předání a převzetí díla“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o předání a převzetí stavby. 

„Počátkem běhu záruční lhůty“ se rozumí den následující po odstranění všech vad a nedodělků a 
převzetí díla doložené podepsaným předávacím protokolem. 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení 
veškerých stavebních prací spojených s rekonstrukcí vnitřních prostor budovy ředitelství divize 
Mimoň, zejména pak instalačních rozvodů elektro, vody, kanalizace, datové sítě, podlah, stěn a 
stropů a další související práce. Dílo bude provedeno dle příslušné projektové dokumentace pro 
provádění stavby „Rekonstrukce budovy ředitelství VLS divize Mimoň“ zpracované projektantkou 
Kamilou Vojtovou, Nábřežní 110, 473 01 Nový Bor. Výše uvedená projektová dokumentace je 
přílohou č. 5 této smlouvy. Přílohou č. 4 této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 
s výše uvedenou projektovou dokumentací a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit 
zhotoviteli cenu díla. 

2. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných 
dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných příslušnou projektovou dokumentací a 
platnými technickými normami. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, objížděk, uzavírek, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla a jeho případnými kolaudacemi. 



4. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít příslušnou projektovou dokumentaci.

5. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace.

6. Objednatel se dále zavazuje pro případ, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel požaduje dokončení a předání díla do 7 měsíců od předání staveniště.

2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště do 10 kalendářních dnů od uzavření smlouvy.

3. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body
průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla či od
stanovené lhůty pro odstranění vad.

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem postupu provedení díla, který
je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „harmonogram“), ve kterém jsou stanoveny veškeré časově i
věcně významné milníky postupu provedení díla, jak je uveden v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

6. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele,
je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla
prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla, jakož i
jednotlivé termíny stanovené harmonogramem postupu provedení díla, prodlužují o tolik dnů, o
kolik se prodloužil termín zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména
klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně
nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je však i v takovém případě
povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy. Zhotovitel je
v takovém případě povinen upravit v tomto smyslu harmonogram postupu provedení díla.

7. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených
harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu
nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti,
prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele.
Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram postupu
provedení díla.

8. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté
překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla
je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla.
Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a
navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených
harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu
nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti,
prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele.
Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram postupu
provedení díla.

9. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou
mít vliv na termín provedení díla.



   
  

 

11. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené 
rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést 
odpovídající úpravu harmonogramu postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu 
o okolnostech a důvodech takového prodlení. 

12. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů po 
té, kdy návrh obdržel. 

13. Dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

14. Místem plnění je sídlo ředitelství divize VLS Mimoň, Nádražní 115, 471 24  Mimoň. 

V. CENA DÍLA 

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. a přílohy č. 5 této 
smlouvy je stanovena dle vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, s odkazem na soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb oceněný zhotovitelem v jeho nabídce jako cena maximální a 
platná po celou dobu platnosti smlouvy a činí: 

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 8.988.000,- Kč 

(slovy: osmmilionůdevětsetosmdesátosmtisíc korun českých) 

z toho DPH     1.887.480,- Kč 

celkem s DPH     10.875.480,- Kč 

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za 
řádné zhotovení díla. 

3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. 

4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění 
podmínek čl. VI. smlouvy. 

5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené 
s realizací a předáním díla objednateli, zejména však: 
a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 
b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 

dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 
c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, umístění stavby, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 
d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 
e) veškeré náklady na zařízení staveniště, 
f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na vybudování, 

provoz a demontáž sociálního a hygienického zařízení, 
g) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 
h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele, 
i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 
j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k 

provedení díla, 
k) veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je doložení výpočtu nabídkové ceny v příloze č. 1 smlouvy. Celková 
cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě projektové dokumentace a prohlídky na místě 
stavby tak, že výsledná cena za dílo je komplexní a úplná. 



   
  

 

VI. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA 

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle 
položkového rozpočtu nebo smlouvy. 

2. Případné dodatečné stavební práce budou v souladu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání  veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) prováděny a fakturovány na základě písemných 
číslovaných dodatků k této smlouvě uzavřených v souladu s ustanovením čl. XXIV. odst. 3 této 
smlouvy. Podkladem pro tyto dodatky budou oboustranně odsouhlasené podepsané změnové listy, 
které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. Náklady na 
dodatečné práce budou kalkulovány maximálně do výše veškerých odpovídajících jednotkových cen 
položek a nákladů dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných 
dodatečných stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno 
způsobem, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. 
za využití standardizovaných ceníků. 

3. V případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době 
podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, budou tyto řešeny 
formou oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat 
zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně 
provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného měsíce. 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací 
protokol obsahující soupis prací a dodávek skutečně provedených v uplynulém měsíci. 

3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů 
(dále jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a 
dodávek provedených v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového 
rozpočtu technickým dozorem objednatele. Za objednatele může soupis prací a dodávek 
odsouhlasit osoba oprávněná k jednání dle čl. I. smlouvy nebo osoba zmocněná. 

4. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
současně uvádí, že je plátcem DPH, realizované dílo dle této smlouvy bude využívat v rámci své 
ekonomické činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH. 

5. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 15 dnů od vzniku práva 
fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele. Lhůta 
splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech 
se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas 
uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. 
Fakturovaná platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento 
účet je zhotovitel povinen uvádět i na faktuře. 

6. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy, dále veškeré 
náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v čl. VII. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel 



   
  

 

fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem 
běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího 
opětovného doručení. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy, platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 
Občanského zákoníku. 

9. Dílčí faktury vystavené dle odstavce 1 tohoto článku bude k zajištění plnění závazku za řádné 
ukončení díla pozastaveno zádržné ve výši 10 % fakturované hodnoty fakturace bez DPH. Výše 
zádržného bude na každé dílčí faktuře zhotovitelem vyčísleno. 

10. Zbývající část, tj. 10 % z fakturované ceny, bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů po předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků s tím, že objednatel je oprávněn od tohoto finančního plnění 
odečíst částku připadající na jeho nároky (např. smluvní pokuty) vyplývající z této smlouvy. 

11. Po úspěšném předání a převzetí díla uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele 
zbývající část, ze sjednané ceny díla, s tím, že tato faktura mimo náležitosti uvedené v čl. VII. 
odst. 6 této smlouvy bude obsahovat: 
• výslovný název „konečná faktura", 
• celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
• vyčíslení zádržného s uvedením, že DPH již bylo uhrazeno, 
• zápis o předání a převzetí dokončeného díla. 

12. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit maximálně 1x měsíčně s tím, že případné 
vícepráce budou fakturovány samostatně, na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

13. Vystavené faktury budou doručovány na následující adresu: 

 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
 Divize Mimoň 
 Nádražní 115 
 471 24  Mimoň 

Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou fakturační adresu (např. do sídla 
objednatele) zavazuje se, že uhradí všechny škody, sankce a náklady, které objednateli vzniknou 
v souvislosti s nesprávným doručením faktury. 

Na vystavených fakturách musí být uvedena následující adresa: 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice 
 160 00  Praha 6 

14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 
smlouvy. 

15. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů 
státní správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající 
dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

VIII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA JAKOST 

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu 36 měsíců. 
U dodávek a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka 24 měsíců. Tyto 
dodávky a zařízení, jakož i díly, které jsou vyloučeny ze záruky, budou uvedeny v zápise 
(protokolu) o úspěšném předání a převzetí díla. 

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků. 

 



   
  

 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních 
lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně 
odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících 
záručních dobách, které jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností jím provedeného díla bude odpovídat 
příslušné projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení, platné právní úpravě, závazným 
a platným evropským a českým technickým normám, bezpečnostním a ekologickým předpisům 
i uživatelským standardům. 

6. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních dnech a při předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem 
vyšší moci. 

8. Zhotovitel dále neodpovídá za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné projektové 
dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla. 

9. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též „reklamace“) na odstranění vady písemně 
u zhotovitele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vad díla, které vznikly v průběhu výstavby či se vyskytly 
v záruční době, bezplatně odstranit tyto reklamované vady. 

11. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
a) potvrdit objednateli bezodkladně emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem 

nebo písemně přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí 

reklamace vady, 
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším možném 

termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady. 

Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak. 

12. Pokud zhotovitel nedodrží výše stanovené termíny pro odstranění vad, je objednatel oprávněn 
odstranění učinit sám nebo jej sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. 
Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vad, a to se lhůtou splatnosti 21 dnů po 
předložení vyúčtování objednatelem. 

13. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo 
zdůvodněný nesouhlas zhotovitele s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis 
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy za vadu. 

14. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci 
nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce 
objednatel. 

IX. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 
a) dodržovat a postupovat v souladu s následujícími obecně závaznými právními předpisy 

a technickými normami uvedenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci, 
b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 



   
  

 

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 
(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené 
v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické 
normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na 
základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých 
životních podmínek a životního prostředí, v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou 
nápravu. 

3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny 
změny oproti schválené projektové dokumentaci respektive zhotovitelem podané nabídce, a to, ani 
pokud jde o materiály a technologie. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu 
nezbytných dodatečných stavebních prací či méněprací, které objednatel nemohl v průběhu tvorby 
projektové dokumentace a v průběhu realizace zadávacího řízení předpokládat. Zhotovitel se 
zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými objednatelem na základě 
zjištěných potřeb provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, tj. omezením či 
rozšířením předmětu plnění, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování 
díla. Tyto dodatečné stavební práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně oběma 
smluvními stranami sjednány v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě (viz čl. XXIV. odst. 3 
a čl. XII. odst. 2 této smlouvy). 

4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj 
náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s prováděcími předpisy. 
Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí 
dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla 
dotčených. 

6. Objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systémy navazující na obecně závazné 
právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Zhotovitel se 
zavazuje respektovat tuto skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a standardy 
objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS a řídit se v této souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců 
objednatele, což se vztahuje na zhotovitele a další osoby pro zhotovitele pracující. Politiky 
objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele 
(www.vls.cz). 

7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, 
která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

 

http://www.vls.cz/


   
  

 

8. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků případných poddodavatelů, budou před svým 
vstupem či vjezdem na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele 
o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto 
podmínky stanoví objednatel v zápise o předání staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci 
zhotovitele, včetně pracovníků poddodavatelů, povinni respektovat. Nedodržení stanovených 
podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky nedodržující tyto podmínky 
zhotovitele, včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a techniku. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle projektové dokumentace, která na CD tvoří 
přílohu č. 5 smlouvy. 

10. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště také tištěnou projektovou dokumentaci. Za 
správnost a úplnost příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací 
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a včetně vymezení dopadu na předmět plnění a cenu díla. 

11. Zhotovitel není oprávněn zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. 
Zhotovitel se však zavazuje zabezpečit jejich vytýčení a nese odpovědnost za jejich neporušení 
v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm. 

12. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích 
osob uvedených v příloze č. 3 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „poddodavatelé“) se 
budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést 
změnu v osobě některého z poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného důvodu. Zhotovitel se zavazuje 
veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré 
části díla provedené poddodavateli. 

13. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění 
díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 
objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace 
požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu jako poddodavatel původní. 

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám 
i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení 
staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 
stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to 
v přiměřeném rozsahu. 

16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice a EU v době provedení díla. 

X. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 
objednateli nárok v důsledku porušení povinností zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas či 
jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 
tohoto článku, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku 



   
  

 

splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1“). Bankovní záruka č. 1 bude 
zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. 
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli 
bankovní záruka předložena do 20 dnů od uzavření této smlouvy, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a 
převzetí dle čl. XIII. této smlouvy v případě, že dílo při převzetí objednatelem nevykazuje žádné 
vady. V případě, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a nedodělky, bude Bankovní záruka č. 1 
platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného 
objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“). 

3. Výše Bankovní záruky č. 1 musí po celé Období platnosti Bankovní záruky č. 1 činit 1,5 mil. Kč. 

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době poskytne zhotovitel 
objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen 
„Bankovní záruka č. 2“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako 
„Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději 
v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě porušení této povinnosti je povinen 
zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
s předložením bankovní záruky. 

5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 36 měsíců („Období 
platnosti Bankovní záruky č. 2“). 

6. Výše Bankovní záruky č. 2 musí po celé Období platnosti Bankovní záruky č. 2 činit 0,5 mil. Kč. 

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na 
základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních 
pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto 
smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností 
vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). 
Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel 
řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat 
zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky. 

8. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy. 

9. Zhotovitel po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní 
záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy doručí objednateli písemnou žádost o vrácení originálu 
Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou. 

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně díla. 

XI. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí 
osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a výše též jen „technický dozor“) a takovou 
delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním 
úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu 
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není 
takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem 
úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení. 



   
  

 

2. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje 
realizace díla, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky, které 
neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou 
správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní 
činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se odevzdání 
a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště 
(pracoviště). Tato kontrola a odsouhlasení provedených dílčích prací bude zapsána ve stavebním 
deníku. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (TD) k převzetí jednotlivých dílčích prací a ten 
neprodleně toto provede. Bez tohoto převzetí není možno pokračovat v dalších stavebních pracích. 

3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn 
nahrazovat svou vůlí vůli objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této 
smlouvy nebo písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát 
pokyn k přerušení provedení díla, pokud: 
a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob, 
c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve 
stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického 
dozoru, může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, 
změní či zruší. 

XII. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny 
dohodou smluvních stran na základě harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou 
být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se 
s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Jednací místnost pro kontrolní den 
zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 
Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran uvedení v čl. I. smlouvy nebo osoba k tomu 
zmocněná, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu 
s touto smlouvou. 

V opačném případě (např. vícepráce nebo méněpráce, jejich rozsah) musejí být opatření schválena 
statutárními (jednajícími) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení 
statutárními (jednajícími) zástupci nejsou takováto opatření účinná. 

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí 
s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je 
dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit 
účast odpovědných zástupců zhotovitele. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, písemně 
vyzvat objednatele k provedení kontroly takových částí, a to minimálně 3 pracovní dny předem. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést 
náklady s tím spojené. 

 

 



   
  

 

5. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího 
doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat 
v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za 
účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. 

6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu 
zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku 
místo souhlasu objednatele. 

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním 
dokončeného díla bez vad jako celku objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení tyto doklady: 
 veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení, 
 kopie stavebních deníků, 
 zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních, 
 všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků, 
 zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí, 
 případně další doklady vyžádané objednatelem (např. potvrzení o likvidaci odpadů). 

3. Pokud výše uvedené doklady nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za 
nedokončené a nezpůsobilé převzetí. 

4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 15 dnů před skutečným termínem dokončení díla objednateli 
a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno bez vad a bude 
připraveno k přejímce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí přejímku ve zhotovitelem 
oznámeném termínu. Nastane-li situace, kdy dílo bude řádně dokončeno před stanoveným 
termínem předání a převzetí díla, je dodavatel oprávněn dílo předat objednateli i před jeho 
uplynutím, a to bez nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ve věci dřívějšího plnění. Na tuto 
skutečnost musí zhotovitel objednatele upozornit alespoň 10 pracovních dnů před novým termínem 
předání a převzetí díla. 

5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci 
objednatele a zhotovitele: 
a) předmět díla objednatelem převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán 

zápis; 
b) objednatelem může být předmět díla převzat i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, 

které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou součástí 
zápisu bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich odstranění. 
Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci smluvních stran 
pro věci technické. Od té doby poběží záruční doba; 

c) objednatelem nebude předmět díla převzat, pokud bude mít vady a nedodělky bránící 
řádnému užívání díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní 
pokutu až do doby nového předání díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín 
dokončení překročen. 

6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem 
zúčastněným zástupcům obou smluvních stran. 

7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek 
přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se 
tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném 



   
  

 

rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. 
O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v  případě přejímacího řízení 
v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel 
předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované 
přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. 

8. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, 
opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Objednatel se zavazuje 
k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, 
případně také autorského dozoru projektanta. 

10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel 
požádá. 

XIV. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku 
prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; 
tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla. 

4. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu 
s touto smlouvou. 

5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 
20.000.000 Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 5 %. Zhotovitel 
se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu platnosti této 
smlouvy. Kopii platné pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o 
dílo. V případě, že nastane pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle pojistných 
podmínek z uzavřené pojistné smlouvy zhotovitele. 

6. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění proti 
škodám způsobeným živelní událostí, s pojistným plněním ve výši nejméně 20.000.000 Kč (slovy: 
dvacetmilionů korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 5 %. Uvedené pojištění musí pokrývat 
veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění 
v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu platnosti této smlouvy. Kopii platné 
pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. V případě, že 
nastane pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle pojistných podmínek z uzavřené 
pojistné smlouvy zhotovitele. 

XV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla 
i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 



   
  

 

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, včetně 
prostorů zařízení stanoviště. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu v prostoru 
stanoviště. 

XVI. STAVEBNÍ DENÍK, STAVENIŠTĚ 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb a přílohou č. 5 k této vyhlášce, kterými jsou stanoveny obsahové náležitosti 
a způsob vedení stavebního deníku. 

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele nebo technického dozoru, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu 
souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních 
dnů. 

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být použity jako podklad 
pro případné změnové listy sloužící pro vypracování a následné uzavření dodatků k této smlouvě. 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. 
O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude zhotovitelem 
potvrzeno převzetí staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, 
aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 

6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla 
a provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je 
zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Zhotovitel 
zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 10 dnů po předání 
a převzetí díla odstranit na své náklady zařízení staveniště a vyklidit ho. 

7. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární 
bezpečnost. 

8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

XVII. ZKOUŠKY  

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při 
práci, životního prostředí. 



   
  

 

XVIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro 
podstatné porušení smlouvy. 

2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují 
tyto případy: 
 nedodání díla dle čl. III. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě, 
 neoprávněné nepřevzetí staveniště zhotovitelem do 5 kalendářních dní od termínu předání 

a převzetí staveniště, 
 prodlení s řádným zahájením stavebních prací po dobu delší než 5 kalendářních dnů, 
 bezdůvodné přerušení provádění díla na dobu delší jak 7 kalendářních dnů, 
 nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V. a VI. této smlouvy, 
 nedodržení ustanovení o uzavření pojistných smluv dle čl. XIV. odst. 5 a 6 této smlouvy, 
 prodlení v plnění smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů, 
 provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými 

technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to 
přes písemné upozornění objednatele, 

 provádění díla jinými poddodavateli, než uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy, pokud není 
taková změna učiněna v souladu s čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, 

 neodstranění vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 

 jestliže je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí 
tyto úkony bez tohoto souhlasu, 

 nedodržení ujednání o záruce, 
 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, nebo zhotovitel vstoupí do 

likvidace, 
 kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 

informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 
 celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny díla. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy nebo 
její části se považuje stav, kdy objednatel je v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší dvou 
kalendářních měsíců, a to i po písemné výzvě zhotovitele k zaplacení, v níž zhotovitel stanovil 
dodatečnou přiměřenou lhůtu k zaplacení. 

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž v případě, kdy oprávněný 
zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nesplňují 
požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, 
předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.) dle 
zadávací dokumentace. 

5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se 
druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky. 

6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit 
druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
od smlouvy neplatné. 

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté 
následující: 
a) Není-li dílo dokončeno: 
 zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této 

smlouvy, 
 zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad 

(fakturu) rozpracovaného díla“, 



   
  

 

 zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla 
a objednatel do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím 
že může uplatnit své výhrady. 

b) Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy: 
 smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

XIX. VYŠŠÍ MOC 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, 
které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných 
událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení 
díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení. 

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 
Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, 
povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

XX. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU 

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně 
osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních 
(odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním 
výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem. 

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu 
musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, e-mailem s elektronickým 
podpisem nebo osobně proti podpisu. 

3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy 
bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě. 

4. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je 
zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu 
adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin. 

5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, 
považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno 
poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti 
se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní. 

XXI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli: 
a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním 

díla v termínu dle čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení, 



   
  

 

b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného 
v zápisu z předání a převzetí díla dle čl. XIII. odst. 5 písm. b) této smlouvy nebo vyklizení a 
vyčištění staveniště dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 3.000,- Kč za každý případ a 
započatý den prodlení, 

c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční 
době dle čl. VIII. této smlouvy, a to ve výši 3.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení, 

d) smluvní pokuta v případě, že přizve ke spolupráci další poddodavatele bez předchozího 
odsouhlasení objednatelem dle čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, a to ve výši 100.000,- Kč za 
každý případ, 

e) smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků 
např. odpady/exkrementy, atd., a to ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ, 

f) smluvní pokuta v případě, že dojde k prokazatelnému porušení bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví v průběhu provádění díla dle čl. XV. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní 
povinnosti dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé). 
Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu zhotovitel, 

g) smluvní pokuta v případě, že zhotovitel neoprávněně nepřevezme staveniště ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty 
ve výši 100.000,- Kč. 

2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být 
kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv 
jiné smluvní pokuty). 

3. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
jež vedly k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto 
dodavatel v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem (zejména při 
vysvětlení nabídky), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli 
sankcí a současně vymáhat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, 
že ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

5. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. 

6. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku náhrady škody. 
Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na 
příslušné ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu 
škody. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby 
objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, a to 
včetně formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Pokud by nedošlo 
k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 
14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele. 

7. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 

XXII. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 



   
  

 

XXIII. POSTOUPENÍ SMLOUVY 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou 
a Občanským zákoníkem. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení 
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla, staveniště a uhradit 
veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již 
vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 

3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého 
druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s případným postoupením práv a povinností objednatele z této 
smlouvy nebo z její části třetí osobě. 

5. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, 
jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost 
ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou 
smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či 
nahrazovaného ustanovení. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky, ke své účinnosti vyžadují 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním 
souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. 
Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 
zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu 
poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID 
datové schránky zhotovitele. 

7. Bude-li tato smlouva považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních 
předpisů, případně pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez 
zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a to 
v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou smlouvu 
stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. Smluvní 
strany souhlasí s tím, že § 2999 odst. 1 Občanského zákoníku o cenách obvyklých se neuplatní. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Doložení výpočtu nabídkové ceny (rozpočet) 
Příloha č. 2 – Harmonogram prací 
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4 – CD s oceněným soupisem prací 
Příloha č. 5 – Projektová dokumentace 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň II“ - čj. VLS-008931/2017/1900, na 
jejímž základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí a dále 
prohlašuje, že v případě konfliktu mezi zadávacími podmínkami a touto smlouvou mají přednost 
zadávací podmínky. 



10. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením
této smlouvy.

11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne …………………………… V Hrádku nad Nisou dne ………………………… 

……………………………………………………             ……………………………………………………… 
 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Miroslav Hochman 

Ing. Josef Vo jáček  OSVČ  
ředitel 

10.11.2017 7.11.2017



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3

Stavba: 2016112

Objekt: 01.1.

Rozpočet: 2016112

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 01913026

DIČ: CZ7809122563
463 34

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Hrádku nad Nisou dne 01.10.2017

Miroslav Hochman
Za objednatele

10 875 480,00

8 988 000,00

146 113,86

Mimoň, Nádražní 115

Za zhotovitele

0,00

0,00

46 760,00

Miroslav Hochman

Celkem

3 079 999,80

Lužická 102
Hrádek nad Nisou

8 988 000,00

Položkový rozpočet stavby

1 887 480,00

0,00

2 950 651,34

2 764 475,00

Vojenské lesy a statky ČR. s.p., divize Mimoň

Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 6 262,55 0

2 HSV 8 369,73 0

3 HSV 110 199,30 1

342 HSV 261 635,29 3

61 HSV 639 725,66 7

62 HSV 146,75 0

63 HSV 169 530,42 2

64 HSV 199 027,34 2

91 HSV 1 512,00 0

94 HSV 51 128,00 1

95 HSV 181 381,40 2

96 HSV 254 306,25 3

99 HSV 42 180,11 0

F0830 HSV 1 154 595,00 13

711 PSV 27 817,94 0

713 PSV 4 181,51 0

721 PSV 241 798,55 3

722 PSV 198 234,55 2

725 PSV 211 453,79 2

730 PSV 590 652,04 7

762 PSV 27 683,48 0

763 PSV 46 403,17 1

764 PSV 4 562,68 0

765 PSV 24 376,58 0

766 PSV 428 828,51 5

767 PSV 101 203,45 1

771 PSV 287 054,25 3

776 PSV 434 696,35 5

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Ústřední vytápění

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Klimatizace, vzduchotechnika

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 3

781 PSV 135 237,24 2

783 PSV 9 996,13 0

784 PSV 170 390,91 2

786 PSV 6 080,21 0

M21 MON 2 764 475,00 31

VN VN 146 113,86 2

ON ON 46 760,00 1

Cena celkem 8 988 000,00 100

Čalounické úpravy

Elektromontáže

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Obklady keramické

Nátěry

Malby
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 6 262,55

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 4,04296 580,00 2 344,92
čerpací jímka : 1,6*1,4*(3,88-2,84) 2,3296
základy venkovní zeď : 2,3*0,5*1 1,15
pro podlahy I.PP : 3,36*4,02*0,05 0,67536
-1,6*1,4*0,05 -0,112

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 4,04296 192,00 776,25
3 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 4,04296 128,00 517,50
4 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 16,17184 113,00 1 827,42

4,04296*4 16,17184
5 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 4,04296 197,00 796,46

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 8 369,73
6 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 0,22400 2 900,00 649,60

čerpací jímka : 1,6*1,4*0,1 0,224
7 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 1,15000 2 784,00 3 201,60

základy venkovní zeď : 2,3*0,5*1 1,15
8 279321311R00 Železobeton základových zdí C 16/20 m3 0,51840 2 900,00 1 503,36

čerpací jímka : (1,2+1,2)*2*1,08*0,1 0,5184
9 279351101R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení m2 4,31200 443,00 1 910,22

čerpací jímka : (1,2+1)*2*0,98 4,312
10 279351102R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran m2 4,31200 112,00 482,94

11 279361921RT4 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí, svařovaná síť 
- drát 6,0  oka 100/100 KD30

t 0,02323 26 776,00 622,01

čerpací jímka : (1,2+1,2)*2*1*0,0044*1,1 0,02323

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 110 199,30
12 310238211R00 Zazdívka otvorů plochy na MVC m3 2,20000 4 286,00 9 429,20

zazdívky po inženýrských sítí : 2,2 2,2
13 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0,05506 33 220,00 1 829,09

venkovní zeď : 6*2*3*0,000888 0,03197
nadezdívka : 13*2*1*0,000888 0,02309

14 313216112RT2 Obklad stěn gabiony š.100 mm, oko 100x50 mm, včetně 
dodávky  kamene - žula

m2 6,16420 3 096,00 19 084,36

105 : 2,38*2,59 6,1642
15 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 3,69500 4 416,00 16 317,12

I profily : 1,3*0,4*2*2 2,08
1,5*0,4*0,2 0,12
2,8*0,4*0,25 0,28
úhelník : 1,5*(11+16+9)*0,15*0,15 1,215

16 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,40716 6 960,00 2 833,83
L 50/50/5 : 
I.NP : 1,5*2*11*0,00377 0,12441
II.NP : 1,5*2*16*0,00377 0,18096
III.NP : 1,5*2*9*0,00377 0,10179

17 317941123RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22, včetně 
dodávky profilu I č.14

t 0,22737 27 840,00 6 329,98

1,3*3*2*0,0143 0,11154
1,5*3*0,0143 0,06435
1,8*2*0,0143 0,05148

Položkový rozpočet 
Vojenské lesy a statky ČR. s.p., divize Mimoň

Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň

Mimoň, Nádražní 115

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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18 317941123RT4 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22, včetně 
dodávky profilu I č.18

t 0,18396 27 840,00 5 121,45

2,8*3*0,0219 0,18396
19 340238212R00 Zazdívka otvorů tl.zdi nad 10 cm m2 13,60100 686,00 9 330,29

106 : 0,9*2,1 1,89
1*2,2 2,2
114 : 0,7*2,17 1,519
123, 124 : 0,3*2,05*2 1,23
(0,8+0,82)*0,15*2 0,486
214 : 1*2,1 2,1
218 : (0,9+0,9)*0,15 0,27
315 : 0,9*0,65 0,585
302 : (0,33+0,9)*2,7 3,321

20 342256253R00 Příčka z tvárnic porobetonových tl. 100 mm m2 11,25800 496,00 5 583,97
I.NP : (0,92+0,7)*2,2*2 7,128
-0,7*2*2 -2,8
II.NP : (0,9+0,7)*2,2*1 3,52
-0,7*2 -1,4
0,9*2,1 1,89
III.NP : (0,9+0,7)*2,7*1 4,32
-0,7*2 -1,4

21 342271211R00 Příčky z cihel betonových dl. 29 cm, tl. 6,5 cm m2 5,26400 441,00 2 321,42
čerpací jímka : (1,6+1,2)*2*(3,78-2,84) 5,264

22 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 3,43000 591,00 2 027,13
1,3*2*2*0,15 0,78
1,5*2*0,15 0,45
1,8*2*2*0,15 1,08
2,8*2*0,2 1,12

23 348922231R00 Zdivo plotové tl.200mm z tvarovek 2str.štípaných 
přírodních, vč. probetonování

m2 11,49000 1 341,00 15 408,09

nadezdění : 5,25*1 5,25
venkovní zeď : 2,4*2,6 6,24

24 348924111R00 Stříška plotová zeď tl.200mm z tvarovek štípaných 
přírodních

m 7,65000 379,00 2 899,35

2,4+5,25 7,65
25 13331712R Úhelník rovnoramenný L jakost S235   50x 50x 5 mm, 

11375
t 0,43566 21 425,00 9 334,02

0,40716*1,07 0,43566
26 58380751R Kámen lomový - žula m3 0,50000 4 700,00 2 350,00

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce 261 635,29
27 342261211RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky 

standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm
m2 17,64650 836,00 14 752,47

I.NP : (4,13+0,38)*3,15 14,2065
-0,8*2 -1,6
1,8*2,8 5,04

- kámen bude použit na výplň gabionové stěny - podstavec stolu ředitele
- výplň podstavce stolu provede dodavatel a výrobce stolu

- kámen bude stejný jako výlně gabionu v kanceláří ředitele
- kámen bude uskladněn v objektu

Včetně lícování, které se provádí průběžně při zdění.
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28 342261211RT3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm

m2 23,02300 914,00 21 043,02

I.PP :
(1,2+1,7)*2,44 7,076
1,77*2,44 4,3188
-0,7*2 -1,4
I.NP :
2,18*3,15 6,867
-0,6*2 -1,2
II.NP : (0,9+1,49)*3,08 7,3612

29 342263998R00 Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 m2 8,58580 58,00 497,98
I.PP :
1,77*2,44 4,3188
-0,7*2 -1,4
I.NP :
2,18*3,15 6,867
-0,6*2 -1,2

30 342262632RT3 Smíšená příčka aquapanel + aquapanel  tl.100 mm, 2x 
aquapanel 12,5 mm,2x aquapanel 12,5 mm, miner.5 cm

m2 4,14800 2 049,00 8 499,25

015 : 1,7*2,44 4,148
31 342262634RT2 Smíšená příčka aquapanel + SDK tl.150 mm, 2x 

aquapanel 12,5 mm,2x SDK GKBI 12,5mm, miner.8 cm
m2 6,11040 2 137,00 13 057,92

015 : 3,16*2,44 7,7104
-0,8*2 -1,6

32 342262641RT2 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci,  2x 
oplášť, 2x aquapanel 12,5 mm, bez izolace

m2 20,51740 1 674,00 34 346,13

SP3 :
I.PP : 4,02*2,44 9,8088
I.NP : 1,32*3,15 4,158
II.NP : 1,18*2,92 3,4456
III.NP : 1,15*2,7 3,105

33 342266111RU9 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci,  2x 
oplášť, desky standard impreg. 2x tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 9,37540 522,00 4 893,96

SP1 : 
I.PP : 1*1,2 1,2
I.NP : 0,82*1,2 0,984
SP2 :
I.NP : 0,82*3,15 2,583
II.NP : 0,82*2,92 2,3944
III.NP : 0,82*2,7 2,214

34 342266998R00 Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 m2 20,08400 52,00 1 044,37
SP3 : 
I.NP : 1,32*3,15 4,158
II.NP : 1,18*2,92 3,4456
III.NP : 1,15*2,7 3,105
SP1 :

- název aquapanel je použit pouze jako příklad pro použití desky do mokrého prostředí

- název aquapanel je použit pouze jako příklad pro použití desky do mokrého prostředí

- název aquapanel je použit pouze jako příklad pro použití desky do mokrého prostředí
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I.PP : 1*1,2 1,2
I.NP : 0,82*1,2 0,984
I.NP : 0,82*3,15 2,583
II.NP : 0,82*2,92 2,3944
III.NP : 0,82*2,7 2,214

35 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 
desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 6,24090 522,00 3 257,75

I.NP : 2,93*2,13 6,2409
36 342264091R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm m2 6,24000 33,00 205,92
37 342264098RT3 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro 

plochy 5 - 10 m2
m2 6,24000 68,00 424,32

38 631591211R00 Násyp pod SDRK podlahy do 60 mm m3 5,66340 5 790,00 32 791,09
304,305,309,310 : (27,96+18,73+28,08+19,62)*0,06 5,6634

39 342268131R00 Podlaha sádrokartonová  2x12,5 mm, m2 94,39000 461,00 43 513,79

304,305,309,310 : (27,96+18,73+28,08+19,62) 94,39
40 342267111RT4 Obklad rozvodů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, 

desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm
m 38,41000 591,00 22 700,31

I.NP : 0,45+2,86+0,45+2,7+1,45+1,68 9,59
II.NP :
0,2+0,52+0,38+1,32+1,6+1,2+0,34+0,4+2+0,4+3,21+1,8

13,37

0,5+0,6+2,85+2,7 6,65
III.NP : 1,6+0,57+2,79+2,94+0,9 8,8

41 713191122R00 Izolace - překrytím pásem A 500/H m2 94,39000 55,00 5 191,45
304,305,309,310 : (27,96+18,73+28,08+19,62) 94,39

42 342.01 Opravy SDRK konstrukcí m2   238,86017 232,00 55 415,56
III.NP :
stěny :
304 : (4,65+5,97)*1,1 11,682
4,65*2,49 11,5785
-0,8*2 -1,6
305 : (4,68+4,07)*1,1 9,625
4,65*2,49 11,5785
-0,8*2 -1,6
309 : (4,79+5,92)*1,1 11,781
4,79*2,49 11,9271
-0,8*2 -1,6
310 : (4,79+4,215)*1,1 9,9055
4,79*2,49 11,9271
-0,8*2 -1,6
Mezisoučet 83,6047
podhledy :
304 : 2,815*2,4 6,756
2,815*(5,975-1,85) 11,61188
5,975*2,4 14,34
305 : (4,68+2,2)*2,4 16,512

Položka je určena pro podlahy ze sádrokartonových desek ve dvou vrstvách, desky jsou spojeny lepením a 
hl ř ý i š b- dodávku, položení a slepení podlahových sádrokartonových desek

- dodávku a montáž obvodového izolačního pásu
- vyspárování spojů
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2,815*2,2 6,193
309 : (4,79+4,125)*2,4 21,396
2,99*4,125 12,33375
310 : (4,79+2,415)*2,4 17,292
2,99*2,415 7,22085
Mezisoučet 113,65548
I.PP podhledy : 13,26+28,34 41,6

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 639 725,66
43 602011105R00 Postřik maltou sanační, ručně m2 11,80800 56,00 661,25

I.PP : (3,36+1,97+0,82+1,23)*1,6 11,808
44 602011121RT1 Omítka jádrová sanační, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm m2 11,80800 379,00 4 475,23
45 602021151RT1 Štuk stěn sanační, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm, pro 

interiér
m2 11,80800 122,00 1 440,58

46 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 175,38370 29,00 5 086,13
I.PP : 1,2*0,55*16 10,56
I.NP : 1,33*1,75*(5+5+10+3) 53,5325
0,6*0,6*1 0,36
II.NP : 1,33*1,75*(5+5+3+10+3+3) 67,4975
3,75*1,75*1 6,5625
1,3*3,6 4,68
III.NP : 1,33*1,53*13 26,4537
3,75*1,53 5,7375

47 611421321R00 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých m2 751,96000 90,00 67 676,40

oprava stropů viz otlučení : 751,96 751,96
48 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 758,20000 128,00 97 049,60

oprava stropů : 751,96 751,96
SDRK podhled m.č. 105 : 6,24 6,24

49 612421321R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých m2 2 591,07240 67,00 173 601,85

oprava stěn viz otlučení : 2591,0724 2591,0724
50 612451121R00 Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká m2 5,20000 203,00 1 055,60

čerpací jímka : (1,4+1,2)*2*(3,78-2,78) 5,2
51 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 2 446,43240 118,00 288 679,02

oprava stěn : 2591,0724 2591,0724
obklady : 
I.PP :
006 : -1,2*1,5 -1,8
016 : -(1,7+0,33+0,33+1)*1,5 -5,04
0,7*1,5 1,05
012 : -(0,78+1,09+0,18+0,33+0,33+1,77)*1,5 -6,72
0,9*1,5 1,35
014 : -1*1,5 -1,5
015 : -1,7*2 -3,4
-(1,46+2,1)*1,5 -5,34
I.NP :
107 : -(0,6+2,18+0,6)*0,5 -1,69
106 : -(0,75+0,33+0,91+1,02+0,78+1,66)*2 -10,9

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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108 : -(0,6+1,8+0,6)*0,5 -1,5
121 : -(1,68+1,17+0,33)*2*1,5 -9,54
0,7*1,5*2 2,1
122 : -(1,68+1,32+1,6)*2*1,5 -13,8
0,7*1,5*2 2,1
123 : -(0,82+1,5)*2*1,5 -6,96
0,7*1,5*1 1,05
124 : -(1,63+1,17+0,33)*2*1,5 -9,39
0,7*1,5*2 2,1
125 : -(1,63+1,32+1,6)*2*1,5 -13,65
-0,7*1,5*2 -2,1
126 : -(0,82+1,5)*2*1,5 -6,96
0,7*1,5*1 1,05
II.NP :
219 : -(1,39+0,9)*1,5 -3,435
0,6*1,5 0,9
216 : -(1,61+1,18)*2*1,5 -8,37
0,7*1,5*2 2,1
217 : -(1,61+0,15+1,31+1,6)*2*1,5 -14,01
0,7*1,5*2 2,1
218 : -(0,82+1,5)*2*1,5 -6,96
0,7*1,5*1 1,05
205 : -3,23*0,5 -1,615
III.NP :
302 : -(0,6+2,7)*0,5 -1,65
312 : -(1,65+1,15+0,33)*2*1,5 -9,39
0,7*1,5*2 2,1
313 : -(1,88+1,24+1,6)*2*1,5 -14,16
0,7*1,5*2 2,1
314 : -(0,82+1,5)*2*1,5 -6,96
0,7*1,5 1,05

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 146,75
52 622904112R00 Očištění tlakovou vodou m2 10,48200 14,00 146,75

venkovní schodiště : 
3,55*(0,64+1,28) 6,816
(1,28+3,55+1,28)*(0,15+0,3+0,15) 3,666

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 169 530,42
53 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 0,75805 2 900,00 2 198,35

I.PP : 3,36*4,02*0,06 0,81043
1,09*0,3*0,06 0,01962
-1,2*1*0,06 -0,072

54 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 1,21542 2 900,00 3 524,72

I.PP : 3,36*4,02*0,1 1,35072
1,09*0,3*0,1 0,0327
-1,4*1,2*0,1 -0,168

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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55 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 0,12000 3 016,00 361,92

čerpací jímka : 1,2*1*0,1 0,12
56 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 2,80000 3 171,00 8 878,80

po instalacích : 2,8 2,8
57 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 

100/100 mm KH30
t 0,06115 27 551,00 1 684,74

I.PP : 3,36*4,02*0,0044*1,1 0,06537
1,09*0,3*0,0044*1,1 0,00158
-1,2*1*0,0044*1,1 -0,00581

58 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 
100/100 mm KH30

t 0,00581 27 551,00 160,07

čerpací jímka : 1,2*1*0,0044*1,1 0,00581
59 632411104RT1 Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm, samonivelační 

anhydritová směs
m2 565,33000 174,00 98 367,42

I.PP : 13,54+1,77 15,31
I.NP :
15,14+34,87+7,04+7,94+14,76+14,23+15,65+16,06+14,5
6+10,41

150,66

14,88+9,04+5,61 29,53
3,27+3,71+4,32+1,97+3,43+1,22+1,91+3,53+1,23 24,59
II.NP :
16,08+15,76+15,17+6,03+15,86+15,61+15,65+18,52+15,
12+15,49

149,29

14,88+9,99+23,2+14,46 62,53
1,9+3,58+1,26+1,21 7,95
III.NP : 39,48+22,75+22,17+9,83+9,76+14,45 118,44
1,99+3,86+1,18 7,03

60 632451031R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm m2 128,93190 165,00 21 273,76
Chodby : 
I.PP :
001 : 7,71*1,8 13,878
3,55*0,48 1,704
002 : 13,77 13,77
003 : 14,38 14,38
I.NP :
101 : 3,55*1,58 5,609
3,55*1,125 3,99375
102 : 11,1*1,8 19,98
3,55*0,325 1,15375
3,55*0,6 2,13
II.NP :
201 : (6,97+3,55+7,78)*1,8 32,94
3,55*0,46 1,633
III.NP :
301 : 3,54*2,26 8,0004
308 : 9,76 9,76

61 632477125R00 Reprofil.polymercement.maltou,tl.do20 mm+penetrace m2 36,51285 906,00 33 080,64
venkovní schodiště 30% plochy : 
3,55*(0,64+1,28)*0,3 2,0448

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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(1,28+3,55+1,28)*(0,15+0,3+0,15)*0,3 1,0998
Mezisoučet 3,1446
vnitřní schodiště 50% plochy : 
I.PP - I.NP :
stupně : 1,5*(0,175+0,29)*15*0,5 5,23125
mezipodesta : 3,55*1,5*0,5 2,6625
1,5*1,5*0,5 1,125
vstupní schodiště : 3,55*(0,15+0,3)*6*0,5 4,7925
I.NP-II.NP :
stupně : 1,525*(0,165+0,3)*20*0,5 7,09125
mezipodesta : 3,55*1,5*0,5 2,6625
II.NP-III.NP :
stupně : 1,54*(0,15+0,3)*21*0,5 7,2765
1,15*(0,15+0,3)*1*0,5 0,25875
mezipodesta : 3,54*1,15*0,5 2,0355
1,55*0,3*0,5 0,2325
Mezisoučet 33,36825

Díl: 64 Výplně otvorů 199 027,34
62 642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, 

včetně dodávky zárubně  70 x 197 x 11 cm
kus 10,00000 1 058,00 10 580,00

63 642942212RT2 Osazení ocelové zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 
mm, včetně dodávky zárubně  700/100

kus 1,00000 1 303,00 1 303,00

64 642942214RT2 Osazení ocelové zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 
mm, včetně dodávky zárubně 800/150

kus 1,00000 1 510,00 1 510,00

65 642945111R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 kus 3,00000 1 160,00 3 480,00
66 642952110R00 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 kus 40,00000 928,00 37 120,00

600 mm : 2 2
700 mm : 4 4
800 mm : 12+12+2+3+1+1 31
900 mm : 2 2
PO zárubně 800 mm : 1 1

67 642952220R00 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2 kus 2,00000 1 276,00 2 552,00
68 648991111R00 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm m 14,00000 139,00 1 946,00

I.NP :
T 4 š. 170 mm : 1,4*10 14

69 648991113R00 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm m 74,00000 151,00 11 174,00
T1 š. 350 mm : 1,4*36 50,4
T2  š. 300 mm : 0,6*1 0,6
T3 š. 350 mm : 3,8*1 3,8
T5  š. 430 mm : 1,4*11 15,4
T6 š. 430 mm : 3,8*1 3,8

70 5533300421R Zárubeň ocelová ZH 160/1970/800 L, P, EI, EW 30, pro 
cihelné zdivo, s pevnými závěsy

kus 1,00000 1 218,00 1 218,00

71 5533300431R Zárubeň ocelová ZH 160/1970/900 L, P, EI, EW 30, pro 
cihelné zdivo, s pevnými závěsy

kus 2,00000 1 276,00 2 552,00

72 60775431R Parapet interiér DTD šíře 200 mm tyč dl. 4,05 m m 15,40000 266,00 4 096,40

Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, 
í á í  í   )

Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, 
uklínováním, zalitím pracen apod.).

Tloušťka desky: (s) 19 mm
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I.NP :
T 4 š. 170 mm : 1,4*10*1,1 15,4

73 60775433R Parapet interiér DTD šíře 300 mm tyč dl. 4,05 m m 0,66000 304,00 200,64

T2  š. 300 mm : 0,6*1*1,1 0,66
74 60775434R Parapet interiér DTD šíře 350 mm tyč dl. 4,05 m m 59,62000 345,00 20 568,90

T1 š. 350 mm : 1,4*36*1,1 55,44
T3 š. 350 mm : 3,8*1*1,1 4,18

75 60775436R Parapet interiér DTD šíře 450 mm tyč dl. 4,05 m m 21,12000 420,00 8 870,40

T5  š. 430 mm : 1,4*11*1,1 16,94
T6 š. 430 mm : 3,8*1*1,1 4,18

76 60775451R Krytka boční plastová pro DTD parapet 200 mm ks 20,00000 31,00 620,00
77 60775453R Krytka oboustranná plastová pro DTD parapet 600 mm kus 100,00000 37,00 3 700,00

(36+1+1+11+1)*2 100
78 61181103R Zárubeň obkl. protipožár. š 80 cm/st. 8-30cm kašír, pož. 

odolnost 30 minut
kus 1,00000 3 538,00 3 538,00

79 61181405R Zárubeň obklad. lamin. š.60cm/stěna 8-30cm kus 2,00000 3 638,00 7 276,00
80 61181406R Zárubeň obklad. lamin. š.70cm/stěna 8-30cm kus 4,00000 1 898,00 7 592,00
81 61181407R Zárubeň obklad. lamin. š.80cm/stěna 8-30cm kus 31,00000 1 898,00 58 838,00

800 mm : 12+12+2+3+1+1 31
82 61181408R Zárubeň obklad. lamin. š.90cm/stěna 8-30cm kus 2,00000 1 898,00 3 796,00
83 61181421R Zárubeň obklad. lamin. š.145cm/stěna 8-30cm kus 2,00000 3 248,00 6 496,00

Spodní strana: impregnovaný protitah

Tloušťka desky: (s) 19 mm
Výška nosu: (v) 40 mm
Šířka nosu: (t) 25 mm
Radius: (r)10 mm
Materiál: DTD 18 mm, vlhkuodolná
Laminát: 0,6 mm CPL/HPL
Spodní strana: impregnovaný protitah

Výška nosu: (v) 40 mm
Šířka nosu: (t) 25 mm
Radius: (r)10 mm
Materiál: DTD 18 mm, vlhkuodolná
Laminát: 0,6 mm CPL/HPL
Spodní strana: impregnovaný protitah

Tloušťka desky: (s) 19 mm
Výška nosu: (v) 40 mm
Šířka nosu: (t) 25 mm
Radius: (r)10 mm
Materiál: DTD 18 mm, vlhkuodolná
Laminát: 0,6 mm CPL/HPL

Výška nosu: (v) 40 mm
Šířka nosu: (t) 25 mm
Radius: (r)10 mm
Materiál: DTD 18 mm, vlhkuodolná
Laminát: 0,6 mm CPL/HPL
Spodní strana: impregnovaný protitah

Tloušťka desky: (s) 19 mm
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Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 512,00
84 919735124R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm m 6,00000 252,00 1 512,00

čerpací jímka : (1,6+1,4)*2 6

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 51 128,00
85 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 1 120,00000 41,00 45 920,00

stropy : 750 750
ostatní : 370 370

86 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 56,00000 93,00 5 208,00
vstup : 8*7 56

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

181 381,40

87 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 012,01000 35,00 35 420,35
I.PP :
30,74+13,77+14,28+13,52+28,81+11,22+13,26+28,34+21
,53+20,81

196,28

3,38+3,65+28,62+1,62+6,47+1,77 45,51
Mezisoučet 241,79
I.NP :
15,37+38,35+15,14+34,87+3,27+3,71+4,32+7,04+7,94+1
4,76+14,23+15,65

174,65

16,06+14,56+10,41+14,88+9,04+5,61+1,97+3,43+1,22+1,
91+3,53+1,23

83,85

Mezisoučet 258,5
II.NP :
49,8+16,08+15,76+15,17+6,03+15,86+15,61+15,65+18,5
2+15,72

184,2

14,49+14,88+9,99+23,2+14,46+1,9+3,58+1,26+1,21 84,97
Mezisoučet 269,17
III.NP :
22,69+39,48+22,75+27,96+18,73+22,17+9,83+9,76+28,0
8+19,62

221,07

14,45+1,99+3,86+1,18 21,48
Mezisoučet 242,55

88 953761161R00 Odvětrání troubami z PVC, Js 100 mm m 18,60000 285,00 5 301,00
I.PP : 1,4+0,85+0,85 3,1
I.NP : 1,9+3+0,7 5,6
1,8+0,7 2,5
II.NP : 3+0,7 3,7
III.NP : 3+0,7 3,7

89 953946111R00 Osazení ventilačních mřížek kus 6,00000 58,00 348,00
I.PP : 2 2
I.NP : 2 2
II.NP : 1 1
III.NP : 1 1

90 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta kus 26,00000 69,00 1 794,00
pro nadezdívku : 13*2 26

91 95.01 Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. pomocného 
materiálu - HSV

hod   180,00000 209,00 37 620,00

92 95.02 Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. pomocného 
materiálu - PSV - po provedení instalací

hod   350,00000 209,00 73 150,00
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93 95.03 Vystěhování nábytku a vybavení, odvoz do skladu 
investora 5 km, uskladnění,  zpětná doprava, nastěhování 
nábytku dle původního uspořádání (nutno označit)

soubor 1,00000 13 920,00 13 920,00

94 95.05 Ochrana stávajících podlah m2   165,03000 35,00 5 776,05
I.PP :
28,81+11,22+13,26+28,34+21,53+29,87+3,38+28,62

165,03

I.NP : 0
II.NP : 0
III.NP : 0
Mezisoučet 165,03

95 42972905R Mřížkaí 4hranná provedení plast 160x160 mm kus 6,00000 290,00 1 740,00
96 180456000900R Montážní plošina na autopodvozku Sh 8,00000 789,00 6 312,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 254 306,25
97 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 31,52420 75,00 2 364,32

I.NP : (0,82+0,82)*2,05 3,362
(1+1,22+1,42+1+1)*2,96 16,6944
-0,6*2*2 -2,4
3,48*2,96 10,3008
II.NP : 0,84*2,05 1,722
III.NP : 0,9*2,05 1,845

98 965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 247,69780 51,00 12 632,59
I.PP :
1,8*1,2 2,16
3,36*4,02 13,5072
I.NP :
1,68*1,17 1,9656
1,78*1,17 2,0826
1,68*2,86 4,8048
1,78*2,86 5,0908
1,45*1 1,45
0,63*1,1 0,693
2,07*0,9 1,863
1,42*0,8 1,136
II.NP :
1,78*1,18 2,1004
0,84*1,32 1,1088
1,78*1,36 2,4208
0,82*1,42 1,1644
venkovní schodiště :
3,55*(0,64+1,28) 6,816
(1,28+3,55+1,28)*(0,15+0,3+0,15) 3,666
Mezisoučet 52,0294
Chodby :
I.PP :
001 : 7,71*1,8 13,878
3,55*0,48 1,704
002 : 13,77 13,77
003 : 14,38 14,38

provedení mřížek na fasádě
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I.NP :
101 : 3,55*1,58 5,609
3,55*1,125 3,99375
102 : 11,1*1,8 19,98
3,55*0,325 1,15375
3,55*0,6 2,13
II.NP :
201 : (6,97+3,55+7,78)*1,8 32,94
3,55*0,46 1,633
III.NP :
301 : 3,54*2,26 8,0004
308 : 9,76 9,76
Mezisoučet 128,9319
vnitřní schodiště :
I.PP - I.NP :
stupně : 1,5*(0,175+0,29)*15 10,4625
mezipodesta : 3,55*1,5 5,325
1,5*1,5 2,25
vstupní schodiště : 3,55*(0,15+0,3)*6 9,585
I.NP-II.NP :
stupně : 1,525*(0,165+0,3)*20 14,1825
mezipodesta : 3,55*1,5 5,325
II.NP-III.NP :
stupně : 1,54*(0,15+0,3)*21 14,553
1,15*(0,15+0,3)*1 0,5175
mezipodesta : 3,54*1,15 4,071
1,55*0,3 0,465
Mezisoučet 66,7365

99 967031734R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm m2 0,96000 273,00 262,08
106 : 0,8*1,2 0,96

100 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 65,00000 17,00 1 105,00
I.PP : 12 12
I.NP : 9+9+3 21
II.NP : 7+2+9 18
III.NP : 10+4 14

101 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 86,20000 179,00 15 429,80
I.PP : 0,9*2*7 12,6
0,7*2*1 1,4
0,8*2*2 3,2
I.NP : 0,8*2*9 14,4
0,6*2*6 7,2
0,9*2*1 1,8
0,7*2*2 2,8
II.NP : 0,8*2*14 22,4
0,7*2*1 1,4
0,6*2*2 2,4
III.NP : 0,6*2*2 2,4
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0,7*2*1 1,4
0,8*2*8 12,8

102 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 14,50000 167,00 2 421,50
I.PP : 1,45*2*2 5,8
I.NP : 1,45*2*1 2,9
III.NP : 1,45*2*2 5,8

103 968095002R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 88,00000 32,00 2 816,00
I.NP :
T 4 š. 170 mm : 1,4*10 14
T1 š. 350 mm : 1,4*36 50,4
T2  š. 300 mm : 0,6*1 0,6
T3 š. 350 mm : 3,8*1 3,8
T5  š. 430 mm : 1,4*11 15,4
T6 š. 430 mm : 3,8*1 3,8

104 971033561R00 Vybourání otv. zeď cihel., tl.60 cm, MVC m3 4,57272 995,00 4 549,86

I.PP : 0,6*2,1*0,48 0,6048
0,88*2,1*0,48 0,88704
I.NP : 1,2*2,1*0,48 1,2096
1*2,15*0,48 1,032
-0,8*2*0,48 -0,768
1,1*2,5*0,48 1,32
1,33*0,45*0,48 0,28728

105 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 8,40000 123,00 1 033,20
I.PP : 1,3*3 3,9
I.NP : 1,5*3 4,5

106 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 8,40000 160,00 1 344,00
I.NP : 2,8*3 8,4

107 976047231R00 Vybourání betonových  krycích desek tl. do 10 cm m 5,25000 101,00 530,25
venkovní zeď : 5,25 5,25

108 978011141R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % m2 751,96000 17,00 12 783,32
I.PP :
30,74+13,77+14,38+13,54+28,81+11,22+21,53+20,81

154,8

3,38+3,65+28,62+1,62+6,47+1,77 45,51
Mezisoučet 200,31
I.NP : 15,37+15,14+34,87+3,27+3,71+4,32+7,04+7,94 91,66
14,76+14,23+15,65+16,06+14,56+14,88+9,04+5,61+1,97 106,76
3,43+1,22+1,91+3,53+1,23 11,32
Mezisoučet 209,74
II.NP :
16,08+15,76+15,17+15,86+15,61+15,65+18,52+15,72+14
,49+14,88+9,99

167,73

23,2+14,46+1,9+3,58+1,26+1,21 45,61
Mezisoučet 213,34
III.NP : 39,48+22,75+22,17+22,69+14,45+1,99+3,86+1,18 128,57

Mezisoučet 128,57
109 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 2 591,07240 14,00 36 275,01

I.PP :

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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001 : (7,71+6,55)*2*2,44 69,5888
-1,45*2*2 -5,8
-0,8*2*1 -1,6
-0,9*2*1 -1,8
002 : (7,65+1,8)*2*2,44 46,116
-1,45*2 -2,9
-0,8*2 -1,6
-0,7*2 -1,4
003 : (7,99+1,8)*2*2,44 47,7752
-1,45*2 -2,9
-0,9*2*3 -5,4
004 : (3,55+4,04)*2*2,44 37,0392
2,65*2*2,44 12,932
005 : (7,13+4,04)*2*2,44 54,5096
-0,9*2 -1,8
006 : (3,37+4,04)*2*2,44 36,1608
007 : (3,36+4,02)*2*2,44 36,0144
-(3,36+1,97+0,82+1,23)*1,6 -11,808
008 : (7,14+4,02)*2*2,44 54,4608
009 : (5,33+4,04)*2*2,44 45,7256
-0,9*2 -1,8
010 : (5,15+4,04)*2*2,44 44,8472
011 : (1,88+1,8)*2*2,44 17,9584
-0,7*2 -1,4
012 : (0,78+1,09+1,77)*2,44 8,8816
013 : (7,12+4,02)*2*2,44 54,3632
014 : 1*2,44 2,44
015 : (2,1+1+0,7+1,46)*2,44 12,8344
016 : (1,7+1,1)*2,44 6,832
Mezisoučet 548,2712
I.NP :
101 : (1,125+1,5+1,58)*3,86 16,2313
102 : (11,1+1,8+0,325+0,6+1,2+2,95)*2*2,8 100,66
-3,55*2,8 -9,94
-1,8*2,8*2 -10,08
-0,7*2*2 -2,8
-0,8*2*3 -4,8
104 : (3,58+4,13)*2*3,15 48,573
-0,8*2 -1,6
105 : (7,05+4,113)*2*3,15 70,3269
(0,48+1,8+0,23+0,55+0,23+18+0,49+0,48)*2,5 55,65
-2,44*2,5 -6,1
-0,8*2*2 -3,2
106 : (0,48+0,91+1,02+0,78+1,66)*3,15 15,2775
107 : (1,7+2,18+1,7)*3,15 17,577
-0,8*2 -1,6
108 : (2,15+1+2,15)*0,48 2,544
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(2,4+1,8+2,4)*2,8 18,48
-1*2,15 -2,15
109 : (3,58+1,98+1,98)*3,15 23,751
110 : (2,1+3,58+2,1)*3,15 24,507
-0,8*2 -1,6
111 : (3,47+4,13)*2*3,15 47,88
-0,8*2*2 -3,2
113 : (3,46+4,13)*2*3,15 47,817
-0,8*2 -1,6
114 : (3,53+4,13)*2*3,15 48,258
115 : (3,62+4,13+0,38+3,64)*3,15 37,0755
116 : (3,42+4,13+3,42)*3,15 34,5555
117 : (5,385+1,8+5,385+0,38+0,38)*2,8 37,324
118 : (3,5+4,13)*2*3,15 48,069
-0,8*2 -1,6
119 : (3,53+2,5)*2*3,15 37,989
-0,8*2*2 -3,2
120 : (3,53+1,53)*2*3,15 31,878
-0,8*2 -1,6
121 : (1,68+1,17)*2*3,15 17,955
-0,7*2 -1,4
122 : (1,68+1,32+0,1+1,5)*2*3,15 28,98
-0,7*2*2 -2,8
123 : (0,82+1,5)*2*2,15 9,976
-0,7*2 -1,4
124 : (1,63+1,17)*2*3,15 17,64
-0,7*2 -1,4
125 : (1,63+1,32+0,1+1,5)*2*3,15 28,665
-0,7*2*2 -2,8
126 : (0,82+1,5)*2*2,15 9,976
-0,7*2 -1,4
Mezisoučet 811,3457
II.NP :
201 : (6,97+3,55+7,78+1,8+2,76+1,53)*2*2,8 136,584
-0,8*2*11 -17,6
-0,7*2*1 -1,4
-0,6*2*1 -1,2
202 : (3,6+4,46)*2*2,95 47,554
-0,8*2 -1,6
203 : (3,48+4,46)*2*2,95 46,846
-0,8*2 -1,6
204 : (3,48+4,46)*2*2,95 46,846
-0,8*2 -1,6
205 : (3,23+1,8)*2*2,95 29,677
-0,8*2*2 -3,2
206 : (3,48+4,46)*2*2,95 46,846
-0,8*2*1 -1,6
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207 : (3,49+4,46)*2*2,95 46,905
-0,8*2*2 -3,2
208 : (3,485+4,46)*2*2,95 46,8755
-0,8*2 -1,6
209 : (4,06+4,46)*2*2,95 50,268
-0,8*2 -1,6
210 : (3,485+4,46)*2*2,95 46,8755
-0,8*2 -1,6
211 : (3,5+4,46)*2*2,95 46,964
-0,8*2*2 -3,2
212 : (3,5+4,13)*2*2,95 45,017
-0,8*2*1 -1,6
213 : (3,5+0,52+0,38+1,8+0,38)*2*2,95 38,822
-0,8*2 -1,6
214 : (5,35+4,51)*2*2,95 58,174
-0,8*2 -1,6
215 : (3,48+4,51)*2*2,95 47,141
-0,8*2 -1,6
-(0,45+1,49)*2,95 -5,723
216 : (1,76+1,18)*2*2,95 17,346
-0,7*2 -1,4
217 : (1,76+1,31+0,1+1,5)*2*2,95 27,553
-0,7*2*2 -2,8
218 : (0,82+1,5)*2*2,15 9,976
-0,7*2 -1,4
219 : (1,39+0,9)*2,95 6,7555
-0,6*2 -1,2
Mezisoučet 783,1025
III.NP :
301 : (3,56+2,26+3+1,15)*2*2,96 59,0224
-1,45*2*2 -5,8
-0,9*2 -1,8
302 : (9,215+4,46)*2*2,96 80,956
-0,9*2 -1,8
303 : (5,32+4,46)*2*2,96 57,8976
-0,8*2 -1,6
304 : 5,97*2,49 14,8653
305 : 4,07*2,49 10,1343
306 : (5,26+4,13)*2*2,96 55,5888
307 : (5,46+1,8)*2*2,5 36,3
-0,8*2*3 -4,8
-1,45*2 -2,9
308 : (5,42+1,8)*2*2,5 36,1
-0,8*2*2 -3,2
-1,45*2 -2,9
309 : 5,925*2,49 14,75325
310 : 4,215*2,49 10,49535
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311 : (3,24+4,46)*2*2,96 45,584
-0,8*2 -1,6
312 : (1,88+1,15)*2*2,96 17,9376
313 : (1,88+1,24+1,5+0,1)*2*2,96 27,9424
-0,7*2*2 -2,8
314 : (0,82+1,5)*2*2,15 9,976
Mezisoučet 448,353

110 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 11,80800 42,00 495,94
I.PP : (3,36+1,97+0,82+1,23)*1,6 11,808

111 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 m2 15,51850 75,00 1 163,89
chodby - soklíky : 
I.PP :
001 : (0,48+0,48)*0,1 0,096
(7,71+1,8)*2*0,1 1,902
-(1,45+0,9+1,45+0,8+3,55)*0,1 -0,815
002 : (7,65+1,8)*2*0,1 1,89
-(1,45+0,8+0,8+0,7)*0,1 -0,375
003 : (7,99+1,8)*2*0,1 1,958
-(1,45+0,9+0,9+0,7+0,9+0,9)*0,1 -0,575
I.NP :
101 : 1,58*2*0,1 0,316
1,125*2*0,1 0,225
102 : 0,325*2*0,1 0,065
0,6*2*0,1 0,12
(11,1+1,8)*2*0,1 2,58
-(3,55+3,55+0,8+0,9+0,7+0,7+0,8+0,9+0,8+0,8)*0,1 -1,35
II.NP :
201 : (6,97+3,55+7,78+1,8)*2*0,1 4,02
-3,55*0,1 -0,355
-0,8*11*0,1 -0,88
-0,6*1*0,1 -0,06
III.NP :
301 : (3,54+2,26+2,26)*0,1 0,806
-(1,45+1,45+0,9)*0,1 -0,38
308 : (5,42+1,8)*2*0,1 1,444
-(0,8+0,8+0,7+1,45)*0,1 -0,375
Mezisoučet 10,257
schodiště :
I.PP-I.NP : (0,175+0,29)*15*0,1 0,6975
(1,5+3,55+6)*0,1 1,105
I.NP-II.NP : (0,165+0,3)*20*0,1 0,93
(0,15+0,3)*6*0,1 0,27
(1,5+3,55+1,5)*0,1 0,655
II.NP-III.NP : (0,15+0,3)*22*0,1 0,99
(1,15+3,54+1,15+0,3)*0,1 0,614
Mezisoučet 5,2615

112 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 61,28400 75,00 4 596,30
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I.NP :
119 : 1,5*1,5 2,25
121 : 1,5*1,3 1,95
122 : (0,92+1,4)*1,3 3,016
123 : (0,82+1,3)*2*1,3 5,512
-0,6*1,3 -0,78
125 : (0,92+1,4)*1,3 3,016
126 : (0,82+1,3)*2*1,3 5,512
-0,6*1,3 -0,78
111 : 1,5*1,5 2,25
108 : (0,6+1,8)*1,5 3,6
107 : (1,8+0,8+0,63+1,22+1,43+0,8)*1,5 10,02
II.NP :
216 : (0,6+1,5)*1,3 2,73
218 : (0,84+1,3)*2*1,3 5,564
-0,6*1,3 -0,78
217 : (0,94+1,38)*1,3 3,016
205 : (3,23+0,6+0,6)*0,6 2,658
III.NP :
312 : (1,2+1,23)*2 4,86
314 : (0,8+1,3)*2*1,3 5,46
-0,6*1,3 -0,78
313 : (0,9+1,4)*1,3 2,99

113 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 80,00000 16,00 1 280,00
30+30+20 80

114 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 16,00000 40,00 640,00
115 722170804R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 m 80,00000 16,00 1 280,00

30+30+20 80
116 722254110R00 Demontáž hydrantových skříní ks    1,00000 108,00 108,00
117 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích ks    5,00000 115,00 575,00

3+1+1 5
118 725122817R00 Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem ks    4,00000 58,00 232,00

2+2 4
119 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur ks    7,00000 75,00 525,00

4+2+1 7
120 725240812R00 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur ks    1,00000 81,00 81,00
121 725530811R00 Demontáž, zásobník elektrický do 50 l ks    8,00000 93,00 744,00
122 725530823R00 Demontáž, zásobník elektrický tlakový  200 l ks    1,00000 163,00 163,00
123 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 9,00000 28,00 252,00

WC : 3+1+1 5
pisoár : 2+2 4

124 725820801R00 Demontáž baterie do G 3/4 ks    11,00000 42,00 462,00
umyvadlo : 5+2+1 8
dřez : 3 3

125 725840850R00 Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 kus 1,00000 79,00 79,00
126 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm m2 94,39000 29,00 2 737,31

304,305,309,310 : 27,96+18,73+28,08+19,62 94,39
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127 762822810R00 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2 - podkladový 
rošt pod podlahu

m 235,97500 41,00 9 674,98

304,305,309,310 : (27,96+18,73+28,08+19,62)*2,5 235,975
128 764331830R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° m 6,20000 17,00 105,40
129 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 15,95950 41,00 654,34

I.NP : 4,13*2,95 12,1835
1,28*2,95 3,776

130 766112820R00 Demontáž dřevěných stěn prosklených m2 4,98600 41,00 204,43
I.NP : 1,8*2,77 4,986

131 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 8,59000 61,00 523,99
I.NP : (2,13+2,93+0,3+2,13+1,1)*1 8,59

132 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 8,59000 23,00 197,57
I.NP : (2,13+2,93+0,3+2,13+1,1)*1 8,59

133 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1křídlových kus 80,00000 29,00 2 320,00
I.PP : 7 7
1 1
2 2
I.NP : 9 9
6 6
1 1
2 2
II.NP : 14 14
1 1
20 20
III.NP : 2 2
1 1
8 8
Mezisoučet 74
stávají zárubně : 1+1+1+2+1 6

134 766662812R00 Demontáž prahů dveří 2křídlových kus 5,00000 41,00 205,00
I.PP : 2 2
I.NP : 1 1
III.NP : 2 2

135 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek kus 3,00000 232,00 696,00
I.NP : 1 1
II.NP : 1 1
III.NP : 1 1

136 767392802R00 Demontáž krytin střech z desek, šroubovaných m2 38,06800 75,00 2 855,10
6,14*6,2 38,068

137 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 53,08000 87,00 4 617,96
I.NP : 38,35+4,32+10,41 53,08

138 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 588,22821 29,00 17 058,62
Koberec : 
I.NP : 3,58*4,13 14,7854
7,05*4,13 29,1165
1,11*0,48 0,5328
2,93*2,13 6,2409
3,47*4,13 14,3311
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II.NP : 4,08*(4,13+0,33) 18,1968
III.NP : 4,79*4,125 19,75875
4,79*4,215 20,18985
3,24*4,46 14,4504
5,48*1,8 9,864
4,665*5,97 27,85005
4,68*4,07 19,0476
Mezisoučet 194,36415
PVC :
I.NP : 3,37*4,13 13,9181
3,74*4,13 15,4462
3,53*4,13 14,5789
5,54*1,8 9,972
3,53*(2,5+1,5) 14,12
3,5*4,13 14,455
3,58*4,13 14,7854
3,58*4,13 14,7854
3,47*4,13 14,3311
3,48*4,13 14,3724
II.NP : 3,5*4,13*2 28,91
3,48*4,43*2 30,8328
4,08*4,43 18,0744
3,49*4,43 15,4607
3,48*4,43 15,4164
4,02*(1,8+0,38) 8,7636
5,35*4,13 22,0955
3,48*4,43*3 46,2492
3,6*4,43 15,948
III.NP : (1,23+0,8)*1 2,03
0,8*0,3 0,24
0,8*1,3 1,04
1,2*1,4 1,68
1,88*1,4 2,632
5,32*4,13 21,9716
5,26*4,136 21,75536
Mezisoučet 393,86406

139 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 63,80822 290,00 18 504,38
celkem : 76,00795 76,00795
dřevo : -6,34610 -6,3461
PVC : -0,58823 -0,58823
netříděný : -5,2654 -5,2654

140 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 6,34610 464,00 2 944,59
94,39*0,035 3,30365
235,975*0,008 1,8878
15,9595*0,01695 0,27051
4,986*0,01638 0,08167
8,59*0,02465 0,21174
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8,59*0,008 0,06872
3*0,174 0,522

141 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,58823 1 392,00 818,82
588,22821*0,001 0,58823

142 979990191R00 Poplatek za skládku suti - netříděný odpad t 5,26540 1 160,00 6 107,86
53,08*0,005 0,2654
5 5

143 786.01 Demontáž žaluzií m2   11,63750 75,00 872,81
1,33*1,75*5 11,6375

144 96.01 Demontáž atyp dveří pod schodištěm 2050/1310 ks    1,00000 139,00 139,00
145 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 76,00795 184,00 13 985,46
146 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 76,00795 186,00 14 137,48
147 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 76,00795 113,00 8 588,90
148 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 76,00795 126,00 9 577,00
149 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 684,07152 14,00 9 577,00
150 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 76,00795 174,00 13 225,38
151 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 456,04768 17,00 7 752,81

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 42 180,11
152 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 145,95195 289,00 42 180,11

Díl: F0830 Klimatizace, vzduchotechnika 1 154 595,00
153 M35.01 Chlazení - viz příloha č. 2 ks    1,00000 1 144 145,00 1 144 145,00
154 M35.02 Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. přípomocného 

materiálu
hod 50,00000 209,00 10 450,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 27 817,94
155 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 55,45000 406,00 22 512,70

čerpací jímka : (1,4+1,2)*2*(3,78-2,78) 5,2
1,4*1,2 1,68
Mezisoučet 6,88
podlaha : 
012 : 3,65*2 7,3
014 : 1,62*2 3,24
015 : 6,47*2 12,94
106 : 3,27 3,27
stěny : 
015 : (1,7+1+1,7)*2*2 17,6
106 : (0,91+1,2)*2 4,22
Mezisoučet 48,57

156 711212002RT4 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, stěrka s 
vloženou skelnou tkaninou

m2 10,48200 487,00 5 104,73

venkovní schodiště : 
3,55*(0,64+1,28) 6,816
(1,28+3,55+1,28)*(0,15+0,3+0,15) 3,666

157 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,23047 870,00 200,51

Díl: 713 Izolace tepelné 4 181,51
158 713134211RK4 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, vč. 

dodávky parotěsné zábrany
m2 9,80880 63,00 617,95

SP3 : 

dvouvrstvá

dvouvrstvá
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I.PP : 4,02*2,44 9,8088
159 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve 

specifikaci
m2 12,63420 29,00 366,39

I.PP : 3,36*4,02 13,5072
1,09*0,3 0,327
-1,2*1 -1,2

160 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 10,76880 42,00 452,29

SP3 : 
I.PP : 4,02*2,44 9,8088
Mezisoučet 9,8088
106 : 0,8*1,2 0,96

161 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie m2 12,63420 30,00 379,03
162 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm m3 1,04106 1 392,00 1 449,16

12,6342*0,08*1,03 1,04106
163 63140542R Deska izolační minerální tl. 60 mm, 1000x610 mm, 

univerzální
m2 0,98880 49,00 48,45

0,96*1,03 0,9888
164 63140545R Deska izolační minerální tl. 100 mm, 1000x610 mm, 

univerzální
m2 10,10306 81,00 818,35

9,8088*1,03 10,10306
165 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,05734 870,00 49,89

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 241 798,55
166 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2,12500 680,00 1 445,00

1*0,5*0,7 0,35
2*0,5*0,5 0,5
3,2*0,5*0,5 0,8
0,5*0,5*0,7 0,175
1,2*0,5*0,5 0,3

167 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,12500 192,00 408,00
168 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 2,12500 128,00 272,00
169 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 8,50000 113,00 960,50

2,125*4 8,5
170 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
m3 1,18500 789,00 934,97

(1+2+3,2+0,5+1,2)*0,5*0,3 1,185
171 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku m3 0,39500 789,00 311,66

(1+2+3,2+0,5+1,2)*0,5*0,1 0,395
172 721110906R00 Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 125 kus 2,00000 1 976,00 3 952,00
173 721170955R00 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 kus 1,00000 628,00 628,00

174 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 5,50000 203,00 1 116,50

175 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 8,00000 215,00 1 720,00

176 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 4,50000 459,00 2 065,50

177 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm m 41,50000 215,00 8 922,50

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
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178 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 10,00000 273,00 2 730,00

179 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 22,00000 459,00 10 098,00

180 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 50 x 1,8 mm m 40,00000 215,00 8 600,00

181 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm m 15,50000 459,00 7 114,50

182 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 50 m 2,00000 215,00 430,00

183 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 1110 m 9,00000 403,00 3 627,00

184 721171219R00 Trubka pro připojení WC, HL202G, D 110 mm kus 6,00000 655,00 3 930,00
185 721177124R00 Čisticí kus, odpadní svislé D 50 kus 4,00000 87,00 348,00
186 721177125R00 Čisticí kus, odpadní svislé D 110 kus 3,00000 145,00 435,00
187 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 17,00000 99,00 1 683,00
188 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 1,00000 110,00 110,00
189 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 10,00000 122,00 1 220,00
190 721223424RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 

138 x 138 mm, DN 110
kus 1,00000 841,00 841,00

191 721273200RT1 Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP 
D 50 mm

kus 1,00000 249,00 249,00

192 721273200RT3 Souprava ventilační střešní , souprava větrací hlavice PP 
D 110 mm

kus 1,00000 481,00 481,00

193 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 147,00000 11,00 1 617,00
5,5+8+4,5 18
40+15,5+41,5+10+22 129

194 722171214R00 Potrubí z PEHD, D 40 x 3,7 mm m 4,20000 273,00 1 146,60

výtlak : 0,6+1,5+2,1 4,2
195 722171216R00 Potrubí z PEHD, D 80 x 5,8 mm m 4,70000 1 039,00 4 883,30

výtlak : 3,2+1,5 4,7
196 722172611R00 Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm m 47,50000 246,00 11 685,00

kondenzát : 31+16,5 47,5
197 722172612R00 Potrubí z PPR studená, D 25x3,5 mm m 16,00000 284,00 4 544,00

kondenzát : 7+9 16

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
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198 722172613R00 Potrubí z PPR studená, D 32x4,4 mm m 73,50000 365,00 26 827,50

kondenzát : 1,5+14+58 73,5
199 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 137,00000 17,00 2 329,00

31+7+1,5 39,5
16,5+9+14 39,5
58 58

200 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 4,20000 19,00 79,80

0,6+1,5+2,1 4,2
201 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 4,70000 21,00 98,70

3,2+1,5 4,7
202 721.01 Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. přípomocného 

materiálu
hod 50,00000 232,00 11 600,00

203 721.02 Dodávka a montáž čerpacího boxu ks    1,00000 45 000,00 45 000,00

204 721.03 Dodávka a montáž čerpací stanice ks    1,00000 65 517,00 65 517,00

205 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 3,16813 580,00 1 837,52

Díl: 722 Vnitřní vodovod 198 234,55
206 722131115R00 Potrubí ocel. vně pozinkovaná  D 28x1,5 m 20,00000 493,00 9 860,00

- zaplavitelné zařízení
- plynotěsná a vodotěsná plastová nádrž
- čerpadlová jednotka, snímače a spínače
- třífázový motor, IP 68 (trvale ponořeno)
- oběžné kolo s volným průtokem
- dopravní množství Q=až 36 m3 ( 10l/s)
- dopravní výška H=až 16 m
- teplota čerpaného media t=až 40°C

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

- jednofázový střídavý motor se zabudovaným teplotním čidlem
- oběžné kolo vícelopatkové s průchodem nečistot 10 mm
- materiál pro agresivní znečištěnou vodu
- průtok Q=až 10m3/h (2,8l/s)
- výška dopravy H=do 6,5 m
- teplota čerpaného media t=do 35°C

- nátok DN 150/100
- výtlačné potrubí DN 80/100
- odvzdušnění DN 70
- rozměry 705/760/745 mm
- zařízení s jedním čerpadlem
- objem nádrže 100l

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

- nádrž z nárazuvzdorného plastu
- pachotěsné víko, filtr s aktivním uhlím
- automaticky spínající ponorné notorové čerpadlo s integrovanou zpětnou klapkou
- přívod DN50/DN40/DN32
- výtlačný výstup DN 40
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207 722172611R00 Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm m 52,00000 246,00 12 792,00

208 722172612R00 Potrubí z PPR studená, D 25x3,5 mm m 36,00000 284,00 10 224,00

209 722172613R00 Potrubí z PPR studená, D 32x4,4 mm m 21,00000 365,00 7 665,00

210 722172614R00 Potrubí z PPR studená, D 40x5,5 mm m 7,00000 462,00 3 234,00

211 722172631R00 Potrubí z PPR teplá, D 20x3,4 mm m 65,00000 246,00 15 990,00

212 722172632R00 Potrubí z PPR teplá, D 25x4,2 mm m 90,00000 284,00 25 560,00

213 722172633R00 Potrubí z PPR teplá, D 32x5,4 mm m 22,00000 365,00 8 030,00

214 722172634R00 Potrubí z PPR teplá, D 40x6,7 mm m 14,00000 462,00 6 468,00

215 722181212RT7 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 20 mm m 52,00000 36,00 1 872,00

216 722181212RT8 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm m 36,00000 38,00 1 368,00

217 722181212RT9 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm m 20,00000 38,00 760,00

218 722181212RU1 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm m 21,00000 45,00 945,00

219 722181212RV9 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm m 7,00000 48,00 336,00

220 722181215RT7 Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 20 mm m 65,00000 67,00 4 355,00

221 722181215RT8 Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm m 90,00000 79,00 7 110,00

222 722182004R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 36,00000 23,00 828,00
22+14 36

223 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 30,00000 152,00 4 560,00

WC : 6 6
umyvadlo : 7*2 14
dřez : 4*2 8
pisoár : 2 2

224 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 7,00000 304,00 2 128,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
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výlevka : 4 4
sprcha : 3 3

225 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 33,00000 78,00 2 574,00
rohový ventil : 
WC : 6 6
umyvadlo : 7*2 14
dřez : 4*2 8
pisoár : 2 2
Mezisoučet 30
odvzdušňovací : 2 2
přivzdušňovací : 1 1

226 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 4,00000 79,00 316,00
zpětná klapka : 1 1
pojistný ventil : 2 2
ventil : 1 1

227 722239104R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 kus 10,00000 102,00 1 020,00
redukční ventil : 1 1
ventil : 4 4
ventil s vypouštěním : 2 2
zpětná klapka : 1 1
vypouštěcí ventil : 1 1
filtr : 1 1

228 722254115RT2 Skříň hydrantová s výzbrojí D25, hydrantová skříň D25 
nerez

ks    1,00000 8 103,00 8 103,00

229 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 327,00000 17,00 5 559,00

52+36+21+7 116
65+90+22+14 191
20 20

230 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 327,00000 22,00 7 194,00

52+36+21+7 116
65+90+22+14 191
20 20

231 732331514R00 Nádoby expanzní tlak.s membránou, 35 l ks    1,00000 1 537,00 1 537,00
232 732421311R00 Čerpadlo cirkulační Z 25 ks    1,00000 11 443,00 11 443,00
233 722.01 Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. přípomocného 

materiálu
hod 65,00000 232,00 15 080,00

234 42210573R Ventil vypouštěcí  DN 40 kus 1,00000 332,00 332,00
235 551100223R Ventil tlakový redukční 5/4" kus 1,00000 2 292,00 2 292,00
236 55113525.AR Kohout kulový 3/4" páčka kus 1,00000 153,00 153,00
237 55113527.AR Kohout kulový 1 1/4" páčka kus 4,00000 485,00 1 940,00
238 55113532000R Kohout kulový s vypoušť. 1 1/4" kus 2,00000 923,00 1 846,00
239 551135732R Klapka zpětná 3/4" kus 1,00000 249,00 249,00
240 551135734R Klapka zpětná 1 1/4" kus 1,00000 462,00 462,00
241 5511361552R Filtr s vnitřními závity 1 1/4" kus 1,00000 578,00 578,00
242 551200011R Ventil automatický odvzdušňovací 1/2" kus 2,00000 331,00 662,00

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
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243 5512010012R Ventil pojistný 3/4" kus 2,00000 520,00 1 040,00
244 55141040R Ventil rohový  1/2" kus 33,00000 168,00 5 544,00

rohový ventil : 
WC : 6 6
umyvadlo : 7*2 14
dřez : 4*2 8
pisoár : 2 2
Mezisoučet 30
odvzdušňovací : 2 2
přivzdušňovací : 1 1

245 55162546R Ventil přivzdušňovací 1" kus 1,00000 346,00 346,00
246 63143112R Pouzdro potrubní minerální 32/40 mm m 22,00000 157,00 3 454,00
247 63143113R Pouzdro potrubní minerální 40/40 mm m 14,00000 160,00 2 240,00
248 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,35751 519,00 185,55

Díl: 725 Zařizovací předměty 211 453,79
249 725119306R00 Montáž klozetu závěsného ks    6,00000 557,00 3 342,00
250 725119402R00 Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu ks    6,00000 557,00 3 342,00
251 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku ks    2,00000 557,00 1 114,00
252 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva ks    7,00000 557,00 3 899,00
253 725229107R00 Montáž zástěn oboustranně upevněných ks    3,00000 1 404,00 4 212,00
254 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček ks    3,00000 991,00 2 973,00
255 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků ks    30,00000 122,00 3 660,00

zásobník na ručníky : 2 2
zásobník na mýdlo : 7 7
čistící souprava WC : 6 6
držák papíru WC : 6 6
odpadkový koš : 9 9

256 725339101R00 Montáž výlevky kus 4,00000 557,00 2 228,00
257 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 4,00000 273,00 1 092,00
258 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 7,00000 273,00 1 911,00
259 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 3,00000 307,00 921,00
260 725860211R00 Sifon umyvadlový kus 7,00000 145,00 1 015,00
261 725860221R00 Sifon sprchový PP/PE, D 40/50 mm kus 3,00000 539,00 1 617,00
262 725.01 Nalepení a dodávka zrcadla 750/750 mm ks    5,00000 928,00 4 640,00
263 28696752R Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá kus 6,00000 1 137,00 6 822,00
264 286967584R Modul-WC,ovl. zepředu, UP320,h=115cm, pro suchý 

proces, pro zabudování do stěny, 2 objemy splachování
kus 6,00000 4 930,00 29 580,00

265 55144110R Baterie umyvadlová stojánková kus 7,00000 911,00 6 377,00
266 551450092R Baterie sprchová nástěnná kus 3,00000 1 450,00 4 350,00
267 55145011R Baterie dřezová nástěnná kus 4,00000 1 143,00 4 572,00
268 55149001R Zásobník nerez na toaletní papír kus 6,00000 871,00 5 226,00
269 55149010R Zásobník nerez na papírové ručníky kus 2,00000 922,00 1 844,00
270 55149023R Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l kus 7,00000 759,00 5 313,00
271 55149031R Koš odpadkový nerezový obsah 5 l kus 9,00000 748,00 6 732,00
272 55149050R Kartáč WC s nerez držákem univerzální kus 6,00000 1 096,00 6 576,00
273 551674066R Sedátko s poklopem, antibakteriální úprava, nerezové 

úchyty
kus 6,00000 617,00 3 702,00

274 55231400R Výlevka nerez nástěnná, zadní stěna, mřížka kus 4,00000 4 623,00 18 492,00
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275 55423040.AR Vanička sprchová litá 1000/1000 kus 2,00000 5 939,00 11 878,00
276 55423047.AR Vanička sprchová litá 800/1000 kus 1,00000 5 783,00 5 783,00
277 55484415.AR Zástěná sprchová, otočné dveře š. 800, s pevnou boční 

stěnou š. 1000, bezpečnostní sklo
kus 1,00000 12 964,00 12 964,00

278 55484451.AR Dveře sprchové Al zalamovací š. 1000, bezpečnostní sklo kus 2,00000 7 099,00 14 198,00
279 64213617R Umyvadlo  600x490 mm otvor pro baterii bílé kus 7,00000 835,00 5 845,00
280 64238934R Klozet závěsný hlub. splachování bílý kus 6,00000 1 450,00 8 700,00
281 64251341R Pisoár keramický s integ napájecím zdrojem - radarové 

splachování
kus 2,00000 8 097,00 16 194,00

282 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,50116 678,00 339,79

Díl: 730 Ústřední vytápění 590 652,04
283 730.01 Rozvody ÚT, otopná tělesa - viz příloha č. 3 ks    1,00000 580 202,04 580 202,04
284 730.02 Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. přípomocného 

materiálu
hod 50,00000 209,00 10 450,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 27 683,48
285 762526110R00 Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm m2 94,39000 75,00 7 079,25

304,305,309,310 : (27,96+18,73+28,08+19,62) 94,39
286 6050000T Řezivo hraněné m3   2,99028 6 380,00 19 077,99

polštář 8/12 : 94,39*3*0,08*0,12*1,1 2,99028
287 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,64465 928,00 1 526,24

Díl: 763 Dřevostavby 46 403,17
288 763614131R00 Podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, šroubov. m2 188,78000 87,00 16 423,86

304,305,309,310 : (27,96+18,73+28,08+19,62)*2 188,78
289 60725014R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm m2 209,37500 133,00 27 846,88

Začátek provozního součtu
  94,39*2*1,1/2,5/1,25 66,45056
Konec provozního součtu
67*2,5*1,25 209,375

290 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 2,29540 929,00 2 132,43

Díl: 764 Konstrukce klempířské 4 562,68
291 764231440R00 Lemování Ti Zn plechem zdí,tvrdá krytina,rš 400 mm m 6,20000 603,00 3 738,60

292 764.01 Úprava střechy - krytiny, po osazení ventilačních hlavic ks    2,00000 406,00 812,00
293 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,01389 870,00 12,08

Díl: 765 Krytiny tvrdé 24 376,58
294 765375111R00 Krytina polykarbonátová, na ocelovou konstrukci - 

kompletní dodávka vč. spojovacího materiálu
m2 38,06800 638,00 24 287,38

6,14*6,2 38,068
295 998765101R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m t 0,07690 1 160,00 89,20

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 428 828,51
296 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 51,00000 290,00 14 790,00

kamenná šedá : 
800 prosklené : 12+12+2+3 29
700 plné : 4+1+1+2+3+1+3 15
800 plné : 1+1+1+1 4
Mezisoučet 48
bílé : 
800 plné : 1+1 2

včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž krytiny, těsnění, kaloty včetně spojovacích prostředků.
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600 plné : 1 1
297 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 6,00000 319,00 1 914,00

kamenná šedá : 
900 prosklenné : 1 1
900 plné : 1+1+2+1 5

298 766661132R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m kus 4,00000 411,00 1 644,00
kamenná šedá : 
1450 : 4 4

299 766661413R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. do 80 cm kus 2,00000 383,00 766,00

300 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus 2,00000 406,00 812,00

301 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 65,00000 174,00 11 310,00
51+6+4+2+2 65

302 766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm kus 62,00000 81,00 5 022,00
600 : 1+1 2
700 : 4+6+1+4 15
800 : 1+1+1+12+12+2+3+1+1+1+1+1 37
900 : 1+2+1+1+1+1+1 8

303 766695233R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm kus 4,00000 87,00 348,00
1450 : 2+2 4

304 766.01 Dodávka a montáž kuchyňské linky K2 I.NP, dl. 1800, vč. 
MW trouby, dřezu a baterie, lednice

ks    1,00000 28 759,00 28 759,00

305 766.02 Dodávka a montáž kuchyňské linky K3 II.NP, dl. 1500, vč. 
MW trouby, dřezu a baterie, lednice

ks    1,00000 24 633,00 24 633,00

306 766.03 Dodávka a montáž kuchyňské linky K4 III.NP, dl. 2700, vč. 
MW trouby, dřezu a baterie, lednice

ks    1,00000 39 139,00 39 139,00

307 766.04 Dodávka a montáž - dřevěná prosklená příčka III.NP, 
dřevěná deska a věšáky dl. 2735 mm, v. 2100 mm, vč. 
kotvení a povrchové úpravy

ks    1,00000 68 237,00 68 237,00

308 766.05 Příplatek za protihlukovou úpravu křídla dveří ks    1,00000 2 700,00 2 700,00
309 766.06 Stávající dřevěné zábradlí z I.PP - III.NP ks    1,00000 4 000,00 4 000,00

310 54914588R Kliky se štítem dveřní  dozický - broušený nerez, klika 
kruhový profil, rovná

kus 9,00000 437,00 3 933,00

4+1+4 9
311 54914589R Kliky se štítem dveřní  WC - broušený nerez, klika kruhový 

profil, rovná
kus 7,00000 684,00 4 788,00

1+2+3+1 7
312 54914594R Kliky se štítem dveřní  FAB - broušený nerez, klika 

kruhový profil, rovná
kus 49,00000 580,00 28 420,00

12+12+2+3 29
1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+1+2+2+2+2 20

313 61160110R Dveře vnitřní CPL laminát barva bílá 1kř. 60x197, vč. 
osazeného el. zámku

kus 1,00000 1 525,00 1 525,00

314 61160112R Dveře vnitřní CPL laminát barva bílá 1kř. 80x197 kus 3,00000 1 525,00 4 575,00
315 61165031R Dveře vnitřní CPL laminát barva kamenná šedá 1kř. 

70x197 cm
kus 15,00000 1 833,00 27 495,00

plné : 4+1+1+2+3+1+3 15

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

Položka obsahuje
- demontáž stávajícího zábradlí
- označení a uskladnění zábradlí
- zpětná montáž zábradlí
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316 61165032R Dveře vnitřní CPL laminát barva kamenná šedá 1kř. 
80x197 cm

kus 32,00000 2 961,00 94 752,00

prosklénné : 12+12+2+3 29
plné : 1+1+1 3

317 61165033R Dveře vnitřní CPL laminát barva kamenná šedá 1kř. 
90x197 cm, vč. osazeného el. zámku

kus 6,00000 2 961,00 17 766,00

prosklenné : 1+1 2
plné : 1+2+1 4

318 61165036R Dveře vnitřní CPL laminát barva kamenná šedá 2kř. 
145x197 cm

kus 4,00000 4 083,00 16 332,00

319 61165603R Dveře vnitřní CPL laminát barva kamenná šedá EW30 
plné 80x197 cm

kus 2,00000 3 874,00 7 748,00

320 61165604R Dveře vnitřní CPL laminát barva kamenná šedá EW30 
plné 90x197 cm

kus 2,00000 3 874,00 7 748,00

321 61187121R Prah dubový délka 60 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 2,00000 93,00 186,00
322 61187141R Prah dubový délka 70 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 15,00000 107,00 1 605,00
323 61187161R Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 37,00000 116,00 4 292,00
324 61187181R Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 8,00000 139,00 1 112,00
325 61187198R Prah dubový délka 145 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 4,00000 232,00 928,00
326 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 1,57151 986,00 1 549,51

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 101 203,45
327 767586201RV9 Podhled minerální, kazety 600/600 m2 98,60400 580,00 57 190,32

I.NP : 16,61*1,8 29,898
2,4*1,8 4,32
II.NP : 18,3*1,8 32,94
3,05*1,8 5,49
III.NP : 5,42*1,8 9,756
3,54*1,8 6,372
5,46*1,8 9,828

328 767649191R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického - 
dodávka a montáž

kus 4,00000 1 334,00 5 336,00

329 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 92,55272 83,00 7 681,88
L 60/40/5 : (1,28+1,08)*2*3,76 17,7472
L 50/30/5 : 3,98*2*2,97 23,6412
60/2,5 : 3,36*2*1,178 7,91616
plech 4 mm : 0,62*1,06*2*31,4 41,27216
DN 20 : 0,2*4*2,47 1,976

330 767.01 Žárové zinkování kg 92,55272 26,00 2 406,37
331 767.02 Očištění ocelové konstrukce - zastřešení vstupu ks    1,00000 696,00 696,00
332 767.03 Dodávka a montáž ocelové konzole - podepření parapetu, 

vč. povrchové úpravy
ks    1,00000 2 074,00 2 074,00

333 767.04 Dodávka a montáž - atyp posuvné kovové dveře s výplní z 
laminované dřevotřísky 2050/1310, vč. povrchové úpravy

ks    1,00000 23 200,00 23 200,00

334 13211476R Tyč ocelová kruhová jakost 11375  D 20 mm t 0,00217 21 924,00 47,58

- minerální podhledové desky 600/600
- hladký perforovaný povrch - bílá
- světelná odrazivost 82%

- viditelná nosná konstrukce
- modul 600/600
- šířka profilu 24 mm - bílá
- obvodová lišta 24 mm - bílá
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DN 20 : 0,2*4*2,47*1,1*0,001 0,00217
335 13233662R Úhelník nerovnoramenný L jakost 11373 50x30x5 mm t 0,02601 20 358,00 529,51

L 50/30/5 : 3,98*2*2,97*1,1*0,001 0,02601
336 13320310R Tyč ocelová plochá jakost S235  60x2,5 mm, 11375 t 0,00871 18 792,00 163,68

60/2,5 : 3,36*2*1,178*1,1*0,001 0,00871
337 13335510R Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 60x40x5 mm, 

11375
t 0,01952 21 000,00 409,92

L 60/40/5 : (1,28+1,08)*2*3,76*1,1*0,001 0,01952
338 13611214R Plech hladký jakost 11375.1  4x1000x2000 mm t 0,04540 17 678,00 802,58

plech 4 mm : 0,62*1,06*2*31,4*1,1*0,001 0,0454
339 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,57380 1 160,00 665,61

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 287 054,25
340 771120111R00 Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada m 124,19000 232,00 28 812,08

venkovní schodiště : (1,8+0,8+3+0,8+1,8)*2 16,4
Mezisoučet 16,4
vnitřní schodiště : 
I.PP - I.NP :
stupně : 1,5*15 22,5
vstupní schodiště : 3,55*6 21,3
I.NP-II.NP :
stupně : 1,525*20 30,5
II.NP-III.NP :
stupně : 1,54*21 32,34
1,15*1 1,15
Mezisoučet 107,79

341 771120211R00 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada m 124,19000 232,00 28 812,08
venkovní schodiště : (1,8+0,8+3+0,8+1,8)*2 16,4
Mezisoučet 16,4
vnitřní schodiště : 
I.PP - I.NP :
stupně : 1,5*15 22,5
vstupní schodiště : 3,55*6 21,3
I.NP-II.NP :
stupně : 1,525*20 30,5
II.NP-III.NP :
stupně : 1,54*21 32,34
1,15*1 1,15
Mezisoučet 107,79

342 771445034R00 Obklad soklíků hutných,schod.stupň.,tmel, v.100 mm m 28,87500 110,00 3 176,25
schodiště : 
I.PP-I.NP : (0,175+0,29)*15 6,975

I.NP-II.NP : (0,165+0,3)*20 9,3
(0,15+0,3)*6 2,7

II.NP-III.NP : (0,15+0,3)*22 9,9

Mezisoučet 28,875
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343 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 86,57800 105,00 9 090,69
I.PP :
004 : (3,55+4,04)*2 15,18
2,68*2 5,36
006 : 1,2+1,8 3
I.NP :
107 : (1,7+2,18)*2 7,76
-0,6-0,8 -1,4
108 : (2,4+1,8)*2 8,4
0,45+0,45 0,9
Mezisoučet 39,2
chodby - soklíky :
I.PP :
001 : (0,48+0,48)*0,1 0,096
(7,71+1,8)*2*0,1 1,902
-(1,45+0,9+1,45+0,8+3,55)*0,1 -0,815
002 : (7,65+1,8)*2*0,1 1,89
-(1,45+0,8+0,8+0,7)*0,1 -0,375
003 : (7,99+1,8)*2*0,1 1,958
-(1,45+0,9+0,9+0,7+0,9+0,9)*0,1 -0,575
I.NP :
101 : 1,58*2*0,1 0,316
1,125*2*0,1 0,225
102 : 0,325*2*0,1 0,065
0,6*2*0,1 0,12
(11,1+1,8)*2*0,1 2,58
-(3,55+3,55+0,8+0,9+0,7+0,7+0,8+0,9+0,8+0,8)*0,1 -1,35
II.NP :
201 : (6,97+3,55+7,78+1,8)*2*0,1 4,02
-3,55*0,1 -0,355
-0,8*11*0,1 -0,88
-0,6*1*0,1 -0,06
III.NP :
301 : (3,54+2,26+2,26)*0,1 0,806
-(1,45+1,45+0,9)*0,1 -0,38
308 : (5,42+1,8)*2 14,44
-0,8-0,8-0,7-1,45 -3,75
Mezisoučet 19,878
schodiště :
I.PP-I.NP :
(1,5+3,55+6) 11,05
I.NP-II.NP :
(1,5+3,55+1,5) 6,55
II.NP-III.NP : (0,15+0,3)*22 9,9

Mezisoučet 27,5
344 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 219,80390 383,00 84 184,89
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I.PP : 13,54+3,65+1,62+6,47+1,77 27,05
I.NP : 4,32+1,97+3,43+1,22+1,91+3,53+1,23 17,61
II.NP : 1,9+3,58+1,26+1,21 7,95
III.NP : 1,99+3,86+1,18 7,03
schodiště :
3,55*(0,64+1,28) 6,816
Mezisoučet 66,456
106,107 : 3,27+3,71 6,98
Mezisoučet 6,98
Chodby :
I.PP :
001 : 7,71*1,8 13,878
3,55*0,48 1,704
002 : 13,77 13,77
003 : 14,38 14,38
I.NP :
101 : 3,55*1,58 5,609
3,55*1,125 3,99375
102 : 11,1*1,8 19,98
3,55*0,325 1,15375
3,55*0,6 2,13
II.NP :
201 : (6,97+3,55+7,78)*1,8 32,94
3,55*0,46 1,633
III.NP :
301 : 3,54*2,26 8,0004
308 : 9,76 9,76
Mezisoučet 128,9319
vnitřní schodiště :
I.PP - I.NP :
mezipodesta : 3,55*1,5 5,325
1,5*1,5 2,25
I.NP-II.NP :
mezipodesta : 3,55*1,5 5,325
II.NP-III.NP :
mezipodesta : 3,54*1,15 4,071
1,55*0,3 0,465
Mezisoučet 17,436

345 771579790R00 Příplatek za diagonální kladení m2 146,36790 25,00 3 659,20
Chodby : 
I.PP :
001 : 7,71*1,8 13,878
3,55*0,48 1,704
002 : 13,77 13,77
003 : 14,38 14,38
I.NP :
101 : 3,55*1,58 5,609
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3,55*1,125 3,99375
102 : 11,1*1,8 19,98
3,55*0,325 1,15375
3,55*0,6 2,13
II.NP :
201 : (6,97+3,55+7,78)*1,8 32,94
3,55*0,46 1,633
III.NP :
301 : 3,54*2,26 8,0004
308 : 9,76 9,76
Mezisoučet 128,9319
vnitřní schodiště :
I.PP - I.NP :
mezipodesta : 3,55*1,5 5,325
1,5*1,5 2,25
I.NP-II.NP :
mezipodesta : 3,55*1,5 5,325
II.NP-III.NP :
mezipodesta : 3,54*1,15 4,071
1,55*0,3 0,465
Mezisoučet 17,436

346 59764203R Dlažba 300x300x9 mm - kancelář ředitele m2 7,67800 400,00 3 071,20
6,98*1,1 7,678

347 59764210R Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm m2 272,35329 313,00 85 246,58
mimo chodby : 66,456*1,1 73,1016
podstupnice venkovní schodiště : 16,4*0,15*1,1 2,706
podstupnice vnitřní schodiště : (124,1-16,4)*0,3*1,1 35,541
chodby : 128,9319*1,1 141,82509
podesty : 17,436*1,1 19,1796

348 597642400R Dlažba matná schodovka 300x300x9 mm m2 40,98270 510,00 20 901,18
venkovní schodiště : 16,4*0,3*1,1 5,412
vnitřní schodiště : (124,19-16,4)*0,3*1,1 35,5707

349 597642410R Dlažba sokl 300x80x9 mm kus 346,04064 37,00 12 803,50
soklík : 86,578*3,3*1,1 314,27814
soklík stupňovitý : 28,875*1,1 31,7625

350 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 7,40020 986,00 7 296,60

Díl: 776 Podlahy povlakové 434 696,35
351 771111122R00 Montáž podlahových lišt přechodových m 2,40000 37,00 88,80
352 775413030R00 Montáž podlahové lišty systém - na klipy m 544,67200 46,00 25 054,91

dekor bílá : 
I.NP : (7,05+4,13)*2 22,36
-0,8-2,44-0,8 -4,04
Mezisoučet 18,32
dekor dřevo :
I.NP :
104 : (3,56+4,13)*2 15,38

včetně spojovacích prostředků.
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-0,8 -0,8
109 : (3,58+1,99)*2 11,14
-0,8*2 -1,6
110 : (3,58+2,1)*2 11,36
-0,8 -0,8
111 : (3,47+4,13)*2 15,2
-0,8 -0,8
113 : (3,48+4,13)*2 15,22
-0,8 -0,8
114 : (3,53+4,51)*2 16,08
-0,8 -0,8
115 : (3,64+4,51)*2 16,3
-0,8 -0,8
116 : (3,42+4,13)*2 15,1
-0,8 -0,8
117 : (5,385+1,8)*2 14,37
-0,8 -0,8
118 : (3,5+4,51)*2 16,02
-0,8*2 -1,6
119 : (3,53+2,5)*2 12,06
-0,8*2 -1,6
120 : (3,53+1,53)*2 10,12
-0,8 -0,8
II.NP :
202 : (3,6+4,46)*2 16,12
-0,8 -0,8
203 : (3,48+4,46)*2 15,88
-0,8 -0,8
204 : (3,48+4,46)*2 15,88
-0,8 -0,8
205 : (3,23+1,8)*2 10,06
-0,8 -0,8
206 : (3,48+4,46)*2 15,88
-0,8 -0,8
207 : (3,49+4,46)*2 15,9
-0,8*2 -1,6
208 : (3,485+4,46)*2 15,89
-0,8 -0,8
209 : (4,06+4,46)*2 17,04
-0,8 -0,8
210 : (3,48+4,46)*2 15,88
-0,8 -0,8
211 : (3,5+4,46)*2 15,92
-0,8*2 -1,6
212 : (3,5+4,13)*2 15,26
-0,8 -0,8
213 : (3,2+0,82+0,38+1,8+0,38)*2 13,16
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-0,8 -0,8
214 : (5,35+4,51)*2 19,72
-0,8 -0,8
215 : (3,48+4,51)*2 15,98
-0,8 -0,8
III.NP :
302 : (9,215+4,46)*2 27,35
-0,8 -0,8
303 : (5,32+4,46)*2 19,56
-0,8 -0,8
304 : (4,665+5,97)*2 21,27
-0,8 -0,8
305 : (4,68+4,07)*2 17,5
-0,8 -0,8
306 : (5,26+4,46)*2 19,44
-0,8 -0,8
307 : (5,46+1,8)*2 14,52
-0,8*3 -2,4
-1,45 -1,45
309 : (4,79+5,925)*2 21,43
-0,8 -0,8
310 : (4,79+4,216)*2 18,012
-0,8 -0,8
311 : (3,24+4,46)*2 15,4
-0,8 -0,8
Mezisoučet 526,352

353 776521200R00 Lepení povlak.podlah, dílce vinyl m2 589,92650 145,00 85 539,34
dekor beton : 
I.NP 105 : 7,05*4,13 29,1165
Mezisoučet 29,1165
dekor dřevo : 
I.NP :
15,14+7,04+7,94+14,76+14,23+15,65+16,06+14,56+10,4
1+14,88

130,67

9,04+5,61 14,65
II.NP :
16,08+15,76+15,17+6,03+15,86+15,61+15,65+18,52+15,
72+15,49

149,89

14,88+9,99+23,2+14,46 62,53
III.NP :
39,48+22,75+27,96+18,73+22,17+9,83+28,08+19,62+14,
45

203,07

Mezisoučet 560,81
354 776572100RT1 Lepení povlakových podlah z pásů textilních, pouze 

položení - koberec ve specifikaci
m2 6,99260 130,00 909,04

2,93*1,8 5,274
2,38*0,23 0,5474
2,44*0,48 1,1712

355 28410101R Podlahová krytina vinyll - dílce tl. 2,0 mm - dekor beton m2 32,02815 441,00 14 124,41
29,1165*1,1 32,02815
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356 28410102R Podlahová krytina vinyll - dílce tl. 2,0 mm - dekor dřevo m2 616,89100 441,00 272 048,93
560,81*1,1 616,891

357 5537007211R Lišta přechodová - koberec vinyl m   2,50000 162,00 405,00
358 61193612R Lišta soklová 20 x 40 mm MDF - dekor dřevo, vč. 

spojovacích tvarovek
m   578,98720 51,00 29 528,35

526,352*1,1 578,9872
359 61193651.AR Lišta soklová 20 x 40 mm MDF - dekor bílá, vč. 

spojovacích tvarovek
m 20,15200 49,00 987,45

18,32*1,1 20,152
360 69741072.AR Koberec zátěžový m2 7,69186 406,00 3 122,90

6,9926*1,1 7,69186
361 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 2,48898 1 160,00 2 887,22

Díl: 781 Obklady keramické 135 237,24
362 781415015R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20, vč. 

ukončujících rohových lišt
m2 164,03000 406,00 66 596,18

I.PP :
006 : 1,2*1,5 1,8
012 : (0,78+1,09+0,18+1,77)*2*1,5 11,46
-1,09*1,5 -1,635
-0,8*1,5 -1,2
-0,7*1,5 -1,05
014 : (1+1,77)*2*1,5 8,31
-0,7*1,5 -1,05
015 : (1,7+1+1,7+0,1+1,7+1+1,7)*2 17,8
(1,46+2,1+1,46)*1,5 7,53
-0,8*1,5 -1,2
016 : (1,7+1,1)*2*1,5 8,4
I.NP :
108 : (0,6+1,8+0,6)*0,5 1,5
121 : (1,68+1,17+0,38)*2*1,5 9,69
-0,7*1,5 -1,05
122 : (1,68+1,32+1,6+0,15)*2*1,5 14,25
-0,7*1,5*2 -2,1
123 : (0,82+1,5)*2*1,5 6,96
-0,7*1,5 -1,05
124 : (1,63+1,17+0,38)*2*1,5 9,54
-0,7*1,5*2 -2,1
125 : (1,63+1,32+1,6+0,15)*2*1,5 14,1
-0,7*1,5*2 -2,1
126 : (0,82+1,5)*2*1,5 6,96
-0,7*1,5 -1,05
II.NP :
205 : (3,23+0,6)*0,5 1,915
216 : (1,61+1,18+0,38)*2*1,5 9,51
-0,7*1,5*2 -2,1
217 : (1,76+1,31+1,6+0,15)*2*1,5 14,46
-0,7*1,5*2 -2,1
218 : (0,82+1,5)*2*1,5 6,96
-0,7*1,5 -1,05
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219 : (1,39+0,9)*2*1,5 6,87
-0,6*1,5 -0,9
III.NP :
302 : (0,6+2,7)*0,5 1,65
312 : (1,73+1,15+0,38)*2*1,5 9,78
-0,7*1,5*2 -2,1
313 : (1,88+1,24+1,6+0,15)*2*1,5 14,61
-0,7*1,5*2 -2,1
314 : (0,82+1,5)*2*1,5 6,96
-0,7*1,5 -1,05

363 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x60 cm m2 16,93000 389,00 6 585,77
I.NP :
106 : (1,66+2,15)*2*2 15,24
107 : (0,6+2,18+0,6)*0,5 1,69

364 781675114R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 20x20 cm m 3,99000 183,00 730,17
I.NP : 1,33*2 2,66
II.NP : 1,33*1 1,33

365 597813601R Obkládačka 200/200 m2 181,31080 290,00 52 580,13
164,03*1,1 180,433
3,99*0,2*1,1 0,8778

366 597813770R Obkládačka 200/600 bílá m2 18,62300 290,00 5 400,67
16,93*1,1 18,623

367 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 3,39181 986,00 3 344,32

Díl: 783 Nátěry 9 996,13
368 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 27,80000 131,00 3 641,80

nátěr zárubní : 4,7*0,25*11 12,925
4,8*0,25*4 4,8
4,9*0,25*6 7,35
5,45*0,25*2 2,725

369 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí 2x - proti dřevokaznému 
hmyzu a houbám

m2 124,59480 51,00 6 354,33

polštář 8/12 : 94,39*3*0,4*1,1 124,5948

Díl: 784 Malby 170 390,91
370 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 3 343,03240 17,00 56 831,55

omítky : 
strop : 751,96 751,96
stěny : 2591,0724 2591,0724

371 784195112R00 Malba tekutá, bílá, 2 x m2 3 548,72997 32,00 113 559,36
SDRK : 
stávající : 238,86017 238,86017
nový : 23,023*2 46,046
(6,1104+4,148)*2 20,5168
17,6465*2 35,293
9,8088+9,3754+20,5174+6,24 45,9416
Mezisoučet 386,65757
omítky : 

včetně pomocného lešení.

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.
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strop : 751,96 751,96
stěny : 2591,0724 2591,0724
obklady : -16,93-164,03 -180,96

Díl: 786 Čalounické úpravy 6 080,21
372 786621111R00 Žaluzie montované na rám okna systém "Black out" m2 11,59740 522,00 6 053,84

302 : 1,33*1,53*1 2,0349
1,25*1,53*2 3,825
3,75*1,53*1 5,7375

373 998786102R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m t 0,02273 1 160,00 26,37

Díl: M21 Elektromontáže 2 764 475,00
374 M21.01 Elektrorozvody - viz příloha č. 4 soubor 1,00000 2 764 475,00 2 764 475,00

Díl: VN Vedlejší náklady 146 113,86
375 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 79 600,00 79 600,00

376 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 66 513,86 66 513,86

Díl: ON Ostatní náklady 46 760,00
377 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 11 600,00 11 600,00

378 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 11 600,00 11 600,00

379 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 11 960,00 11 960,00

380 005241010R Dokumentace skutečného provedení - mimo chlazení, ÚT, 
elektro (je součástí samostatných rozpočtů)

ks    1,00000 9 280,00 9 280,00

381 005281010R Fotodokumentace Soubor 1,00000 2 320,00 2 320,00

Celkem 8 988 000,00

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo 
í í  č  č    č ě ží á í   ž í í  á  

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
iš ě  ákl d   á í ř b é d k iš ě  hl di k  žá í h ( žá í 

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
ž é  č

- provedení napojovacích bodů vody a elektro, vč. měření a spotřeby médií
- ceny 2017 vodné + stočné 1m3=85,48 Kč bez DPH
- ceny 2017 1kW= 3,41 Kč bez DPH

Pro zařízení staveniště je rovněž možné použít stávající objekt

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
d dá í d í h č k  ě l é i li j ji h í ě í ř í ť á í  j ji h úd žb ůběh  

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
- oplocení
- mobilní WC
- mobilní buňky - skladové
- mobilní buňky - kanceláčské
- mobilní buňky - šatnové



S:
O:
R:
C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M35 Montáže čerpadel,kompresorů 1 144 145,00

1 35-1 Venkovní jednotka VRV, jm.výk.chl./top.=25/28 kW, EER 
3.71, COP 4, ak.výk.=81 dBA, 400 V, chl.R-410A

sou 1,00000 142 326,00 142 326,00

2 35-2 Venkovní jednotka VRV, jm.výk.chl./top.=45/50,4 kW, 
EER 3, COP 3.71, ak.výk.=86 dBA, 400 V, chl.R-410A

sou 1,00000 220 435,00 220 435,00

3 35-3 Vnitřní nástěnná jednotka VRV, jm.výk.chl./top.=1.7/1.9 
kW, ak.v.52 dBA

sou 9,00000 11 911,00 107 199,00

4 35-4 Vnitřní nástěnná jednotka VRV, jm.výk.chl./top.=2.2/2.5 
kW, ak.v.53 dBA

sou 6,00000 11 555,00 69 330,00

5 35-5 Vnitřní nástěnná jednotka VRV, jm.výk.chl./top.=2.8/3.2 
kW, ak.v.54 dBA

sou 2,00000 13 636,00 27 272,00

6 35-6 Vnitřní nástěnná jednotka VRV, jm.výk.chl./top.=3.6/4.0 
kW, ak.v.54.5 dBA

sou 7,00000 13 194,00 92 358,00

7 35-7 Vnitřní nástěnná jednotka VRV, jm.výk.chl./top.=4.5/5.0 
kW, ak.v.57 dBA

sou 4,00000 13 067,00 52 268,00

8 35-8 Vnitřní nástěnná jednotka VRV, jm.výk.chl./top.=5.6/6.3 
kW, ak.v.60 dBA

sou 1,00000 13 340,00 13 340,00

9 35-9 Y odbočky - 29 ks kpl 1,00000 7 000,00 7 000,00
10 35-10 Kabelový ovladač kus 29,00000 763,00 22 127,00
11 35-11 Venk.jednotka SPLIT 230V, jm.chl./top.v=3,5/4 kW, 

EER=3.89, COP=4.76,A++(EN14825)
sou 1,00000 5 530,00 5 530,00

12 35-12 Vnitř.jednotka SPLIT nástěnná, ak.v.59 dBA sou 1,00000 5 530,00 5 530,00
13 35-13 Potrubí Cu s izolací a komunikační kabeláž bm 320,00000 638,00 204 160,00
14 35-14 Základový rám venk.VRV jednotek, žár.pozink, rozměry 

dle vybr.technologie
kpl 1,00000 5 800,00 5 800,00

15 35-15 Montáž zařízení kpl 1,00000 141 520,00 141 520,00
16 35-16 Doplnění chladiva, odhad kg 25,00000 638,00 15 950,00
17 35-17 Doprava, odhad kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00
18 35-18 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00

Položkový rozpočet 
Ředitelství VLS - CH



S:
O:
R:
C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 23 853,67

1 713411121R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá m2 33,02130 250,00 8 255,33
2 631547115R Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm, kamenná vlna s 

polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou
m 33,00000 127,00 4 191,00

3 631547216R Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm, kamenná vlna s 
polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

m 33,00000 152,00 5 016,00

4 631547218R Pouzdro potrubní izolační 54/40 mm, kamenná vlna s 
polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

m 25,00000 165,00 4 125,00

5 722181214RT5 Izolace návleková z pěn.PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 
průměr 15 mm, uzavř.buněčná struktura

m 6,00000 56,00 336,00

6 722181214RT6 Izolace návleková z pěn.PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 
průměr 18 mm, uzavř.buněčná struktura

m 27,00000 59,00 1 593,00

7 722181215RT7 Izolace návleková z pěn.PE tl. stěny 25 mm, vnitřní 
průměr 22 mm, uzavř.buněčná struktura

m 4,00000 74,00 296,00

8 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,07890 524,00 41,34

Díl: 732 Strojovny 13 863,60
9 732331515R00 Nádoby expanzní tlak.s memb., 50 l soubor 1,00000 2553,00 2 553,00

10 spc Servisní uzávěr expanzní nádoby se zajištěním, DN 25 kus 1,00000 1389,00 1 389,00
11 732421325R00 Čerpadlo oběhové DN 32, 10 bar, 3,8 m3/h, 4,5 m3/h, 

proporc.tlak, EEI<0,19, příkon 144 W, 1,19 A
soubor 1,00000 9202,00 9 202,00

12 732320812R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l kus 1,00000 443,00 443,00
13 732324812R00 Vypuštění vody z nádrží o obsahu 100 l kus 1,00000 88,00 88,00
14 732420811R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 kus 1,00000 165,00 165,00
15 732890801R00 Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m t 0,00450 1404,00 6,32
16 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,01490 1160,00 17,28

Díl: 733 Rozvod potrubí 224 891,01
17 733163102R00 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm m 245,00000 261,00 63 945,00
18 733163103R00 Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm m 127,00000 284,00 36 068,00
19 733163104R00 Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm m 55,00000 354,00 19 470,00
20 733163105R00 Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,0 mm m 45,00000 458,00 20 610,00
21 733163106R00 Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm m 24,00000 633,00 15 192,00
22 733163107R00 Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm m 9,00000 766,00 6 894,00
23 733163108R00 Potrubí z měděných trubek D 54 x 2,0 mm m 25,00000 1554,00 38 850,00
24 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 496,00000 15,00 7 440,00
25 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 9,00000 19,00 171,00
26 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 25,00000 19,00 475,00
27 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 100,00000 24,00 2 400,00
28 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 250,00000 26,00 6 500,00
29 733110808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 80,00000 49,00 3 920,00
30 733190801R00 Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50 kus 50,00000 5,00 250,00
31 733193810R00 Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm kus 30,00000 10,00 300,00
32 733890803R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 1,42610 991,00 1 413,27
33 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,59840 1659,00 992,75

Díl: 734 Armatury 70 148,42
34 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 2,00000 84,00 168,00
35 spc Koupel.ventil rohový DN15 chrom s term.hl., kvs=0,57, 

pevná přednastavení reg.
kus 1,00000 2923,00 2 923,00

36 spc Koupel.šroubení rohové DN15 chrom., kvs=0,85, pevná 
přednastavení reg.

kus 1,00000 1524,00 1 524,00

37 734223122RT2 Ventil termostatický, přímý, DN 15, kvs=0,6, s 
termostatickou hlavicí kapalinovou

kus 6,00000 936,00 5 616,00

38 734223821R00 Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent. DN 15, kvs=1,75 kus 2,00000 1364,00 2 728,00
39 734223822R00 Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent. DN 20, kvs=2,87 kus 2,00000 1412,00 2 824,00
40 734223823R00 Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent. DN 25, kvs=4,08 kus 2,00000 1658,00 3 316,00
41 734263135R00 Šroubení regulační, přímé, EK x DN 15, kvs=1,35 kus 6,00000 261,00 1 566,00
42 734233111R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 1,00000 188,00 188,00
43 734233112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 1,00000 244,00 244,00
44 734233113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 2,00000 340,00 680,00
45 734233114R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 2,00000 524,00 1 048,00

Položkový rozpočet 
Ředitelství VLS - ÚT



46 734233115R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 kus 2,00000 797,00 1 594,00
47 734263221R00 Šroubení regulační dvoutrub. přímé, DN 15, EK, 

kvs=0,955
kus 66,00000 447,00 29 502,00

48 734293119R00 Ventil směšovací třícestný, Kv 44, DN 50 kus 1,00000 5577,00 5 577,00
49 734293312R00 Kohout kulový vypouštěcí, DN 15 kus 18,00000 179,00 3 222,00
50 734200812R00 Demontáž armatur s 1závitem do G 1 kus 14,00000 26,00 364,00
51 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 40,00000 69,00 2 760,00
52 734200822R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus 28,00000 99,00 2 772,00
53 734200823R00 Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 kus 10,00000 145,00 1 450,00
54 734890803R00 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m t 0,08620 766,00 66,03
55 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,02140 766,00 16,39

Díl: 735 Otopná tělesa 239 557,33
56 735156262R00 Otopná tělesa panelová boční přip. 11   600/ 600 kus 1,00000 1362,00 1 362,00
57 735156562R00 Otopná tělesa panelová boční přip. 21  600/ 600 kus 1,00000 1853,00 1 853,00
58 735156665R00 Otopná tělesa panelová boční přip. 22  600/ 900 kus 1,00000 2291,00 2 291,00
59 735156686R00 Otopná tělesa panelová boční přip. 22  900/1000 kus 1,00000 3379,00 3 379,00
60 735156767R00 Otopná tělesa panelová boční přip. 33  600/1100 kus 1,00000 4277,00 4 277,00
61 735156788R00 Otopná tělesa panelová boční přip. 33  900/1400 kus 1,00000 5031,00 5 031,00
62 735157543R00 Otopná těl.panel. spodní přip. 21  500/ 700, řízené 

zatékání, vest.termost.ventil
kus 3,00000 2421,00 7 263,00

63 735157544R00 Otopná těl.panel. spodní přip. 21  500/ 800, řízené 
zatékání, vest.termost.ventil

kus 22,00000 2544,00 55 968,00

64 735157545R00 Otopná těl.panel. spodní přip. 21  500/ 900, řízené 
zatékání, vest.termost.ventil

kus 6,00000 2668,00 16 008,00

65 735157546R00 Otopná těl.panel. spodní přip. 21  500/1000, řízené 
zatékání, vest.termost.ventil

kus 2,00000 2790,00 5 580,00

66 735157553R00 Otopná těl.panel. spodní přip. 21  500/2300, řízené 
zatékání, vest.termost.ventil

kus 1,00000 5019,00 5 019,00

67 735157644R00 Otopná těl.panel. spodní přip. 22  500/ 800, řízené 
zatékání, vest.termost.ventil

kus 24,00000 2984,00 71 616,00

68 735157645R00 Otopná těl.panel. spodní přip. 22  500/ 900, řízené 
zatékání, vest.termost.ventil

kus 6,00000 3146,00 18 876,00

69 735157665R00 Otopná těl.panel. spodní přip. 22  600/ 900, řízené 
zatékání, vest.termost.ventil

kus 1,00000 3241,00 3 241,00

70 735157781R00 Otopná těl.panel. spodní přip. 33  900/ 500, řízené 
zatékání, vest.termost.ventil

kus 1,00000 3652,00 3 652,00

71 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 1,00000 133,00 133,00
72 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 68,00000 145,00 9 860,00
73 735158230R00 Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých kus 3,00000 145,00 435,00
74 735171175R00 Těleso trub. s prohnut.profily 1820.750, střed.napoj., pro 

max.výkon
kus 1,00000 3963,00 3 963,00

75 735158210R00 Tlakové zkoušky koupel. těles kus 1,00000 133,00 133,00
76 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 145,62000 45,00 6 552,90
77 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm kus 2,00000 99,00 198,00
78 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 280,00000 15,00 4 200,00
79 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 147,00000 21,00 3 087,00
80 735890802R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m t 3,72560 916,00 3 412,65
81 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 1,89570 1143,00 2 166,79

Díl: ON Ostatní náklady 7 888,00
82 1 Topná zkouška hod 24,00000 232,00 5 568,00
83 2 Dokumentace skut.provedení kpl 1,00000 2320,00 2 320,00

CELKEM 580 202,04



Zákazník: Vojenské lesy a statky , s.p.
Projekt: Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň, Nádražní 115, Mimoň
Část: Elektroinstalace 

SO Stavební objekt Označení 
soupisu

Cena
CZK

Silnoproudé rozvody 1 367 244,00
Slaboproudé rozvody 1 322 889,00
Zařízení staveniště dodavatele 17 400,00
Demontáže stávající instalace 20 800,00
Slaboproudé rozvody - DODATEK 1 36 142,00
Cena celkem /CZK/ bez DPH 2 764 475,00

Prohlášení nabízejícího:
Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a 
soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím 
bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu 
nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.
Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů  s 
vlastní poptávkou . V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v 
nabídce.  Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Jméno společnosti:
Zodpovědná osoba:
Podpis:
Datum:



Zákazník: Vojenské lesy a statky , s.p.
Projekt: Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň, Nádražní 115, Mimoň
Část: Elektroinstalace P-316010

Profese: Silnoproudé rozvody

Poř. č. Označení/Výkres č. Popis, druh Jednotka Množství Jedn. cena (CZK) Cena (CZK)

REKAPITULACE
1 Silnoproudé rozvody 1 367 244,00 Kč

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 1 367 244,00 Kč
MNOŽSTVÍ JEDN.CENA CELKEM

1 Silnoproudé rozvody
Materiál 998 030,00 Kč
trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm HFX m 300,00 10,00 3 000,00 Kč
trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm HFX m 300,00 15,00 4 500,00 Kč
Krabice KO68 ks 260,00 7,00 1 820,00 Kč
Krabice KO97 ks 22,00 17,00 374,00 Kč
Lišta vkládací LV 40x20 mm vč. víka m 40,00 28,00 1 120,00 Kč
drátěný kabelový žlab např. CABLOFIL 65x50 mm vč.spoj.mat a výlož. m 10,00 131,00 1 310,00 Kč
Závitová tyč m 4,00 17,00 68,00 Kč
svorka lustrová 3x6mm2 ks 214,00 14,00 2 996,00 Kč
CY 16mm2 zelenožlutý m 210,00 46,00 9 660,00 Kč
CY 10mm2 zelenožlutý m 60,00 32,00 1 920,00 Kč
CY 6mm2 zelenožlutý m 260,00 15,00 3 900,00 Kč
CYKY 2Ax1,5mm2 m 40,00 12,00 480,00 Kč
CYKY-J 5x1,5mm2 m 360,00 23,00 8 280,00 Kč
CYKY-J 3x1.5mm2 m 1680,00 14,00 23 520,00 Kč
CYKY 3Bx1,5 mm2 m 60,00 14,00 840,00 Kč
CYKY-J 3x2.5mm2 m 1860,00 22,00 40 920,00 Kč
CYKY-J 5x2.5mm2 m 310,00 36,00 11 160,00 Kč
CYKY-J 5x10mm2 m 80,00 132,00 10 560,00 Kč
CYKY 4Bx16mm2 m 50,00 160,00 8 000,00 Kč
CYKY 4Bx25mm2 m 30,00 253,00 7 590,00 Kč
svorka BERNARD vč.CU pásky ks 8,00 32,00 256,00 Kč
svazkovací páska  100-300/2,5-,2,8mm ks 3000,00 1,00 3 000,00 Kč
štítek kabelový do 18x35mm vč. pásky ks 265,00 6,00 1 590,00 Kč
Přípojnice hlavního / lokálního pospojení ks 3,00 195,00 585,00 Kč
Zástrčka na povrch 400V/32A IP44 v krabici ks 1,00 362,00 362,00 Kč
Tlačítkový ovladač TOTAL STOP v krabici ks 1,00 811,00 811,00 Kč
Spínač č.1 IP20 komplet ks 24,00 137,00 3 288,00 Kč
Spínač č.5 IP20 komplet ks 20,00 169,00 3 380,00 Kč
Spínač č.6 IP20 komplet ks 27,00 145,00 3 915,00 Kč
Spínač č.6+6 IP20 komplet ks 22,00 201,00 4 422,00 Kč
Spínač č.7 IP20 komplet ks 42,00 175,00 7 350,00 Kč
Spínač s regulací intenzity osvětlení ks 3,00 1073,00 3 219,00 Kč
Zásuvka 230V/16A IP20 jednonásobná ks 4,00 131,00 524,00 Kč
Zásuvka 230V/16A IP20 jednonásobná s přepěťovou ochranou "D" ks 5,00 731,00 3 655,00 Kč
Zásuvka 230V/16A IP20 dvojnásobná ks 84,00 154,00 12 936,00 Kč
Zásuvka 230V/16A IP20 dvojnásobná s přepěťovou ochranou "D" ks 14,00 1009,00 14 126,00 Kč
Zásuvka 230V/16A IP20 modul 45x45 mm ks 118,00 68,00 8 024,00 Kč
Zásuvka 230V/16A IP20 modul 45x45 mm s přepěťovou ochrannou "D" ks 36,00 1044,00 37 584,00 Kč
Zásuvka 230V/16A IP44 ks 14,00 82,00 1 148,00 Kč

A LED svítidlo, AL lešť.mříž, přisazené,IP20,1x40W ks 8,00 2620,00 20 960,00 Kč
A/N LED svítidlo, AL lešť.mříž, přisazené,IP20,1x40W s invertorem ks 1,00 4358,00 4 358,00 Kč
B LED svítidlo, AL lešť.mříž vestavné 600x600 mm, IP20, 14W ks 18,00 2620,00 47 160,00 Kč
B/N LED svítidlo, AL lešť.mříž vestavné 600x600 mm, IP20, 14W s invertorem ks 11,00 4358,00 47 938,00 Kč
C LED průmyslové svítidlo s krytem, IP65,71W ks 21,00 3968,00 83 328,00 Kč
D LED svítidlo přisazené, IP20,1x14W ks 16,00 1544,00 24 704,00 Kč
D/N LED svítidlo přisazené, IP20,1x14W s invertorem ks 4,00 4480,00 17 920,00 Kč
E LED svítidlo přisazené, IP40, 26W ks 3,00 1474,00 4 422,00 Kč
E/IR LED svítidlo přisazené, IP40, 26W s IR čidlem ks 2,00 1607,00 3 214,00 Kč
F LED svítidlo přisazené, IP20, max 40W - designové ks 14,00 3358,00 47 012,00 Kč
F/N LED svítidlo přisazené, IP20, max 40W - designové s invertorem ks 7,00 7867,00 55 069,00 Kč
G LED svítidlo přisazené, IP20, max 70W - designové ks 58,00 3691,00 214 078,00 Kč
H LED svítidlo přisazené s opálovým krytem, IP40, 14W ks 2,00 1476,00 2 952,00 Kč
N LED svítidlo nouzové 8W/1 hod s piktogramy ks 25,00 957,00 23 925,00 Kč

Automatika pisoáru ks 2,00 4640,00 9 280,00 Kč
Osoušeč rukou 2 kW ks 5,00 4300,00 21 500,00 Kč
Rozvaděč R0 ks 1,00 19395,00 19 395,00 Kč
Rozvaděč R1 ks 1,00 29476,00 29 476,00 Kč
Rozvaděč R2 ks 1,00 28327,00 28 327,00 Kč
Rozvaděč R3 ks 1,00 23478,00 23 478,00 Kč
podružný materiál ( izol, hmožď, pěna, …. ) kpl 1,00 17341,00 17 341,00 Kč

Montáže 369 214,00 Kč
trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm HFX m 300,00 14,00 4 200,00 Kč
trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm HFX m 300,00 16,00 4 800,00 Kč
Krabice KO68 ks 260,00 29,00 7 540,00 Kč
Krabice KO97 ks 22,00 58,00 1 276,00 Kč
Lišta vkládací LV 40x20 mm vč. víka m 40,00 35,00 1 400,00 Kč
drátěný kabelový žlab např. CABLOFIL 65x50 mm vč.spoj.mat a výlož. m 10,00 116,00 1 160,00 Kč
Závitová tyč m 4,00 58,00 232,00 Kč
svorka lustrová 3x6mm2 ks 214,00 21,00 4 494,00 Kč
CY 16mm2 zelenožlutý m 210,00 19,00 3 990,00 Kč
CY 10mm2 zelenožlutý m 60,00 16,00 960,00 Kč
CY 6mm2 zelenožlutý m 260,00 14,00 3 640,00 Kč
CYKY 2Ax1,5mm2 m 40,00 15,00 600,00 Kč
CYKY-J 5x1,5mm2 m 360,00 16,00 5 760,00 Kč



CYKY-J 3x1.5mm2 m 1680,00 15,00 25 200,00 Kč
CYKY 3Bx1,5 mm2 m 60,00 15,00 900,00 Kč
CYKY-J 3x2.5mm2 m 1860,00 16,00 29 760,00 Kč
CYKY-J 5x2.5mm2 m 310,00 17,00 5 270,00 Kč
CYKY-J 5x10mm2 m 80,00 28,00 2 240,00 Kč
CYKY 4Bx16mm2 m 50,00 32,00 1 600,00 Kč
CYKY 4Bx25mm2 m 30,00 37,00 1 110,00 Kč
svorka BERNARD vč.CU pásky ks 8,00 41,00 328,00 Kč
svazkovací páska  100-300/2,5-,2,8mm ks 3000,00 3,00 9 000,00 Kč
štítek kabelový do 18x35mm vč. pásky ks 265,00 17,00 4 505,00 Kč
Přípojnice hlavního / lokálního pospojení ks 3,00 302,00 906,00 Kč
Zástrčka na povrch 400V/32A IP44 v krabici ks 1,00 151,00 151,00 Kč
Tlačítkový ovladač TOTAL STOP v krabici ks 1,00 151,00 151,00 Kč
Spínač č.1 IP20 komplet ks 24,00 58,00 1 392,00 Kč
Spínač č.5 IP20 komplet ks 20,00 70,00 1 400,00 Kč
Spínač č.6 IP20 komplet ks 27,00 70,00 1 890,00 Kč
Spínač č.6+6 IP20 komplet ks 22,00 93,00 2 046,00 Kč
Spínač č.7 IP20 komplet ks 42,00 93,00 3 906,00 Kč
Spínač s regulací intenzity osvětlení ks 3,00 93,00 279,00 Kč
Zásuvka 230V/16A IP20 jednonásobná ks 4,00 81,00 324,00 Kč
Zásuvka 230V/16A IP20 jednonásobná s přepěťovou ochranou "D" ks 5,00 93,00 465,00 Kč
Zásuvka 230V/16A IP20 dvojnásobná ks 84,00 81,00 6 804,00 Kč
Zásuvka 230V/16A IP20 dvojnásobná s přepěťovou ochranou "D" ks 14,00 93,00 1 302,00 Kč
Zásuvka 230V/16A IP20 modul 45x45 mm ks 118,00 81,00 9 558,00 Kč
Zásuvka 230V/16A IP20 modul 45x45 mm s přepěťovou ochrannou "D" ks 36,00 93,00 3 348,00 Kč
Zásuvka 230V/16A IP44 ks 14,00 93,00 1 302,00 Kč

A LED svítidlo, AL lešť.mříž, přisazené,IP20,1x40W ks 8,00 255,00 2 040,00 Kč
A/N LED svítidlo, AL lešť.mříž, přisazené,IP20,1x40W s invertorem ks 1,00 278,00 278,00 Kč
B LED svítidlo, AL lešť.mříž vestavné 600x600 mm, IP20, 14W ks 18,00 255,00 4 590,00 Kč
B/N LED svítidlo, AL lešť.mříž vestavné 600x600 mm, IP20, 14W s invertorem ks 11,00 278,00 3 058,00 Kč
C LED průmyslové svítidlo s krytem, IP65,71W ks 21,00 302,00 6 342,00 Kč
D LED svítidlo přisazené, IP20,1x14W ks 16,00 255,00 4 080,00 Kč
D/N LED svítidlo přisazené, IP20,1x14W s invertorem ks 4,00 278,00 1 112,00 Kč
E LED svítidlo přisazené, IP40, 26W ks 3,00 255,00 765,00 Kč
E/IR LED svítidlo přisazené, IP40, 26W s IR čidlem ks 2,00 302,00 604,00 Kč
F LED svítidlo přisazené, IP20, max 40W - designové ks 14,00 255,00 3 570,00 Kč
F/N LED svítidlo přisazené, IP20, max 40W - designové s invertorem ks 7,00 278,00 1 946,00 Kč
G LED svítidlo přisazené, IP20, max 70W - designové ks 58,00 278,00 16 124,00 Kč
H LED svítidlo přisazené s opálovým krytem, IP40, 14W ks 2,00 278,00 556,00 Kč
N LED svítidlo nouzové 8W/1 hod s piktogramy ks 25,00 255,00 6 375,00 Kč

Automatika pisoáru ks 2,00 151,00 302,00 Kč
Osoušeč rukou 2 kW ks 5,00 302,00 1 510,00 Kč
Rozvaděč R0 ks 1,00 3619,00 3 619,00 Kč
Rozvaděč R1 ks 1,00 4222,00 4 222,00 Kč
Rozvaděč R2 ks 1,00 4826,00 4 826,00 Kč
Rozvaděč R3 ks 1,00 4826,00 4 826,00 Kč
podružný materiál ( izol, hmožď, pěna, …. ) kpl 1,00 12064,00 12 064,00 Kč
Likvidace odpadů a ekologické poplatky likvidace set 1,00 2900,00 2 900,00 Kč
Práce ve výšce nad 3m set 1,00 6380,00 6 380,00 Kč
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 512,00 16,00 8 192,00 Kč
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 10mm2 ks 112,00 32,00 3 584,00 Kč
Vysekání kab.rýhy v cih.zdivu 30x30 mm m 655,00 63,00 41 265,00 Kč
Vysekání kab.rýhy v cih.zdivu 30x70 mm m 125,00 71,00 8 875,00 Kč
Vysekání kab.rýhy v cih.zdivu 30x100 mm m 70,00 75,00 5 250,00 Kč
vybour.otv.do 0.0225m2 tl.do 300mm ks 16,00 58,00 928,00 Kč
mont.oceloplech. a plast. rozvodnic do 50kg ks 4,00 789,00 3 156,00 Kč
stavební přípomoce hod 60,00 278,00 16 680,00 Kč
výchozí revize elektroinstalace kpl 1,00 17574,00 17 574,00 Kč
úpravy zapojení stávajícího rozvaděče - bodu napojení hod 16,00 302,00 4 832,00 Kč
zakreslení skutečného stavu kpl 1,00 5800,00 5 800,00 Kč
měření intenzity osvětlení kpl 1,00 5800,00 5 800,00 Kč

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 1 367 244,00 Kč



Zákazník: Vojenské lesy a statky , s.p.
Projekt: Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň, Nádražní 115, Mimoň
Část: Elektroinstalace P-316010
Profese: Slaboproudé rozvody

Poř. č. Označení/Výkres 
č. Popis, druh Jednotka Množství Jedn. cena 

(CZK) Cena (CZK)

REKAPITULACE
1 Datová síť kpl 1,00 565 309,00 Kč
2 TV+SAT kpl 1,00 162 129,00 Kč
3 WIFI kpl 1,00 268 980,00 Kč
4 Audio kpl 1,00 73 563,00 Kč
5 Kamerový systém CCTV kpl 1,00 32 599,00 Kč
6 EPS kpl 1,00 65 995,00 Kč
7 EZS kpl 1,00 74 882,00 Kč
8 Docházkový systém kpl 1,00 33 357,00 Kč
9 MaR kpl 1,00 46 075,00 Kč

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 1 322 889,00 Kč
MNOŽSTVÍ JEDN.CENA CELKEM

1 Datová síť 397 427,00 Kč
Počítačová skříň - nová 1000/800/42U ks 1,00 15231,00 15 231,00 Kč
Vyvazovací panel horizontální (organizer) ks 12,00 289,00 3 468,00 Kč
Vyvazovací panel vertikální ks 3,00 870,00 2 610,00 Kč
Vnitřní police ks 1,00 368,00 368,00 Kč
Zámek pro skříň LAN ks 1,00 139,00 139,00 Kč
Instalační sada pro montáž do 19" rozvaděče (M6) ks 30,00 19,00 570,00 Kč
Patch panel 24 portů ks 4,00 1844,00 7 376,00 Kč
Patch kabel RJ45-RJ45-šedobilý 1m cat. 6a ks 60,00 52,00 3 120,00 Kč
Patch kabel RJ45-RJ45-šedobilý 2m cat. 6a ks 100,00 68,00 6 800,00 Kč
Patch kabel RJ45-RJ45-šedobilý 3m cat. 6a ks 30,00 92,00 2 760,00 Kč
Patch kabel RJ45-RJ45-šedobilý 5m cat. 6a ks 30,00 115,00 3 450,00 Kč
Patch kabel RJ45-RJ45-šedobilý 7m cat. 6a ks 20,00 161,00 3 220,00 Kč
Datový přepínač 48p 1G - 4SFP+ - Typ A, TS v příloze "Elektro - Příloha 
slaboproud_Ethernetové přepínače_TS.pdf" ks 1,00 38628,00 38 628,00 Kč

Datový přepínač 48p 1G - 4SFP+, POE - Typ B, TS v příloze "Elektro - 
Příloha slaboproud_Ethernetové přepínače_TS.pdf" ks 1,00 129920,00 129 920,00 Kč

Propojovací kabel 10G SFP+ 0.65m DAC Cable ks 1,00 2935,00 2 935,00 Kč
Propojovací kabel 10G SFP+ 1.2m DAC Cable ks 1,00 4478,00 4 478,00 Kč
SFP optický transceiver 1Gbps ks 4,00 383,00 1 532,00 Kč
Kabel datový - ethernet 4x2x0,5 cat.6a m 3540,00 15,00 53 100,00 Kč
Datová zásuvka 1x RJ45 cat.6a ks 2,00 169,00 338,00 Kč
Datová zásuvka 2x RJ45 cat.6a ks 23,00 284,00 6 532,00 Kč
Datová zásuvka RJ45 cat.6a 45x45 mm ks 85,00 182,00 15 470,00 Kč
Štítek na popis UTP-zásuvka ks 97,00 6,00 582,00 Kč
Štítky, hmoždinky, upevňovací mat. sada 1,00 2320,00 2 320,00 Kč
Krabice KO68 ks 25,00 7,00 175,00 Kč
Krabice KO97 ks 12,00 17,00 204,00 Kč
Krabice KO125 ks 6,00 65,00 390,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm m 1020,00 10,00 10 200,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm m 860,00 15,00 12 900,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2329 R=36mm m 540,00 24,00 12 960,00 Kč
Trubka korugovaná instal. 100/91 m 30,00 34,00 1 020,00 Kč
Podparapetní žlab 70x125 mm m 103,00 274,00 28 222,00 Kč
Přepážka podparapetního žlabu m 103,00 51,00 5 253,00 Kč
Spojka podparapetního žlabu ks 26,00 78,00 2 028,00 Kč
Ukončení podparapetního žlabu ks 50,00 82,00 4 100,00 Kč
Vynášecí konzole pro podparapetní žlab ks 2,00 64,00 128,00 Kč
Podlahová krabice 9M vč. víka, nosné vany, krabic a ráměčku ks 5,00 1733,00 8 665,00 Kč
Podružný a pomocný materiál kpl 1,00 6235,00 6 235,00 Kč

Montáž datové sítě 167 882,00 Kč
Počítačová skříň - nová 1000/800/42U ks 1,00 1160,00 1 160,00 Kč
Vyvazovací panel horizontální (organizer) ks 12,00 58,00 696,00 Kč
Vyvazovací panel vertikální ks 3,00 58,00 174,00 Kč
Vnitřní police ks 1,00 116,00 116,00 Kč
Zámek pro skříň LAN ks 1,00 139,00 139,00 Kč
Instalační sada pro montáž do 19" rozvaděče (M6) ks 30,00 116,00 3 480,00 Kč
Patch panel 24 porů ks 2,00 58,00 116,00 Kč
Patch kabel RJ45-RJ45-šedobilý 1m cat. 6a ks 60,00 12,00 720,00 Kč
Patch kabel RJ45-RJ45-šedobilý 2m cat. 6a ks 100,00 12,00 1 200,00 Kč
Patch kabel RJ45-RJ45-šedobilý 3m cat. 6a ks 30,00 12,00 360,00 Kč
Patch kabel RJ45-RJ45-šedobilý 5m cat. 6a ks 30,00 12,00 360,00 Kč
Patch kabel RJ45-RJ45-šedobilý 7m cat. 6a ks 20,00 12,00 240,00 Kč
Datový přepínač 48p 1G - 4SFP+ - Typ A, TS v příloze "Elektro - Příloha 
slaboproud_Ethernetové přepínače_TS.pdf" ks 1,00 2320,00 2 320,00 Kč

Datový přepínač 48p 1G - 4SFP+, POE - Typ B, TS v příloze "Elektro - 
Příloha slaboproud_Ethernetové přepínače_TS.pdf" ks 1,00 3480,00 3 480,00 Kč

Propojovací kabel 10G SFP+ 0.65m DAC Cable ks 1,00 116,00 116,00 Kč
Propojovací kabel 10G SFP+ 1.2m DAC Cable ks 1,00 116,00 116,00 Kč
SFP optický transceiver 1Gbps ks 4,00 232,00 928,00 Kč
Kabel datový - ethernet 4x2x0,5 cat.6a m 3540,00 15,00 53 100,00 Kč
Datová zásuvka 1x RJ45 cat.6a ks 2,00 58,00 116,00 Kč



Datová zásuvka 2x RJ45 cat.6a ks 23,00 128,00 2 944,00 Kč
Datová zásuvka RJ45 cat.6a 45x45 mm ks 85,00 128,00 10 880,00 Kč
Štítek na popis UTP-zásuvka ks 97,00 12,00 1 164,00 Kč
Štítky, hmoždinky, upevňovací mat. sada 1,00 1160,00 1 160,00 Kč
Krabice KO68 ks 25,00 29,00 725,00 Kč
Krabice KO97 ks 12,00 58,00 696,00 Kč
Krabice KO125 ks 6,00 70,00 420,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm m 1020,00 14,00 14 280,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm m 860,00 16,00 13 760,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2329 R=36mm m 540,00 19,00 10 260,00 Kč
Trubka korugovaná instal. 100/91 m 30,00 23,00 690,00 Kč
Podparapetní žlab 70x125 mm m 103,00 104,00 10 712,00 Kč
Přepážka podparapetního žlabu m 103,00 12,00 1 236,00 Kč
Spojka podparapetního žlabu ks 26,00 17,00 442,00 Kč
Ukončení podparapetního žlabu ks 50,00 29,00 1 450,00 Kč
Vynášecí konzole pro podparapetní žlab ks 2,00 58,00 116,00 Kč
Podlahová krabice 9M vč. víka, nosné vany, krabic a ráměčku ks 5,00 603,00 3 015,00 Kč
Podružný a pomocný materiál kpl 1,00 7857,00 7 857,00 Kč
Kontrolní měření ks 75,00 58,00 4 350,00 Kč
Požární ucpávky hmota Intumex ks 6,00 522,00 3 132,00 Kč
Zkušební provoz hod 10,00 464,00 4 640,00 Kč
Stavební přípomoce HZS hod 12,00 302,00 3 624,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 1392,00 1 392,00 Kč

2 TV+SAT 137 094,00 Kč
zásuvka TV-SAT MX600 ks 3,00 232,00 696,00 Kč
anténa DVB-T ABU-115 ks 1,00 684,00 684,00 Kč
SAT-surge protector ks 1,00 116,00 116,00 Kč
Multipřepínač MS916 9/16 ks 1,00 1160,00 1 160,00 Kč
kabel CM401 m 140,00 12,00 1 680,00 Kč
širokopásmový zesilovač MA044 ks 2,00 8120,00 16 240,00 Kč
Krabice KO68 ks 3,00 10,00 30,00 Kč
trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm m 140,00 16,00 2 240,00 Kč
Stožár  48/42/32mm 5,6m včetné kotvení set 1,00 13920,00 13 920,00 Kč
HD SAT – Mini 600 ks 1,00 3352,00 3 352,00 Kč
LP projektor 3D nat. Full HD 1080p (1920x1080), max. WUXGA 
(1920x1200), 2000 ANSI lm, kontrast 10000:1, 2x HDMI 1.3, repro 10W ks 2,00 44080,00 88 160,00 Kč

stropní držák projektor ks 2,00 1218,00 2 436,00 Kč
Plátno projekční 16:9 matné fixní, spouštitelné automatikou ks 1,00 4640,00 4 640,00 Kč
podružný materiál , pásky, F konektory apod. set 1,00 1740,00 1 740,00 Kč

Montáž TV+SAT 25 035,00 Kč
zásuvka TV-SAT MX600 ks 3,00 174,00 522,00 Kč
anténa DVB-T ABU-115 ks 1,00 580,00 580,00 Kč
SAT-surge protector ks 1,00 32,00 32,00 Kč
Multipřepínač MS916 9/16 ks 1,00 1740,00 1 740,00 Kč
kabel CM401 m 140,00 16,00 2 240,00 Kč
širokopásmový zesilovač MA044 ks 2,00 1740,00 3 480,00 Kč
Krabice KO68 ks 3,00 29,00 87,00 Kč
trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm m 120,00 14,00 1 680,00 Kč
Stožár  48/42/32mm 5,6m včetné kotvení set 1,00 2900,00 2 900,00 Kč
HD SAT – Mini 600 ks 1,00 2900,00 2 900,00 Kč
LP projektor 3D nat. Full HD 1080p (1920x1080), max. WUXGA 
(1920x1200), 2000 ANSI lm, kontrast 10000:1, 2x HDMI 1.3, repro 10W ks 1,00 1160,00 1 160,00 Kč

stropní držák projektor ks 2,00 464,00 928,00 Kč
Plátno projekční 16:9 matné fixní, spouštitelné automatikou ks 1,00 5626,00 5 626,00 Kč
podružný materiál , pásky, F konektory apod. set 1,00 1160,00 1 160,00 Kč

3 WiFi 251 756,00 Kč
Bezdrátový přístupový bod 2,4GHz, 5Ghz - TS v příloze "Elektro - Příloha 
slaboproud_Bezdratové přístupové body WiFi_TS.pdf" ks 8,00 30438,00 243 504,00 Kč

Kabel datový - ethernet 4x2x0,5 cat.6a m 360,00 15,00 5 400,00 Kč
Datová zásuvka 2x RJ45 cat.6a dvojnásobná ks 8,00 284,00 2 272,00 Kč
podružný materiál set 1,00 580,00 580,00 Kč

Montáž WiFi 17 224,00 Kč
Bezdrátový přístupový bod 2,4GHz, 5Ghz - TS v příloze "Elektro - Příloha 
slaboproud_Bezdratové přístupové body WiFi_TS.pdf" ks 8,00 1160,00 9 280,00 Kč

Kabel datový - ethernet 4x2x0,5 cat.6a m 360,00 16,00 5 760,00 Kč
Datová zásuvka 2x RJ45 cat.6a dvojnásobná ks 8,00 128,00 1 024,00 Kč
podružný materiál set 1,00 580,00 580,00 Kč
Práce ve výšce nad 3m set 1,00 580,00 580,00 Kč

4 Audio 66 815,00 Kč
AV receiver, min 5.1 kanálů, min 4x HDMI, min 1x HDMI výstup ks 2,00 12180,00 24 360,00 Kč
sestava 2× (4×10 + 100) W, ABS plast, 2× 8 Ω, automatické sepnutí 
subwooferu, malé kompaktní rozměry sestavy set 2,00 13776,00 27 552,00 Kč

HDMI kabel 8m ks 3,00 545,00 1 635,00 Kč
HDMI kabel 15m ks 1,00 1230,00 1 230,00 Kč
Převodnik HDMI-ETHERNET ks 2,00 3190,00 6 380,00 Kč
Převodník ETHERNET-HDMI ks 2,00 897,00 1 794,00 Kč
kabel 2x4mm2 transparentní repro m 80,00 15,00 1 200,00 Kč
podružný materiál set 1,00 580,00 580,00 Kč
Krabice KO68 ks 4,00 7,00 28,00 Kč
zásuvka HDMI do podparapetního žlabu ks 6,00 232,00 1 392,00 Kč
Zásuvka 2R / 45x45mm ks 2,00 182,00 364,00 Kč



trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm m 30,00 10,00 300,00 Kč
 

Montáž Audio 6 748,00 Kč
AV receiver, min 5.1 kanálů, min 4x HDMI, min 1x HDMI výstup ks 2,00 464,00 928,00 Kč
sestava 2× (4×10 + 100) W, ABS plast, 2× 8 Ω, automatické sepnutí 
subwooferu, malé kompaktní rozměry sestavy set 2,00 928,00 1 856,00 Kč

kabel 2x4mm2 transparetní repro m 80,00 15,00 1 200,00 Kč
podružný materiál set 1,00 580,00 580,00 Kč
Krabice KO68 ks 4,00 29,00 116,00 Kč
zásuvka HDMI do podparapetního žlabu ks 6,00 232,00 1 392,00 Kč
Zásuvka 2R / 45x45mm ks 2,00 128,00 256,00 Kč
trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm m 30,00 14,00 420,00 Kč

 
5 Kamerový systém CCTV 15 765,00 Kč

Krabice instalační na povrchu vč. svorkovnice ks 2,00 347,00 694,00 Kč
Vnitřní dome FullHD IP kamera, vícenásobný stream h.264 a MJPEG, 
max 60fps, varifokální objektiv 3-8.5mm F1.2 105.5°-37.1°, funkce 
detekce pohybu, denní/noční režim s mechanickým IR filtrem, IR přísvit na 
30m, simple focus, I/O 1/1, tampering alarm, podpora inteligentní video 
analýzy (IVA), záznam na SD kartu, 12V DC, POE.

ks 1,00 5754,00 5 754,00 Kč

Venkovní IP66 doutníková IP kamera FullHD, vícenásobný stream h.264 
a MJPEG, max 60fps, varifokální objektiv 3-8.5mm F1.2 DC-Iris úhel 
105,5°-31.7°, funkce detekce pohybu, denní/noční režim s mechanickým 
IR filtrem, IR přísvit na 30m, simple focus, I/O 1/1, podpora inteligentní 
video analýzy (IVA), 12V DC, 24V AC, POE.

ks 1,00 4965,00 4 965,00 Kč

převodník Twist 500/GRx, s přepěťovými ochranami, vzdálenost do 500m, 
galvanické oddělení m 1,00 1972,00 1 972,00 Kč

Kabel datový - ethernet 4x2x0,5 cat.6a m 120,00 15,00 1 800,00 Kč
Štítky, hmoždinky, upevňovací mat sada 1,00 580,00 580,00 Kč

 
Montáž kamerový systém CCTV 16 834,00 Kč
Krabice instalační na povrchu vč. svorkovnice ks 2,00 174,00 348,00 Kč
Vnitřní dome FullHD IP kamera, vícenásobný stream h.264 a MJPEG, 
max 60fps, varifokální objektiv 3-8.5mm F1.2 105.5°-37.1°, funkce 
detekce pohybu, denní/noční režim s mechanickým IR filtrem, IR přísvit na 
30m, simple focus, I/O 1/1, tampering alarm, podpora inteligentní video 
analýzy (IVA), záznam na SD kartu, 12V DC, POE.

ks 1,00 580,00 580,00 Kč

Venkovní IP66 doutníková IP kamera FullHD, vícenásobný stream h.264 
a MJPEG, max 60fps, varifokální objektiv 3-8.5mm F1.2 DC-Iris úhel 
105,5°-31.7°, funkce detekce pohybu, denní/noční režim s mechanickým 
IR filtrem, IR přísvit na 30m, simple focus, I/O 1/1, podpora inteligentní 
video analýzy (IVA), 12V DC, 24V AC, POE.

ks 1,00 580,00 580,00 Kč

převodník Twist 500/GRx, s přepěťovými ochranami, vzdálenost do 500m, 
galvanické oddělení m 1,00 3338,00 3 338,00 Kč

Kabel datový - ethernet 4x2x0,5 cat.6a m 120,00 15,00 1 800,00 Kč
Štítky, hmoždinky, upevňovací mat sada 1,00 580,00 580,00 Kč
Instalace software ks 1,00 580,00 580,00 Kč
Nastavení a oživení systému hod 8,00 406,00 3 248,00 Kč
Výchozí revize ks 1,00 1160,00 1 160,00 Kč
Zkušební provoz hod 4,00 406,00 1 624,00 Kč
Stavební přípomoce HZS hod 8,00 302,00 2 416,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 580,00 580,00 Kč

6 EPS 37 597,00 Kč
Ústředna EPS, podpora odesílání SMS a tvar SMS musí být 
konfigurovatelný ks 1,00 20000,00 20 000,00 Kč

Krabice KO68 ks 22,00 7,00 154,00 Kč
Krabice KO97 ks 9,00 17,00 153,00 Kč
Krabice KO125 ks 6,00 65,00 390,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm m 360,00 10,00 3 600,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm m 12,00 15,00 180,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2329 R=36mm m 12,00 24,00 288,00 Kč
SYKFY 2x2x0,5mm2 m 316,00 7,00 2 212,00 Kč
SYKFY 5x2x0,5mm2 m 50,00 10,00 500,00 Kč
SYKFY 10x2x0,5mm2 m 50,00 17,00 850,00 Kč
Čidlo kouře ks 10,00 927,00 9 270,00 Kč

Montáž EPS 28 398,00 Kč
Ústředna EPS, podpora odesílání SMS a tvar SMS musí být 
konfigurovatelný ks 1,00 1700,00 1 700,00 Kč

Krabice KO68 ks 18,00 29,00 522,00 Kč
Krabice KO97 ks 6,00 58,00 348,00 Kč
Krabice KO125 ks 3,00 70,00 210,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm m 360,00 14,00 5 040,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm m 12,00 16,00 192,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2329 R=36mm m 12,00 19,00 228,00 Kč
SYKFY 2x2x0,5mm2 m 316,00 15,00 4 740,00 Kč
SYKFY 5x2x0,5mm2 m 50,00 16,00 800,00 Kč
SYKFY 10x2x0,5mm2 m 50,00 19,00 950,00 Kč
Čidlo kouře ks 10,00 348,00 3 480,00 Kč
Štítky, hmoždinky, upevňovací mat sada 1,00 580,00 580,00 Kč
Práce ve výšce nad 3m kpl 1,00 580,00 580,00 Kč
Nastavení a oživení systému hod 6,00 406,00 2 436,00 Kč
Výchozí revize ks 1,00 1160,00 1 160,00 Kč
Zkušební provoz hod 4,00 406,00 1 624,00 Kč
Stavební přípomoce HZS hod 8,00 302,00 2 416,00 Kč



Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 1392,00 1 392,00 Kč

7 EZS 41 060,00 Kč
Krabice KO68 ks 32,00 7,00 224,00 Kč
Krabice KO97 ks 9,00 17,00 153,00 Kč
Krabice KO125 ks 7,00 65,00 455,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm m 150,00 10,00 1 500,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm m 36,00 15,00 540,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2329 R=36mm m 21,00 24,00 504,00 Kč
Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 m 510,00 7,00 3 570,00 Kč
Kabel SYKFY 5x2x0,5 mm2 m 40,00 10,00 400,00 Kč
CYKY-J 3x1.5mm2 m 15,00 14,00 210,00 Kč
Práce ve výšce nad 3m kpl 1,00 580,00 580,00 Kč
Ústředna EZS, Kompatibilita s používaným systémem na VLS. Hybridní 
ústředna min. 8-128 zón (8-128 drát. / až 120 bezdr.), min. 8-128 pg. 
výstupů, imp. zdroj 2A, min. až 8 LCD klávesnic, min. až 32 modulů. 
Integrovaný obousměrný bezdrátový systém ABAX 868MHz a 
komunikátor GSM/GPRS. Možnost přístupového systému. Min. až 32 
bloků / 8 objektů, 64 časovačů. Vzdálené progr. (GPRS), Min. až 16 
hlasových zpráv, 64 SMS, 16 tel. č. uživatelů. Formáty CID/SIA/4+2 na 
2+2 čísla PCO. RS-232 (RJ). Min. až 21503 událostí, min. až 240+8+1 
uživatelů (kód+karta+ovladač). Min. EN50131 supeň 2. Kompatibilní ze 
stávajícím zařízením MCD VLS.

ks 1,00 13987,00 13 987,00 Kč

Klávesnice EZS ks 1,00 3715,00 3 715,00 Kč
Čidlo PIR 90° / 180° / 270° ks 21,00 425,00 8 925,00 Kč
Magnetický kontakt ks 1,00 164,00 164,00 Kč
USB interface - programátor karet / čipů ks 1,00 1800,00 1 800,00 Kč
Podpora formátu CF, CFII, IBM Microdrive, SD, miniSD (s adapterem), 
MMC, MMC Plus, MMC mobile (s adapterem), MS, MS Pro, MS Duo (s 
adapterem), xD, SM. 
Štítky, hmoždinky, upevňovací mat sada 1,00 1740,00 1 740,00 Kč
El.zámek ks 1,00 928,00 928,00 Kč
Siréna ks 1,00 1665,00 1 665,00 Kč

Montáž EZS 33 822,00 Kč
Krabice KO68 ks 32,00 29,00 928,00 Kč
Krabice KO97 ks 9,00 58,00 522,00 Kč
Krabice KO125 ks 7,00 70,00 490,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm m 150,00 14,00 2 100,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm m 36,00 16,00 576,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2329 R=36mm m 21,00 19,00 399,00 Kč
Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 m 510,00 15,00 7 650,00 Kč
Kabel SYKFY 5x2x0,5 mm2 m 40,00 16,00 640,00 Kč
CYKY-J 3x1.5mm2 m 15,00 15,00 225,00 Kč
Ústředna EZS, Kompatibilita s používaným systémem na VLS. Hybridní 
ústředna min. 8-128 zón (8-128 drát. / až 120 bezdr.), min. 8-128 pg. 
výstupů, imp. zdroj 2A, min. až 8 LCD klávesnic, min. až 32 modulů. 
Integrovaný obousměrný bezdrátový systém ABAX 868MHz a 
komunikátor GSM/GPRS. Možnost přístupového systému. Min. až 32 
bloků / 8 objektů, 64 časovačů. Vzdálené progr. (GPRS), Min. až 16 
hlasových zpráv, 64 SMS, 16 tel. č. uživatelů. Formáty CID/SIA/4+2 na 
2+2 čísla PCO. RS-232 (RJ). Min. až 21503 událostí, min. až 240+8+1 
uživatelů (kód+karta+ovladač). Min. EN50131 supeň 2. Kompatibilní ze 
stávajícím zařízením MCD VLS.

ks 1,00 1346,00 1 346,00 Kč

Klávesnice EZS ks 1,00 406,00 406,00 Kč
Čidlo PIR 90° / 180° / 270° ks 21,00 290,00 6 090,00 Kč
Magnetický kontakt ks 1,00 290,00 290,00 Kč
USB interface - programátor karet / čipů ks 1,00 290,00 290,00 Kč
Siréna ks 1,00 406,00 406,00 Kč
El.zámek ks 1,00 696,00 696,00 Kč
Štítky, hmoždinky, upevňovací mat sada 1,00 1160,00 1 160,00 Kč
Nastavení a oživení systému hod 6,00 406,00 2 436,00 Kč
Výchozí revize ks 1,00 1160,00 1 160,00 Kč
Zkušební provoz hod 4,00 406,00 1 624,00 Kč
Stavební přípomoce HZS hod 8,00 302,00 2 416,00 Kč
Práce ve výšce nad 3m kpl 1,00 580,00 580,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 1392,00 1 392,00 Kč

8 Docházkový systém 10 432,00 Kč
Krabice KO68 ks 14,00 7,00 98,00 Kč
Krabice KO97 ks 1,00 17,00 17,00 Kč
Krabice KO125 ks 1,00 65,00 65,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm m 40,00 10,00 400,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm m 6,00 15,00 90,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2329 R=36mm m 3,00 24,00 72,00 Kč
Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 m 100,00 7,00 700,00 Kč
Kabel SYKFY 10x2x0,5 mm2 m 10,00 19,00 190,00 Kč
Štítky, hmoždinky, upevňovací mat sada 1,00 1160,00 1 160,00 Kč
Snímač karty ks 4,00 1800,00 7 200,00 Kč
Karta ks 10,00 44,00 440,00 Kč

Montáž docházkový systém 22 925,00 Kč
Krabice KO68 ks 14,00 29,00 406,00 Kč
Krabice KO97 ks 1,00 58,00 58,00 Kč
Krabice KO125 ks 1,00 70,00 70,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm m 40,00 14,00 560,00 Kč



Trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm m 6,00 16,00 96,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC 2329 R=36mm m 3,00 19,00 57,00 Kč
Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 m 100,00 15,00 1 500,00 Kč
Kabel SYKFY 10x2x0,5 mm2 m 10,00 19,00 190,00 Kč
Práce ve výšce nad 3m kpl 1,00 580,00 580,00 Kč
Demontáž a montáž snímače ks 7,00 812,00 5 684,00 Kč
Montáž snímače karty ks 3,00 406,00 1 218,00 Kč
Karta ks 10,00 139,00 1 390,00 Kč
Štítky, hmoždinky, upevňovací mat sada 1,00 1160,00 1 160,00 Kč
Nastavení a oživení systému hod 6,00 406,00 2 436,00 Kč
Výchozí revize ks 1,00 1160,00 1 160,00 Kč
Zkušební provoz hod 4,00 406,00 1 624,00 Kč
Stavební přípomoce HZS hod 8,00 302,00 2 416,00 Kč
Práce ve výšce nad 3m kpl 1,00 1160,00 1 160,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 1160,00 1 160,00 Kč

9 MaR 24 333,00 Kč
Úpravy rozvaděče MaR ( jištění, kabely, svorky ) ks 1,00 1740,00 1 740,00 Kč
Regulátor ( ekviterm, 2x míchání, venkovní teplota, TUV ) vč. čelního 
panelu ks 1,00 17966,00 17 966,00 Kč

Čidlo teploty příložné / do jímky ks 4,00 603,00 2 412,00 Kč
Čidlo teploty venkovní ks 1,00 421,00 421,00 Kč
Kabel JYTY 2x1,0 m 30,00 10,00 300,00 Kč
CYKY-J 3x1.5mm2 m 30,00 14,00 420,00 Kč
CY 6 zž m 30,00 15,00 450,00 Kč
svorka BERNARD vč.CU pásky ks 4,00 32,00 128,00 Kč
svazkovací páska  100-300/2,5-,2,8mm ks 120,00 3,00 360,00 Kč
štítek kabelový do 18x35mm vč. pásky ks 8,00 17,00 136,00 Kč

Montáž MaR 21 742,00 Kč
Úpravy rozvaděče MaR hod 20,00 348,00 6 960,00 Kč
Regulátor ( ekviterm, 2x míchání, venkovní teplota, TUV ) ks 1,00 928,00 928,00 Kč
Čidlo teploty příložné / do jímky ks 4,00 174,00 696,00 Kč
Čidlo teploty venkovní ks 1,00 174,00 174,00 Kč
Kabel JYTY 2x1,0 m 30,00 15,00 450,00 Kč
CYKY-J 3x1.5mm2 m 30,00 15,00 450,00 Kč
CY 6 zž m 30,00 14,00 420,00 Kč
svorka BERNARD vč.CU pásky ks 4,00 41,00 164,00 Kč
svazkovací páska  100-300/2,5-,2,8mm ks 120,00 3,00 360,00 Kč
štítek kabelový do 18x35mm vč. pásky ks 8,00 29,00 232,00 Kč
Oživení a parametrizace hod 6,00 348,00 2 088,00 Kč
Koordinace hod 8,00 290,00 2 320,00 Kč
Pomocné stavební práce vč. materiálu hod 10,00 302,00 3 020,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 1740,00 1 740,00 Kč
Revize el. zařízení ks 1,00 1740,00 1 740,00 Kč

A Ostatní náklady

A.1
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout 
do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, 
uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.

soubor 1,00 5800,00 5 800,00 Kč



Zákazník: Vojenské lesy a statky , s.p.
Projekt: Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň, Nádražní 115, Mimoň
Část: Elektroinstalace P-316010
Profese: Slaboproudé rozvody

Poř. č. Označení/Výkres č. Popis, druh Jednotka Množství Jedn. cena 
(CZK) Cena (CZK)

REKAPITULACE
8 Docházkový systém - navýšení kpl 1,00 36 142,00 Kč

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 36 142,00 Kč
MNOŽSTVÍ JEDN.CENA CELKEM

8 Docházkový systém 9 852,00 Kč
Krabice KO68 ks 14,00 6,00 84,00 Kč
Krabice KO97 ks 3,00 15,00 45,00 Kč
Krabice KT250 ks 5,00 125,00 625,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC  R=23mm m 100,00 9,00 900,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC  R=32mm s protahovacím vodičem m 130,00 13,00 1 690,00 Kč
Snímač karty ks 4,00 1552,00 6 208,00 Kč
Štítky, hmoždinky, upevňovací mat sada 1,00 300,00 300,00 Kč

Montáž docházkový systém 24 790,00 Kč
Krabice KO68 ks 14,00 25,00 350,00 Kč
Krabice KO97 ks 3,00 50,00 150,00 Kč
Krabice KT250 ks 5,00 130,00 650,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC  R=23mm m 100,00 12,00 1 200,00 Kč
Trubka ohebná instal. PVC  R=32mm s protahovacím vodičem m 130,00 14,00 1 820,00 Kč
Montáž snímače karty ks 4,00 350,00 1 400,00 Kč
Práce ve výšce nad 3m kpl 1,00 500,00 500,00 Kč
Štítky, hmoždinky, upevňovací mat sada 1,00 300,00 300,00 Kč
Připojení el. zámků ks 8,00 600,00 4 800,00 Kč
Nastavení a oživení systému hod 8,00 350,00 2 800,00 Kč
Výchozí revize ks 1,00 1000,00 1 000,00 Kč
Zkušební provoz hod 4,00 400,00 1 600,00 Kč
Stavební přípomoce HZS vč. mat. hod 22,00 260,00 5 720,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 2500,00 2 500,00 Kč

A Ostatní náklady

A.1
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do 
celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte 
podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.

soubor 1,00 1500,00 1 500,00 Kč
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Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Izolace proti vodě

Bourání konstrukcí

Dřevostavby

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné
Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod

Konstrukce tesařské
Ústřední vytápění

Konstrukce klempířské
Krytiny tvrdé

Elektromontáže
Čalounické úpravy

Ostatní náklady

Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické

Malby

Vedlejší náklady

Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy povlakové
Obklady keramické
Nátěry

Svislé a kompletní konstrukce
Sádrokartonové konstrukce
Úpravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Výplně otvorů
Doplňující práce na komunikaci

Klimatizace, vzduchotechnika

Zařizovací předměty

Týden

Zemní práce
Základy a zvláštní zakládání

Zahájení realizace stavby

Příloha č. 2

HARMONOGRAM VÝSTAVBY
Časový plán 



   
  

 

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 
 

Název veřejné zakázky: Část plnění, kterou 
hodlá zhotovitel zadat 

poddodavateli 

Finanční objem 
na plnění 

Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň II 

Poddodavatel č. 1 Geodetické práce 30.000,- Kč 
Název: GEOKART v.o.s. 
Sídlo/místo podnikání: U soudu 536/6a, 460 01 Liberec 
IČO: 47780975 
DIČ: CZ47780975 
Tel.:  
E-mail:  
Osoba oprávněná jednat 
jménem poddodavatele: 

Ing. Tomáš Brhel 

Osoba zmocněná 
k dalšímu jednání: 

Ing. Tomáš Brhel 

 

Název veřejné zakázky: Část plnění, kterou 
hodlá zhotovitel zadat 

poddodavateli 

Finanční objem 
na plnění 

Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň II 

Poddodavatel č. 2 Projektová činnost 30.000,- Kč 
Název: Ing. Radomír Hladký 
Sídlo/místo podnikání: Na Žižkově 154, 463 43 Český 

Dub 
IČO: 75228548 
DIČ: CZ7603212573 
Tel.:  
E-mail:  
Osoba oprávněná jednat 
jménem poddodavatele: 

Ing. Radomír Hladký 

Osoba zmocněná 
k dalšímu jednání: 

Ing. Radomír Hladký 

 

Název veřejné zakázky: Část plnění, kterou 
hodlá zhotovitel zadat 

poddodavateli 

Finanční objem 
na plnění 

Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň II 

Poddodavatel č. 3 Autorizační činnost - 
stavbyvedoucí 

80.000,- Kč 
Název: Ing. Bohuslav Drbohlav 
Sídlo/místo podnikání: Jeřmanická 485, 463 12 Liberec 
IČO: - 
DIČ: - 
Tel.:  
E-mail:  
Osoba oprávněná jednat 
jménem poddodavatele: 

Ing. Bohuslav Drbohlav 

Osoba zmocněná 
k dalšímu jednání: 

Ing. Bohuslav Drbohlav 

 



   
  

 

Název veřejné zakázky: Část plnění, kterou 
hodlá zhotovitel zadat 

poddodavateli 

Finanční objem 
na plnění 

Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň II 

Poddodavatel č. 4 Vodoinstalatérství, 
topenářství 

1.138.444,- Kč  
Název: Karel Hochman 
Sídlo/místo podnikání: Lužická 83, 463 34 Hrádek nad 

Nisou 
IČO: 14841053 
DIČ: CZ6608271725 
Tel.:  
E-mail:  
Osoba oprávněná jednat 
jménem poddodavatele: 

Karel Hochman 

Osoba zmocněná 
k dalšímu jednání: 

Karel Hochman 

 

Název veřejné zakázky: Část plnění, kterou 
hodlá zhotovitel zadat 

poddodavateli 

Finanční objem 
na plnění 

Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň II 

Poddodavatel č. 5 Chlazení 1.051.716,- Kč  
Název: KLIMA - KOMPLEX spol. s r.o. 
Sídlo/místo podnikání: Ruprechtická 387/49, 460 01 

Liberec 
IČO: 40232859 
DIČ: CZ40232859 
Tel.:  
E-mail:  
Osoba oprávněná jednat 
jménem poddodavatele: 

Ing. Martin Klinger 

Osoba zmocněná 
k dalšímu jednání: 

Ing. Martin Klinger 

 

Název veřejné zakázky: Část plnění, kterou 
hodlá zhotovitel zadat 

poddodavateli 

Finanční objem 
na plnění 

Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň II 

Poddodavatel č. 6 Elektroinstalace 2.433.652,- Kč  
Název: Říha a Bureš spol. s r.o. 
Sídlo/místo podnikání: Nová 332/20, 460 10 Liberec 
IČO: 47311827 
DIČ: CZ47311827 
Tel.:  
E-mail:  
Osoba oprávněná jednat 
jménem poddodavatele: 

Václav Říha 

Osoba zmocněná 
k dalšímu jednání: 

Václav Říha 

 
 

http://rejstrik.penize.cz/martin-klinger
http://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/liberec-x-nova-psc-460-10


   
  

 

Název veřejné zakázky: Část plnění, kterou 
hodlá zhotovitel zadat 

poddodavateli 

Finanční objem 
na plnění 

Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň II 

Poddodavatel č. 7 Truhlářské práce, 
vybavení interiéru 

273.615,- Kč  
Název: Papik s.r.o. 
Sídlo/místo podnikání: U Spojů 578/1, 470 01 Česká 

Lípa 
IČO: 28689097 
DIČ: CZ28689097 
Tel.:  
E-mail:  
Osoba oprávněná jednat 
jménem poddodavatele: 

Roman Papík 

Osoba zmocněná 
k dalšímu jednání: 

Roman Papík 
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