

SMLOUVA O DÍLO

k zajištění inženýrské činnosti při realizaci stavby „ Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská “

číslo smlouvy objednatele: 2016/OSM/0407DDIL
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřena níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Článek 1 Smluvní strany

Městská část Praha 9,
se sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupená: Ing. Stanislavem Gollerem – vedoucím OIÚ

(dále jen "objednatel")

a

Ing. Robert Krzywda
se sídlem : [REDAKCE]
IČ: 74162632 není plátcem DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.čtu: [REDAKCE]
zastoupená: Ing. Robert Krzywda

(dále jen "zhotovitel")

Článek 2 Úvodní ustanovení

Strany této smlouvy se na základě úplného a vzájemného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních dohodly na této smlouvě o dílo, která se řídí, pokud v ní není uvedeno jinak, ustanoveními Občanského zákoníku a nabídkou zhotovitele ze dne 28.9.2016 učiněnou pro předmětnou zakázku.

Článek 3

Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro objednatele zajistit výkon činnosti technického dozoru investora stavby
- 3.2. „ **Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská** “, ulice Novoškolská, Praha 9 kterou objednatel realizuje jako investor.
- 3.3. Objednatel se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednaných činností zaplatí zhotoviteli úplatu ve výši ujednané v této smlouvě.

Článek 4

Rozsah a obsah předmětu plnění

- 4.1. Předmětem smlouvy je zajištění inženýrské činnosti při realizaci stavby „Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská “ dle schválené projektové dokumentace a zadávací dokumentace veřejné zakázky.

zajištění inženýrské činnosti zahrnuje zejména:

- dohled na zajištění souladu výstavby s podmínkami smlouvy o dílo zhotovitele stavby a projektovou dokumentaci
- vyžadování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly, doklady apod.)
- dohled nad kvalitním provedením a funkčností předmětu plnění v rozsahu a standardu odpovídajícím smlouvě se zhotovitelem, projektové dokumentaci, technické úrovni, právním předpisům a dohodě stran
- kontrola dodržování harmonogramu výstavby, v případě skluzu výstavby vyžádání okamžité nápravy ze strany zhotovitele díla a zajištění nápravných opatření
- kontrola částí díla, které budou zakryty, případně nepřístupné
- svolání a vedení kontrolních dnů stavby v potřebných intervalech, nejméně jedenkrát za týden
- kontrola čerpání finančních prostředků, věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů
- odsouhlasování platebních dokladů vystavených zhotovitelem stavby
- kontrola vedení stavebního deníku a zastupování příkazce při jednáních na stavbě a při dalších jednáních, vedených v souvislosti s realizací stavby v rozsahu plné moci
- trvalé a neodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech stavby
- zajišťování opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci stavby a při provádění díla

kompletní zajištění přijímacího řízení, zejména:

- soustředění potřebných listinných dokladů od zhotovitele díla (revizní zprávy, atesty, protokoly, dokumentace skutečného provedení stavby a předání všech dokladů příkazci)
- sestavení přijímacího protokolu
- zajištění soupisu veškerých vad, nedodělků a změn

Článek 5

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zařizováním záležitosti

- 5.1. Zhotovitel je při zařizování záležitosti povinen:
 - a) postupovat s náležitou odbornou péčí

9.3 Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
- rozsah a předmět plnění
- evidenční číslo daňového dokladu
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- IČ objednatele a zhotovitele
- název stavby
- bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- číslo smlouvy

9.4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

9.5. V případě, že dojde k výpovědi z této smlouvy na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat již dokončené činnosti a příslušnou rozpracovanost na dalších činnostech

Článek 10 Termíny plnění

- | | | |
|-------|----------------|------------|
| 10.1. | Zahájení prací | 10.2016 |
| 10.2. | Ukončení prací | do 10.2017 |

Článek 11 Ukončení smlouvy

Tato smlouva končí:

- 11.1. Výpovědí ze smlouvy dle ustanovení čl. 12 této smlouvy.
- 11.2. Zánikem objednatele nebo zhotovitele bez právního nástupce.
- 11.3. Ztrátou oprávnění zhotovitele k výkonu činnosti, kterou je zapotřebí podniknout za účelem vyřízení záležitosti pro objednatele.

Článek 12

Výpověď ze smlouvy

- 12.1. Objednatel může smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět: Doručením výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen objednatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli nedokončením činnosti související s plněním předmětu této smlouvy.
- 12.2. Zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, kdy je objednatel je v prodlení s dodržением platebních podmínek delším než 30 dnů.

Článek 13

- 13.1. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které se dozvěděl v souvislosti s vyřizováním záležitosti pro objednatele, ledaže se tyto informace, okolnosti a údaje stanou obecně známými jinak než prostřednictvím objednatele.
- 13.2. Závazek dle předchozího ustanovení zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy dle ustanovení čl. 11 a 12

Článek 14

Písemná forma, změny, jiná ujednání

- 14.1. Tato smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v písemné formě na základě úplného a vzájemného konsensu obou stran této smlouvy.
- 14.2. Veškerá předchozí, ať již písemná či ústní, jednání mezi stranami této smlouvy, týkající se předmětu této smlouvy, pozbývají touto smlouvou účinnosti.


Článek 15

- 15.1. Tato smlouva se sepisuje ve třech exemplářích, z nichž objednatel obdrží dva exempláře a zhotovitel obdrží jeden exemplář.
- 15.2. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha: cenová nabídka

V Praze dne

10.10.2016

.....
za obje


MĚSTSKÝ ÚŘAD PRAHA
MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Sokolovská 14/324
150 00 Praha 1

-5-

V Praze dne

7.10.2016

.....
za zhotovitele


Robert Krzywda

IC : 74162632

DIČ: CZ 8209171234

Úřad městské části Praha 9

Sokolovská 14/324

180 49 Praha 9

Odbor správy majetku

Ing. Stanislav Goller

věc: Cenová nabídka na výkon technického dozoru investora

název akce: „pavilon ZŠ Špitálská, Novoškolská ul. Praha 9 k.ú. Vysočany, parc. č. 367/1,2“

místo stavby: ulice Novoškolská, Praha 9

délka realizace: 11 měsíců (10/2016 - 09/2017)

Na základě oslovení technikem městské části Praha 9 Vám zasilám cenovou nabídku na činnost technického dozoru investora - TDI pro realizaci stavby „pavilon ZŠ Špitálská, Novoškolská ul. Praha 9 k.ú. Vysočany, parc. č. 367/1,2“

předpokládaný rozsah výkonu TDI

- kompletní výkon odborného technického dozoru
- vedení agendy smluvních vztahů účast na kontrolních dnech stavby
- svolání a vedení kontrolních dnů stavby
- dohled na soulad prováděných prací a dodávek se schválenou projektovou dokumentací a se smlouvou o dílo
- zajištění opatření k udržování čistoty, pořádku a ochrany životního prostředí na staveništi i jeho okolí
- kontrola čerpání finančních prostředků dle prostavěnosti díla. Kontrola věcné a cenové správnosti předkládaných dokumentů
- odsouhlasování platebních dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem díla
- kontrola harmonogramu stavby
- průběžná kontrola kvality stavebních, montážních a technologických prací a dodávek. Kontrola technologických postupů a technologické kázně při provádění prací

- dohled na správné zpracování stavebních hmot, provádění předepsaných zkoušek, vyžadování průkazů jakosti provedených prací a dodávek v souladu s platnými normami
- účast při případných individuálních i komplexních zkouškách
- výkon činnosti TDI při odstraňování vad a nedodělků a případných víceprací
- zajištění kontroly odstranění případných vad a nedodělků dle podmínek a termínů uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek od zhotovitelů
-


nabídková cena

činnost technického dozoru investora 300 000,-

nejsem plátce DPH

V Praze dne 28.9.2016

Ing. Robert Krzywda



Městská část Praha 9

Úřad:



Zveřejněno od do 325/18

Schváleno usnesením RMČ č.

Schváleno usnesením ZMČ č.

Vyhotovil: