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Smlouva o dílo
_ (dále též SOD)

uzavřená v souladu S ustanoveními § 2586 a násl.
Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník

číslo SOD u Objednatele: 109/4/2017
čísıø SOD u Zhøtøviteıe: ,yýľm Áflfø

Článek 1.
Smluvnístran!

O BJ E D N ATE L

FlRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno IČ 253 17 628
Zapsaná u Krajského soudu v Brně dne 20.11. 1996,0ddíl B, vložka 2144
bankovní spojení:

účet č.:

Zastoupený Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

ve věcech realizace:

ZHOTOVITE L

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
Zapsána u Krajského soudu v Brně dne 1. 1. 1995, oddíl B, vložka 1479
IČO: 60733098
DIČ: c260733098
bankovní spojení:
účet č.:
Zastoupený: Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci

Článek 2.
Předmět a místo aění

1. Zhotovitel se Zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na Své nebezpečí pro
Objednatele dílo v následujícím rozsahu:

0 Předmětem plnění je realizace trvalého dopravního Značení v rozsahu Nabídky Zhotovitele
(položkového rozpočtu), která je nedílnou Součástí Smlouvy jako Příloha č. 1.

2. Objednatel Se řádně a včas provedené dílo Zavazuje od Zhotovitele převzít a zaplatit Za řádně
provedené dílo cenu dle SOD.

3. Místem provádění díla jsou všechny prostory vymezené Zhotoviteli kvlastnímu provádění
díla, včetně místa Zřízení Zařízení Staveniště, příjezdových a přístupových komunikací



v prostoru místa provádění díla. Zhotoviteli můžou být vymezeny v Souvislosti S prováděním

díla i další prostory (a to i mimo vlastní místo provádění díla), sloužící ke Skladování, přípravě

výroby či kompletaci součástí nebo_příslušenství díla.

Zhotovitel je povinen dbát na to, že na místo provádění díla smí vstupovat výhradně osoby

jmenovitě uvedené v seznamu osob oprávněných ke vstupu na místo provádění díla, který je

Zhotovitel povinen předat Objednateli před Zahájením provádění díla a dále osoby, jejichž

přítomnost byla Objednatelem povolena Zápisem ve Stavebním/montážním deníku.

Místo plnění: Stavba „Stavební úprava křižovatky Stará dálnice - Kohoutovická - Žebětínská,

včetně SSZ“

Podkladem pro uzavření této SOD jsou Zejména:
Objednávka č. 30200526 Ze dne 3.10.2017
Nabídka Zhotovitele - položkový rozpočet

Článek 3.
Čas glnění

Dílo je Zhotovitel povinen řádně ukončit a předat jej Objednateli. Zhotovitel je povinen při

provádění díla dodržet následující dílčí termíny:

a) Realizace l. etapy: 4-5.11.2017
b) Realizace ll. etapy: 18.-19.11.2017
c) Ukončení a předání díla: 11/2017
d) Termín pro předání dokladů: nejpozději v den předání a převzetí díla. Teprve předáním

2.

2.

dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má zájem na poskytnutí plnění vtermínech

uvedených vtéto SOD; pro případ, že Zhotovitel nebude Schopen dodržet zjakýchkoli

důvodů kterýkoli Z termínů pro plnění, uvedený v ustanovení 03.01. nebo v harmonogramu,

je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele písemné sdělení, zda-li na plnění díla, nebo

jeho části, i nadále trvá a za jakých podmínek.

Článek 4.
Cena díla

Objednatel Se zavazuje za řádně a včas provedené dílo dle této SOD Zaplatit Zhotoviteli

vzájemně dohodnutou cenu, která činí:

Cena bez DPH =402.290,- Kč

DPH 21 % =84.480,90,- Kč
Cena S DPH =486.770,90,- Kč
Celková cena Slovy =čtyřistaosmdesátšesttisícsedmsetsedmdesátkorun

českých/90 haléřů:

FAKTURACE PROBĚHNE DLE SKUTEČNOSTI DO vÝŠE SOD.

Dílo, které je předmětem této SOD Spadá pod § 92a a § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti.

Povinen daň přiznat a vyměřit je Objednatel.
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11.

12.

13.

Řádně a Včas provedené dílo je Objednatel povinen Zaplatit Zhotoviteli výhradně po doručení
platebního dokladu, Vystaveného v Souladu s touto SOD, Ve lhůtě jeho splatnosti. Dnem

úhrady platebního dokladu se rozumí den odepsání částky k úhradě Z účtu Objednatele, Ve
prospěch účtu Zhotovitele, uvedeného V platebním dokladu.

V případě dodatkem k této SOD sjednaných víceprací, je Zhotovitel povinen vystavit na tyto
Vícepráce samostatný platební doklad, jehož přílohou bude Objednatelem písemně
potvrzené provedení všech sjednaných Víceprací.

Splatnost platebních dokladů dle této SOD je 60 dnů ode dne doručení platebního dokladu
dle této SOD Vystaveného Zhotovitelem pravidelně jedenkrát měsíčně.

Každá faktura vystavená Zhotovitelem musí být výhradně v listinném formě Ve formátu A4,
jednostranného tisku, na standardním kancelářském papíru o hmotnosti cca 80g/m2,

Scannovatelném (kopírovatelném) černobíle bez Ztráty informační hodnoty a čitelnosti.
Platební doklady dle této SOD musí vždy obsahovat tyto údaje: název, DlČ, IČ a sídlo dle

výpisu Zveřejného rejstříku Zhotovitele, název, DIČ, lČ a sídlo dle výpisu Zobchodního
rejstříku Objednatele, číslo SOD, název stavby, předmět a rozsah Zdanitelného plnění, datum
Vystavení platebního dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, Výši ceny bez daně
celkem, sazbu daně, Výši daně, cena včetně daně celkem, další náležitosti platebního dokladu
jako daňového dokladu dle obecně Závazných právních předpisů.
V případě účtování přenesené daňové povinnosti, je nezbvtnou součástí platebního
dokladu uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.
Přílohou platebního dokladu musí být Zápis o předání a převzetí řádně provedeného díla,
podepsaný pověřenou osobou Objednatele a Zhotovitele , Ve kterém Objednatel prohlásí
Zhotoviteli, že plnění dle SOD bez výhrad od Zhotovitele přebírá.
Nebude-li kterýkoli platební doklad, vystavený dle SOD, obsahovat výše uvedené náležitosti,
nebo je bude uvádět chybně, nebo nebude mít smluvené přílohy, neběží u takového
platebního dokladu lhůta splatnosti, není-li v SOD uvedeno jinak. Převezme-li Objednatel dílo
včetně Vad a nedodělků, vzniká nárok na zaplacení ceny díla dnem následujícím po dni,
v němž byla odstraněna poslední Z takových Vad a nedodělků.
Zhotovitel prohlašuje, že Se Seznámil před uzavřením SOD S projektovou dokumentací,
místem provádění díla a všemi ostatními Skutečnostmi rozhodnými pro Zjištění potřeby všech
dodávek a výkonů za účelem řádného provedení díla dle SOD, a aby dílo bylo Způsobilé užití

kObjednatelem požadovanému účelu. Zhotovitel bere na vědomí, že cena díla, uvedená

V ustanovení čl. 4 odst. 1. SOD je cena nejvýše přípustná a konečná. To neplatí V případě
Víceprací a méněprací.

Vpřípadě, že dojde knavýšení rozsahu díla oproti rozsahu, na který byla Zhotovitelem
navržena cena, a to V důsledku nedostatečného prověření Ze strany Zhotovitele při stanovení

rozsahu nebo kvality provedení díla nebo nedostatečným posouzením podkladů a místa

provádění díla, je Zhotovitel povinen takto navýšený rozsah díla provést bez nároku na

Zvýšení ceny díla sjednané v SOD.

Vyplývá-li Z této SOD pro Zhotovitele povinnost něco konat, plnit, něčeho Se Zdržet, má se Za

to, že náklady spojené se splněním takové povinnosti Zhotovitele jsou Zahrnuty V ceně díla.

Není-li V této SOD stanovena povinnost Objednatele něco konat, plnit, něčeho se Zdržet, má

Se Za to, že takto má učinit Zhotovitel.
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Zhotovitel je povinen

bezodkladně písemně informovat Objednatele, že se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem
ve smyslu ustanovení § 106a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty;
bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoli skutečnosti, která by mohla vést
ktomu, že se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a Zákona č.
235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, stane;
nahradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikne porušením kterékoliv Z povinností
Zhotovitele uvedených výše v čl. 4 odst. 13.

V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a Zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty nebo existují objektivní důvody k předpokladu, že
Se Zhotovitel takovýmto nespolehlivým plátcem stane, je Objednatel oprávněn uhradit daň
Z přidané hodnoty příslušnému Správci daně Za Zhotovitele. O takovéto úhradě daně
Z přidané hodnoty Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámení.

V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a Zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty a Objednateli Z tohoto důvodu vzniknou jakékoliv
splatné i nesplatné pohledávky Za Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn takovéto splatné i
nesplatné pohledávky Za Zhotovitelem jednostranně Započíst na splatné či nesplatné
pohledávky Zhotovitele (včetně pozastávky), případně uplatnit nárok na platbu Z poskytnuté
bankovní Záruky.

Zhotovitel není oprávněn, bez předchozího písemného Souhlasu Objednatele, postoupit
jakoukoliv pohledávku Z této SOD Za Objednatelem třetí osobě.

Článek 5.
Záruka

Zhotovitel odpovídá Za to, že dílo bude Splňovat požadavky na jakost Specifikovanou v SOD, v
projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno a označeno podle ČSN, ČSN EN, ČSN
ISO, bude odpovídat technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu obecně
Závazných právních předpisů. Pro případ, že v SOD a listinách sjejím provedením Související
nejsou konkretizovány požadavky na jakost díla, jeho provedení, ochranu a označení, a
kterýkoli Z obecně Závazných právních předpisů, ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, nebo smluvních
dokumentů obsahuje různá kritéria na jakost, provedení, ochranu nebo označeníjednotlivých
částí díla nebo díla jako celku, potom platí, že každá jednotlivá část díla a dílo jako celek bude
provedeno podle vyšších, „přísnějšíchll požadavků na jeho jakost, provedení, ochranu nebo
Označení. V pochybnostech je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele písemné
stanovisko.

Zhotovitel prohlašuje Objednateli, že přejímá Závazek (Záruka Za jakost), že Zhotovené dílo, a
to i každá jeho část, bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu z výše uvedených dokladů a
předpisů a že si Zachová po celou záruční dobu takto určené vlastnosti. Záruční doba Za dílo
dle této SOD počíná běžet dnem, kdy provedené dílo dle této SOD převezme objednatel a
končí uplynutím 61 měsíců od převzetí díla investorem.

Zhotovitel je povinen v průběhu Záruční doby odstranit všechny vady díla, na které se
vztahuje Záruka Za jakost dle této SOD na vlastní náklady. Uplatnění práv Z odpovědnosti Za
vady bude probíhat následujícím Způsobem :



4.

a) Objednatel je povinen ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy zjistí výskyt vady díla, informovat
písemnou reklamací Zhotovitele o výskytu vady díla (popsat vadu díla, jak se vada
díla projevuje, případně Sdělit, zda-li Se jedná o havárii nebo vadu díla, která ohrožuje
bezpečnost nebo provoz díla);

b) Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace vady
díla dostavit se do místa plnění, reklamované vady posoudit, projednat je S
Objednatelem a sdělit písemně Objednateli, Zda-li písemnou reklamaci Objednatele
uznává či nikoli;

c) Objednatel je povinen, ve lhůtě 3 pracovních dnů po obdržení písemného Sdělení o
posouzení reklamované vady od Zhotovitele, sdělit písemně Zhotoviteli, v jaké lhůtě,
přiměřené povaze reklamované vady, požaduje reklamovanou vadu odstranit, jakož i
Způsob, jak požaduje uplatněnou reklamaci vyřídit; Zhotovitel je povinen bez
Zbytečného odkladu reklamovanou vadu ve Stanovené lhůtě a požadovaným
Způsobem odstranit;

d) Poruší-li Objednatel povinnost uvedenou ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. c), je
Zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu ve lhůtě
přiměřené povaze reklamované vady a to bud' opravou (jedná-li Se o vadu
opravitelnou) nebo dodáním nového plnění (jedná-li Se o vadu neopravitelnou).

Bude-li Objednatelem uplatněna písemná reklamace vady díla, ohrožující bezpečnost nebo
provoz díla nebo v případě havárie, je Zhotovitel povinen odstranit reklamovanou vadu na
Své vlastní náklady do 48 hodin od jejího oznámení.

Poruší-Ii Zhotovitel kteroukoli povinnost uvedenou v ustanovení 05.03., 05.03.02., 05.03.03.,
05.03.04. a 05.04. SOD, je Objednatel oprávněn odstranit reklamovanou vadu (a to i
prostřednictvím třetí osoby) na náklady Zhotovitele.

Dojde-li k uplatnění reklamace v Záruční době, prodlužuje Se sjednaná záruka za jakost díla o
dobu od oznámení reklamované vady do písemného převzetí odstraněné vady díla
Objednatelem.

Článek 6.
Provádění díla

Zhotovitel je Dpovinen provést dílo dle SOD na Svůj náklad a na Své nebezpečí ve sjednané
době. Nevyplývá-Ii Z SOD nebo Z povahy díla něco jiného, je Zhotovitel oprávněn provést dílo
před sjednanou dobou.

Zhotovitel je povinen provést dílo Sám, a to budı osobně nebo prostřednictvím Svých
zaměstnanců. Zhotovitel, případně jeho zaměstnanci, jsou povinni mít právní a odbornou
způsobilost k provedení díla dle SOD.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zajistit nad prováděním díla odborný,
kvalifikovaný dohled. Zhotovitel je oprávněn, po předchozím písemném Souhlasu
Objednatele, pověřit částečně nebo vcelém rozsahu provedením díla třetí osobu, která je
rovněž povinna mít právní a odbornou způsobilost k provedení díla dle SOD. Při provádění
díla třetí osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl Sám.
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Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu S odbornou péčí posoudit, zda míSto plnění,
jakož i věci, které Objednatel předal Zhotoviteli k provedení díla, jsou bez vad. O výsledku
posouzení je Zhotovitel povinen informovat písemně Objednatele do pěti dnů od převzetí
místa plnění nebo věci od Objednatele. Neoznámí-li Zhotovitel Objednateli vady místa plnění
nebo věci ve lhůtě, uvedené vpředchozí větě, je Zhotovitel povinen nést náklady Spojené
Sodstraněním takových vad, Současně nevzniká Zhotoviteli nárok na prodloužení lhůty
k provedení díla.

Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu SOD nebo
obecně závazným právním předpisům a řádně a včas je plnit. Pokud Zhotovitel nesplní pokyn
Objednatele bez zbytečného odkladu, je Objednatel oprávněn zapsat pokyn do Stavebního
deníku. Pokud ani tento písemný pokyn nebude Zhotovitelem Splněn do tří dnů od Zapsání
do stavebního deníku, je Objednatel oprávněn učinit opatření (např. provést nebo nechat
provést část plnění), jaké Sám uzná za nezbytné krealizaci pokynu na účet Zhotovitele,
přičemž uplatnění tohoto oprávnění objednatele neomezuje odpovědnost Zhotovitele Za
dílo.

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděnídíla.

Bez písemného Souhlasu Objednatele nesmí být Zhotovitelem při realizaci díla použity jiné
materiály a technologie, než ty, které jsou uvedeny vtechnické Specifikaci díla, nejsou-li
specifikovány předem, potom jiné než ty, které odsouhlasil Objednatel. Zhotovitel je povinen
při realizaci díla používat pouze materiály, technologie a výrobky, které obecně závazné
právní předpisy a technické normy označují jako bezpečné a vhodné k zamýšlenému použití.
Zhotovitel je povinen před zahájením plnění předat Objednateli prohlášení o shodě
používaných materiálů, technologií a výrobků.

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé
části (vícepráce/méněpráce). Za tím účelem je Objednatel oprávněn dát Zhotoviteli písemné
pokyny k provedení/neprovedení takového plnění.

V případě, že Objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je Zhotovitel povinen do
tří dnů od obdržení písemného požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny dle
požadované změny a navrhnout nový nebo upravený časový harmonogram provádění díla,
který zahrne předpokládanou Změnu plnění.

V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce Zhotovitele obsaženo,
se Smluvní Strany dohodly, že způsob Stanovení takové ceny bude vždy dohodnut pro
jednotlivé případy Samostatně.

ZjiStí-li Zhotovitel, že požadované změny budou mít vliv na další postup prací, je povinen na
tuto Skutečnost Objednatele do tří dnů od doručení požadavku Změny na to Objednatele
upozornit, Objednatel bez Zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu. Po odsouhlasení
změny Objednatelem z hlediska ceny, případně termínu, je toto odsouhlasení závazné pro
obě Smluvní Strany. Zhotovitel je povinen písemně potvrdit dodatek SOD vsouvislosti Se
změnou rozsahu díla (včetně ceny a termínu) do 7 dnů od předložení požadavku
Objednatelem.

V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla (méněpráce), je
Zhotovitel povinen požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již Zahájil,
vjeho provádění nepokračovat. Ceny obsažené v původní cenové nabídce Zhotovitele budou



podkladem pro ocenění rozsahu díla, které nebude provedeno. Celková cena díla se o takto
stanovenou částku Snižuje.

13. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu nebo v Objednatelem stanovených termínech
odstraňovat nedostatky v řádném a včasném provádění díla.

14. Zhotovitel je povinen předat objednateli deset dnů před zahájením díla:

technologické postupy,
seznam osob oprávněných k vstupu na místo provádění díla,
kontrolní a Zkušební plán na celou dobu provádění díla.

15. Zhotovitel je povinen, není-li vSOD uvedeno jinak, bezodkladně předávat Objednateli v
průběhu provádění díla :

0 doklady o kvalitě zabudovaných materiálů, technologií a výrobků (prohlášení o shodě,
certifikáty) dle obecně závazných právních předpisů;

0 doklady o hospodaření S odpady a doklady o likvidaci odpadů, které vzniknou
v souvislosti s činností Zhotovitele dle SOD;

0 písemné doklady o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měřeních do tří
dnů od jejich provedení.

16. Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat Objednatele nejméně pět pracovní
dnů předem k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách. Nevyzve-li Zhotovitel
Objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je Zhotovitel povinen
na písemnou Žádost Objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady
s opakovanými zkouškami Spojené.

17. Zhotovitel je povinen Zápisem ve Stavebním deníku vyzvat Objednatele nejméně pět
pracovní dnů předem k účasti na kontrole plnění, která budou následným postupem plnění
Zakryta nebo Se stanou jinak nepřístupnými pro kontrolu provedení. Poruší-lì Zhotovitel svoji
povinnost uvedenou v předchozí větě je Zhotovitel povinen na Své náklady, na Základě výzvy
Objednatele, příslušnou část plnění odkrýt a umožnit Objednateli jeho kontrolu.

18. Objednatel je oprávněn požadovat, aby se pracovníci Zhotovitele, jeho Subdodavatelé nebo
pracovníci subdodavatelů, podrobili orientační zkoušce, jejímž účelem je zjistit, Zda-li tyto
osoby se nezdržují v místě plnění pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Odmítne-li se kterákoli z osob, uvedených v předchozí větě podrobit orientační Zkoušce, nebo
orientační zkouška bude pozitivní na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, je
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli, aby takovou osobu bez Zbytečného odkladu
vykázal z místa plnění nebo aby Objednatel takovou osobu sám vykázal Z místa plnění.

19. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy,
technické a Oborové normy, pravomocná rozhodnutí orgánů Státní Správy a samosprávy,
jakož i všechny Smluvní dokumenty. Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou vpředchozí
větě, je povinen nahradit veškerou škodu, kterou porušením povinnosti nebo vpřímé
souvislosti stím Způsobil.

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění poslední
vady díla stavební deník a dodržovat následující body:



21.

22.

23.

24.

25.

26.

Zhotovitel je povinen uložit trvale stavební deník na místě provádění díla tak, aby k němu mělpřístup Zástupce Objednatele denně v době od 06.00 do 18.00 hod.
První list stavebního deníku náleží Objednateli. Objednatel bude svým originálním podpisem
potvrzovat první kopii Stavebního deníku, jinak není Zhotovitel povinen vydat Objednateli
první list Stavebního deníku.
Zhotovitel je povinen zapisovat Veškeré Skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, Zejména
údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od
dokumentace, klimatické podmínky, apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu
díla orgány Státní Správy pro účely Státního Stavebního dohledu a dalších činností uložených
právními předpisy.
Zápisy do Stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do Stavebního deníku činit Zápisy
oprávnění Zaměstnanci objednatele a zpracovatele dokumentace a oprávněné orgány StátníSprávy. Denní Zápisy se vyhotovují ve dvou Stejnopisech, po jednom pro každou smluvní
stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá
Stanoviska.
Jestliže je k dennímu Záznamu potřebné Stanovisko druhé Smluvní Strany, musí být do deníku
Zapsáno do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat Za Změnu Smlouvy.
Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem
je zejména datum, jmenný seznam pracovníků Zhotovitele a jeho Subdodavatelů účastněnýchna díle, počasí, popis prováděných činností, mimořádné události (pracovní úrazy, kolize
s jinými zhotoviteli, pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení, oznámení zakrytí
části díla, oznámení nutnosti víceprací, oznámení o odstranění nedostatků Zjištěných
Objednatelem nebo třetí osobou, oznámení termínu připravovaných Zkoušek, předpřejímky apřejímky). Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předat mu originál každého Zápisu do
Stavebního deníku.

Objednatel je oprávněn podepisovat denní Záznamy, vyjadřovat Se kjednotlivým zápisům,Zapisovat zjištěné nedostatky vprovádění díla svýzvou kjejich odstranění a Zapisovatpožadavky Objednatele ve věci provádění díla. Zápisy ve stavebním deníku nejsou Způsobilé
měnit obsah práv a povinností vyplývajících Z ustanovení SOD, jestliže SOD nestanoví něco
jiného.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má zaveden Systém enviromentálního
managementu dle ČSN ISO 14001. Objednatel je povinen Zhotovitele Stímto Systémem
Seznámit ještě před Zahájením provádění díla Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění
díla tento Systém dodržovat.

Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou v místě plnění od předání místa plnění
do podpisu Zápisu o předání a převzetí řádně provedeného díla, podepsaného pověřenou
Osobou Objednatele a Zhotovitele, ve kterém Objednatel prohlásí Zhotoviteli, že plnění dle
SOD bez výhrad od Zhotovitele přebírá.

Zhotovitel je povinen Zajistit Své dílo jeho pojištěním, popř. střežením. Zhotovitel prohlašuje
Objednateli, že má Sjednáno platné pojištění odpovědnosti Za škodu. Doklad o pojištění je
Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.

Umístění reklamy Zhotovitele vmístě plnění podléhá předchozímu písemnému Schválení
Objednatelem.



Článek 7.
Předání a Qřevzetídíla

Řádně ukončené dílo je Zhotovitel povinen předat Objednateli jako celek nejpozději
v poslední den dohodnuté lhůty pro plnění. Zhotovitel je oprávněn předat Objednateli řádně
ukončené dílo i před uplynutím dohodnuté lhůty pro plnění. Řádně ukončené dílo je
Objednatel povinen převzít.

Podmínkou pro převzetí řádně ukončeného díla Objednatelem je úspěšné provedení
veškerých zkoušek, jimiž se prokazuje řádné ukončení díla nebo jeho jednotlivé části v
Souladu S obecně Závaznými právními předpisy, technickými normami, projektovou
dokumentací nebo dohodnutých ve SOD, které je Zhotovitel povinen provést na Své náklady.
Protokol o průběhu a výsledku zkoušek, uvedených v předchozí větě, je Zhotovitel povinen
předat Objednateli do tří dnů od jejich provedení.

Všechny doklady, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné ukončení díla předloží
Zhotovitel objednateli nejpozději při předávání díla. Nepředložení těchto dokladů, případně
jejich nesprávnost, neúplnost nebo nepravdivost znamená, že dílo není ukončeno řádně a
není Způsobilé k předání Objednateli. Jde Zejména o následující doklady:

projekt skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních, jedenkrát vdigitální formě.
Projektem skutečného provedení bude na každém výkresu opatřen razítkem a podpisem
odpovědné osoby Zhotovitele,
všechny doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla včetně „Prohlášení Zhotovitele o
jakosti a úplnosti" díla;
originály - první listy stavebního deníku;
prohlášení o shodě;
doklady o Zaškolení obsluhy.

Pokud se Zjistí při přejímacím řízení, kolaudačním řízení či provozování díla nutnost dodání
dalších dokladů, je Zhotovitel takové doklady povinen dodat Objednateli v termínu určeném
Objednatelem bez nároku na jakoukoli odměnu.

Při předání díla Objednatel vyhotoví na Základě přejímacího řízení Zápis o předání a převzetí
řádně ukončeného díla, podepsaný pověřenou osobou Objednatele a Zhotovitele, ve kterém
Objednatel prohlásí Zhotoviteli, Zda plnění dle SOD bez výhrad od Zhotovitele přebírá či
nikoli. Odmítne-li Objednatel převzít od Zhotovitele dílo, je povinen uvést důvody, proč tak
činí. Vpřípadě Zjištění jakýchkoliv vad vprůběhu předávání díla je Objednatel oprávněn
přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam Zjištěných l,vad” a stanovit lhůty (přiměřené
povaze Zjištěné „vady”) pro jejich odstranění; Zhotovitel je povinen „vady'ł díla bezplatně
odstranit ve stanovených lhůtách.

07.05. Dílo je považováno za řádně ukončené, pokud dílo odpovídá SOD a Zhotovitel předal
Objednateli všechny doklady vsouladu se SOD. Dílo je považováno Za řádně provedené,
pokud řádně ukončené dílo bylo Objednateli řádně předáno; řádné předání díla je potvrzeno
oboustranně podepsaným Zápisem o předání a převzetí řádně ukončeného díla, podepsaným
pověřenou osobou Objednatele a Zhotovitele (nebo osobou zmocněnou ktomu písemnou
plnou mocí), ve kterém Objednatel prohlásí Zhotoviteli, že plnění dle SOD bez výhrad od
Zhotovitele přebírá.



Článek 8.
Smluvníoutz

Vpřípadě, Že Zhotovitel bude vprodlení se Splněním kteréhokoli Zdohodnutých dílčích
termínů provádění díla nebo konečného termínu pro provedení díla dle SOD, je Zhotovitel
povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve Výši = 1.000,- Kč za každý den prodlení.
Celková výše Smluvní pokuty podle tohoto ustanovení nesmí přesáhnout částku odpovídající
30 % ceny díla včetně DPH.

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení S řádným odstraněním vady díla v Záruční době, je
Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši =1.000,- Kč Za každou vadu a
den prodlení.

V případě, Že Zhotovitel opakovaně nedodrží písemné pokyn(y) Objednatele pro provádění
díla, uvedené ve Stavebním deníku, je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši =5.000,- Kč Za každý takový nedodržený pokyn. Smluvní pokutu dle předchozí věty lze
ukládat i opakovaně, nejdříve po uplynutítřiceti dnů.

Je-Ii Objednatel v prodlení S placením Splatných platebních dokladů, je povinen na výzvu
Zhotovitele Zaplatit Zhotoviteli Smluvní úrok Z prodlení ve výši 0,02% z nezaplacené částky Za
každý den prodlení. Celková výše Smluvního úroku Z prodlení podle tohoto ustanovení nesmí
přesáhnout částku odpovídající 3000 ceny díla včetně DPH.

Uplatnění Smluvní pokuty, jakož i Zaplacení uplatněné Smluvní pokuty nemá vliv na nárok na
náhradu škody, kterou IZe uplatnit vedle smluvní pokuty.

Bude-li vůči Objednateli Ze Strany třetí osoby (např. orgán státní správy, orgán Samosprávy,
investor, apod.) uplatněna jakákoli Sankce, vyplývající Z porušení obecně závazných právních
předpisů nebo Smluvních povinností a porušení obecně závazných právních předpisů nebo
smluvních povinností má původ např. vkonání nebo opomenutí Zhotovitele, je Zhotovitel
povinen Zaplatit Objednateli částku rovnající se takové uplatněné Sankcí (včetně nákladů
sjejím uložením spojených) do pěti pracovních dnů ode dne, kdy Objednatel Zhotoviteli
prokáže, že taková Sankce (včetně nákladů Sjejím uložením Spojených) byla vůči Objednateli
uplatněna.

Článek 9.
Vlastnické Qrá vo k díluI nebezgečíškodz

Objednatel je od počátku vlastníkem prováděného díla, je-li Současně jeho investorem. Není-
li Objednatel současně investorem prováděného díla, je vlastníkem prováděného díla od
počátku investor.

Zhotovitel nese nebezpečí Za škody vzniklé na jakékoliv části díla nebo na dílu jako celku až do
doby podpisu Zápisu o předání a převzetí řádně ukončeného díla, podepsaného pověřenou
osobou Objednatele a.Zhotovite|e, ve kterém Objednatel prohlásí Zhotoviteli, že plnění dle
SOD bez výhrad od Zhotovitele přebírá.
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Článek 10.
Udržovánı' pořádku, hospodařenís odgadz

Zhotovitel Se Zavazuje hospodařit S odpady v Souladu S obecně Závaznými právními předpisy
a pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen na Své náklady:

udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu v místě plnění;
shromažďovat, Skladovat, likvidovat a jinak manipulovat S veškerým odpadem vsouladu
S obecně závaznými právními předpisy, o nakládání Sodpadem vést Veškerou dokladovou
evidenci, kterou je povinen na výzvu Objednatele předložit Objednateli ke kontrole;
zajišťovat čistotu a pořádek vmístě plnění a na příjezdových a přístupových komunikacích
k místu plnění;
Zajistit, že stavební mechanizace Zhotovitele bude Zajištěna proti případnému úniku
provozních náplní do okolí.

Zhotovitel je povinen, na vyžádání Objednatele, poskytnout Objednateli seznam
nebezpečných chemických látek a přípravků (včetně kopie bezpečnostních listů), Se kterými
při provádění díla nakládá a nakládat S nimi v Souladu S obecně Závaznými právními předpisy.
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklady o proškolení autorizovanou osobou Všech
zaměstnanců a subdodavatelů Zhotovitele, kteří S těmito látkami a přípravky nakládají.

Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, případně Objednatelem určeným osobám, vstup
do Zhotovitelem využívaných prostor místa plnění za účelem kontroly dodržování obecně
Závazných právních předpisů. O každém takovém vstupu Objednatel vyhotoví zápis, který
bezodkladně s výsledky vstupu Zašle v písemné formě Zhotoviteli.

Článek 11. Bezpečnost a ochrana Zdraví

Zhotovitel Se Zavazuje postupovat při plnění této SOD s odbornou péčí a zavazuje se
dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu SOD nebo
veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
0 § 100 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
o nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým Se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků,
0 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým Se Stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších přepisů,
0 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu Zdraví při práci na Staveništích tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků
zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a
bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo
podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím Způsobenou.

Zhotovitel (včetně všech jeho Zaměstnanců, subdodavatelů nebo osob, kterým Zhotovitel
umožní pohyb vmístě provádění díla) je povinen bez zbytečného odkladu dbát pokynů
pověřených pracovníků Objednatele (bezpečnostní technik, energetik, pracovník kontroly
jakosti, mistr, stavbyvedoucí apod.). V případě zjištění porušování obecně Závazných právních
předpisů nebo interních předpisů Objednatele, S nimiž byl Zhotovitel prokazatelně
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obeznámen, a jež Se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Ze Strany Zhotovitele je
Zhotovitel povinen Sjednat bez zbytečného odkladu nápravu dle pokynů Objednatele.

Zhotovitel je povinen před Zahájením provádění plnění dle SOD řádně Se seznámit Se Situací
v místě provádění díla a provést poučení a proškolení Svých zaměstnanců, subdodavatelů a
osob, kterým Zhotovitel umožní pohyb v místě provádění díla, S obecně Závaznými právními
předpisy voblasti bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci Sohledem na místní podmínky.
Zhotovitel je povinen doklad o poučení a proškolení předložit na výzvu Objednateli.

Zhotovitel (jeho Zaměstnanci, Subdodavatelé a osoby, kterým Zhotovitel umožní pohyb
vmístě provádění díla) je povinen používat při plnění ochranné pracovní prostředky a
pomůcky.

Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědného osobu, která

bude organizovat a řídit pracovníky Zhotovitele, jakož i pracovníky subdodavatelů
Zhotovitele,
bude přidělovat práci jen osobám Zdravotně a odborně Způsobilým,
bude mít stanovenou odpovědnost za zajišťování bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci všech
podřízených osob.

Zhotovitel je povinen zajistit dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných
omamných nebo návykových látek, donášení těchto látek do místa plnění, jakož i vstup do
místa plnění pod vlivem těchto látek. Dodržování Zákazu je Objednatel oprávněn kontrolovat
a Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly objednateli bezpodmínečně umožnit a
provedení kontroly strpět.

Článek 12.
Požární ochrana

Zhotovitel (jeho Zaměstnanci nebo subdodavatelé) je povinen dodržovat všechny povinnosti
vyplývají Z obecně Závazných právních předpisů a ostatních norem pro oblast požární
ochrany. Zhotovitel (jeho Zaměstnanci nebo subdodavatelé) je povinen dbát pokynů a
podrobit Se působnosti kontrolních orgánů Objednatele v oblasti požární ochrany (dále jen
PO) dle obecných i interních předpisů objednatele pro výkon dané kontrolní činnosti.

Zhotovitel je dále povinen:

0 Stanovit protipožární opatření (hasicí prostředky, únikové cesty, požární dozor),
0 Zajistit, aby jeho zaměstnanci a Subdodavatelé byli před vstupem do místa plnění a

před započetím plnění proškolení o PO.

Článek 13.
Odstoupení od smlouvz

Zhotovitel může od SOD odstoupit, pokud

0 bude Objednatel v prodlení Se Splněním kterékoli Smluvní povinnosti, uvedené v SOD
po dobu delší než 14 dnů;
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0 Objednatel vstoupil do likvidace.

2. Objednatel může od SOD odstoupit, pokud

0 bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli Smluvní povinnosti, uvedené v SOD
po dobu delší než 14 dnů;

o bylo zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli;
0 Zhotovitel Vstoupil do likvidace
0 Zhotovitel Se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a Zákona č.

235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty.

3. Smluvní strana je oprávněna od SOD odstoupit Zdůvodu porušení smluvní povinnosti
protistranou. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o
odstoupení druhé smluvní Straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její
poslední známou adresu bez ohledu na to, Zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou
smluvní stranou převzato či nikoliv. Smluvní strana je povinna druhou smluvní stranu
nejdříve pouze písemně upozornit na neplnění smluvní povinnosti a Stanovit jí přiměřenou
lhůtu ksjednání nápravy, která nesmí být kratší než 7 dnů, a současně upozorní druhou
Smluvní stranu, která je v prodlení se splněním své smluvní povinnosti dle SOD, že marným
uplynutím lhůty ke sjednání nápravy, přistoupí k odstoupení od SOD.

Článek 14. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si jednotlivá ustanovení SOD, včetně všech jejích nedílných
součástí a příloh, před jejím podpisem přečetly, že SOD uzavírají svobodně a vážně, nikoli
V tísni Za nápadně nevýhodných podmínek.

2. Jakékoli ustanovení SOD IZe změnit pouze písemnou formou. SOD je vyhotovena ve čtyřech
stejnopisech s platností originálu, z nichž dva Stejnopisy obdrží Objednatel a dva Stejnopisy
Obdrží Zhotovitel.

3. Veškerá sdělení dle této SOD a s touto SOD související se doručují do sídla protistrany, jenžje
uvedeno v této SOD nebo ve veřejném rejstříku, vedeném na území České republiky. Každá
ze Smluvních stran této SOD je dále povinna Zajistit protistraně možnost doručování
veškerých sdělení dle této SOD a s touto SOD související do datové schránky. Zpráva dodaná
do datové schránky protistrany se považuje Za doručenou třetím pracovním dnem ode dne
jejího dodání do datové schránky protistrany, aniž by se vyžadovalo její faktické převzetí
protistranou.

4. Zhotovitel podpisem této SOD potvrzuje, že před uzavřením této SOD ujistil Objednatele, že
disponuje dostatkem materiálních, technických, personálních a finančních Zdrojů, jakož i
odborných dovedností a Znalostí, nezbytných k tomu, aby na svůj náklad a na své nebezpečí
provedl pro Objednatele řádně a včas dílo dle této SOD.

5. Dojde-li podle českého právního řádu nebo podle právního řádu Státu, kde má být předmět
díla využit, v důsledku použití předmětu díla k ohrožení nebo porušení práva třetí osoby Z
průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je Z toho Zhotovitel Objednateli Zavázán,
pokud o tom Zhotovitel v době uzavření SOD mohl vědět, věděl nebo vědět musel. Je-li
výsledek plnění dle SOD předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,
může jej Zhotovitel poskytnout i jiným osobám než Objednateli, pouze po předchozím
písemném souhlasu Objednatele. Je-li předmětem díla výsledek činnosti, který je chráněn
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10.

11.
1.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.S.

právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, má se Za to, že jej Zhotovitel
poskytl Objednateli k účelu vyplývajícímu Ze SOD, přičemž jeho poskytnutíje Zahrnuto V ceně
díla.

Práva a povinnosti Smluvních Stran v této SOD výslovně neupravená Se řídí obecně závaznými
právními předpisy právního řádu České republiky, Zejména příslušnými ustanoveními Zákona
č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník a normami a listinami S prováděním díla Souvisejícími
(např. ostatní obecně Závazné právní předpisy, technické a oborové normy, veřejnoprávní
listiny, pravomocná rozhodnutí Soudů, orgánů Státní správy a Samosprávy, apod).

. Obě strany se Zavazují, že veškeré případné Spory, do nichž se při plnění této smlouvy
dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci Smluvních Stran Se Sejdou na základě
písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení
výzvy. V případě nedohody Se Spor řeší před věcně a místně příslušnými obecnými soudy ČR.

Smluvní strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.S. a Statutární město
Brno jsou povinnými Subjekty podle zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu
k informacím, ve Znění pozdějších předpisů.

Tuto SOD lze měnit pouze písemnými dodatky vzestupně číslovány odsouhlasenými oběma
Smluvními Stranami.
SOD nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou Smluvní stranou, účinnosti nabude dnem
jeho uveřejnění prostřednictvím registru Smluv postupem dle Zákona č. 340/2015 Sb. O
Zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru
Smluv (Zákon o registru Smluv). Zveřejnění zajistí objednatel.

Přílohy:
Nabídka Zhotovitele_položkový rozpočet

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
V Brně, dne ø 1 -fl- 2017 V ě dne 30 'w' 2017
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