



TSKRP006V1MJ

Smlouva o dílo

č. objednatele 3/17/6200/010**č. zhotovitele 315/17-100**

uzavíraná dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy**
Řásnovka 770/8, Praha 1, 110 15
IČ: 63834197
DIČ: CZ63834197
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
Číslo bankovního účtu: [REDACTED]
zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace
Osoby oprávněné za objednatele:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

Zhotovitel: **SATRA, spol. s r.o.**
Sokolská 32, Praha 2, 120 00
Zastoupen: Ing. Ludvík Šajtar, jednatel a generální ředitel
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 3014
IČ: 18584209
DIČ: CZ18584209
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
Číslo bankovního účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné za zhotovitele:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

Čl. I **Předmět plnění**

Akce: Stavba č. 9543 – MO RAST – tunely Mrázovka

- 1) – měření v r. 2017 - prováděná pro vyhodnocení vlivů a jejich účinků na sekundární ostění tunelů**
- 2) – zaměření deformací na jihovýchodním portálu, včetně jejich vyhodnocení**
- 3) – měření a sledování trhlin v žb konstrukcích definitivního ostění ATM**

Ad 1) – měření v r. 2017 - prováděná pro vyhodnocení vlivů a jejich účinků na sekundární ostění tunelů

Dodavatel na základě zadání ze strany objednatele a požadavku z Provozní dokumentace tunelů Mrázovka bude pro objednatele průběžně vykonávat, zajišťovat a předávat výsledky následujících měření pro vyhodnocení vlivů a jejich účinků na sekundární ostění tunelů Mrázovka v rozsahu:

Měření č. 39 – Měření svislých deformací mezistropu v úseku E – ZTT - celkem 2 měření

Měření č. 41 – Měření deformací sekundárních ostění ZTT a VTT - celkem 2 měření

Měření č. 42 – Měření napětí v sekundárním ostění ZTT a VTT - celkem 2 měření

Měření č. 43 – Měření hydrostatického tlaku na sekundární ostění ZTT a VTT – celkem 2 měření

Objednatel výsledky měření, včetně jejich vyhodnocení, bude přebírat a zaplatí za ně smluvně dohodnutou cenu.

Způsob měření a místa jednotlivých měření a jejich vyhodnocení v tunelech Mrázovka je popsán a bude prováděn v návaznosti na „Komplexní technické zhodnocení měření a činností monitoringu - část C.1.1 Měření prováděná pro vyhodnocení vlivů a jejich účinků na sekundární ostění“, zpracovaného dodavatelem v období 01/2006 po ukončení zkušebního provozu tunelů Mrázovka a „Provozní dokumentaci tunelů Mrázovka“.

Četnost měření:

2x ročně - vždy v období výluky provozu tunelů (mytí tunelů či jiné potřeby či důvody pro údržbu tunelů Mrázovka). Výluka provozu tunelů a zajištění vypnuté požární vzduchotechniky je nezbytným předpokladem provedení těchto měření.

Způsob provádění měření a jejich vyhodnocení:

Dodavatel bude spolupracovat při měření a jejich vyhodnocení s firmami [REDAKCE] (měření napětí č. 42) a [REDAKCE] (měření mezistropu č. 39, měření geodet. deformace č. 41 a měření tlaku č. 43). Dílčí výsledky jednotlivých měření a dílčí vyhodnocení jednotlivých měření budou zpracovány dodavatelem do „Komplexního technického hodnocení měření a činností monitoringu“ pro každý termín v daném roce.

Počet vyhotovení:

„Komplexní technické hodnocení měření a činností monitoringu“ pro každý termín v daném roce bude předáno objednateli ve třech (3) vyhotoveních v listinné podobě a jednou (1) digitálně na CD.

Součinnost objednatele:

Objednatel v předstihu min. 2 týdny před uzavřením tunelů Mrázovka sdělí dodavateli tuto skutečnost, formou konzultace projedná s dodavatelem potřeby pro přípravu měření tunelů a dále zajistí dodavateli pro provedení těchto měření:

- možnost vstupu a osvětlení všech potřebných prostor tunelů
- vypnutí požární vzduchotechniky po celou dobu provádění měření.

Ad 2) – zaměření deformací na jihovýchodním portálu, včetně jejich vyhodnocení

Bude provedeno jedno měření s dílčím vyhodnocením a zpracována závěrečná zpráva z měření JV portálu tunelu Mrázovka. Počet vyhotovení závěrečné zprávy: ve třech vyhotoveních pro objednatele v listinné podobě a 1x digitálně na CD.

Ad 3) - měření a sledování trhlin v žb konstrukcích definitivního ostění ATM

Budou provedena dvě měření s dílčím vyhodnocením a zpracována závěrečná zpráva z měření definitivního ostění ATM. Počet vyhotovení závěrečné zprávy: ve třech vyhotoveních pro objednatele v listinné podobě a 1x digitálně na CD.

Čl. II **Cena díla**

Cena díla dle čl. I - včetně všech vyhodnocení - je stanovena jako cena dohodou dle dále uvedené specifikace ceny a činí celkem:

Cena díla bez DPH celkem	440 910,00 Kč
DPH 21 %	92 591,10 Kč
Cena celkem vč. DPH	533 501,10 Kč

[REDACTED]

Čl. III *Čas plnění*

Ad 1) – měření v r. 2017 - prováděná pro vyhodnocení vlivů a jejich účinků na sekundární ostění tunelů

Dodavatel bude provádět činnosti měření a jejich vyhodnocení dle čl. I smlouvy průběžně 2x ročně v roce 2017. První měření budou provedena při uzavírce tunelu v 04. až 05. 2017, druhá měření budou provedena při uzavírce tunelu v 10. až 11. 2017.

Výsledky každého měření formou Komplexního technického hodnocení měření a činností monitoringu za dané období budou objednateli předány do 30 ti dnů od ukončení měření.

Ukončení a předání výsledků pro 2. měření v 10. až 11. 2017 je stanoveno na max. termín 5. 12. 2017.

Ad 2) – zaměření deformací na jihovýchodním portálu, včetně jejich vyhodnocení

Dodavatel bude provádět činnosti měření a jejich vyhodnocení dle čl. I smlouvy 1x v roce 2017. Měření budou provedena při uzavírce tunelu v 04. až 05. 2017.

Výsledky měření formou Závěrečné zprávy z měření na JV portálu budou objednateli předány do 30 ti dnů od ukončení měření.

Ad 3) - měření a sledování trhlin v žb konstrukcích definitivního ostění ATM

Dodavatel bude provádět činnosti měření a jejich vyhodnocení dle čl. I smlouvy 2x v roce 2017. První měření budou provedena při uzavírce tunelu v 04. až 05. 2017, druhá měření budou provedena při uzavírce tunelu v 10. až 11. 2017. Výsledky každého měření formou Komplexního technického hodnocení měření a činností monitoringu za dané období budou objednateli předány do

30 ti dnů od ukončení měření. Ukončení a předání výsledků pro 2. měření v 10. až 11. 2017 je stanoveno na max. termín 5. 12. 2017.

Čl. IV ***Další ujednání***

Fakturace prací:

Dílo bude fakturováno dle cen jednotlivých měření, které jsou uvedeny v čl. II smlouvy o dílo.

Faktury budou zaslány na adresu TSK hl. m. Prahy, jako odběratele:

Hlavní město Praha

IČ 00064581, DIČ CZ00064581

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

zastoupené TSK hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

Cena za dílo bude fakturována objednateli uceleně po předání celého plnění díla, tj. 1. a 2. „Komplexního technického hodnocení měření a činností monitoringu“ a „Závěrečné zprávy z měření JV portálu“ potvrzením „Protokolu o předání PD“ v termínu do 15 ti dnů po jeho potvrzení objednatelem.

Daňový doklad – faktura, bude obsahovat veškeré náležitosti podle platného zákona o DPH a přílohou faktury bude kopie potvrzeného „Protokolu o předání PD“ podepsaného zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení objednateli.

Smluvní pokuty:

Nebude-li dohodnuto jinak, v případě prodlení s plněním předmětu díla dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury objednatel uhradí dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. V ***Zvláštní ujednání***

Objednatel je oprávněn dílo, předmět této smlouvy, použít jen pro účely vyplývající z této smlouvy. Pokud vznikne dodavateli škoda z neoprávněného využití předmětných prací objednatelem nebo třetí osobou, má právo na náhradu škody.

Zjistí-li dodavatel v podkladech nebo pokynech objednatele závadu, která mu znemožní pokračovat v práci na díle, upozorní na tuto skutečnost bez zbytečného prodlení objednatele.

Smluvní vztah může být upraven po dohodě statutárních zástupců obou smluvních stran pouze písemnou formou – dodatkem.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění díla, je strana povinna toto ihned a bezodkladně oznámit straně druhé a vyvolat jednání statutárních zástupců.

Vlastníkem díla je dodavatel do doby předání díla objednateli a zaplacení dohodnuté ceny za dílo ve smyslu ustanovení čl. II Cena díla a čl. IV. Další ujednání smlouvy o dílo.

Čl. VI

Závěrečné ustanovení

Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že veškeré právní vztahy, které vyplývají z této smlouvy, se řídí českým právním řádem, zejména platným občanským zákoníkem.

Dále prohlašují, že smlouva není uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tuto smlouvu s přihlédnutím k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19.6.2014 a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3042 ze dne 6. 12.2016, jimiž bylo zřizovatelem Objednatele rozhodnuto o převodu veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., jež je obchodní korporací ve výlučném vlastnictví hlavního města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i převod (postoupení) všech smluvních vztahů příspěvkové organizace na akciovou společnost. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí s tím, aby práva a povinnosti Objednatele z této smlouvy byly k rozhodnému datu převodu činností postoupeny na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nastoupí do právního postavení Objednatele.


Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po podpisu tři (3) stejnopisy a dodavatel jeden (1).

V Praze dne: 10 -03- 2017

V Praze dne: 15.2.2017



Dohoda

**o postoupení smlouvy o dílo č. 3/17/6200/010
uzavřená podle ustanovení § 1895 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace
se sídlem Praha 1 – Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ 110 00
IČ: 63834197
zastoupená: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

(dále jen „**Postupitel**“)

a

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Praha 1 – Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ 110 00
IČ: 03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059
zastoupená: Ing. Miroslav Svoboda, předseda představenstva a
Ing. Petr Smolka, člen představenstva

(dále jen „**Postupník**“)

a

SATRA, spol. s r.o.
Sokolská 32, Praha 2, 120 00
IČ: 18584209
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014
zastoupena: Ing. Ludvík Šajtar, jednatel a generální ředitel
(dále jen „**Postoupená strana**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“)

tímto níže uvedeného dne uzavírají tuto Dohodu o postoupení Smlouvy o dílo
č. 3/17/6200/010 ze dne 10.3.2017

(dále jen „**Dohoda**“)

Článek I Úvodní ustanovení

1. Dne 12. 1. 2017 byla s účinností ke dni 1. 4. 2017 mezi hlavním městem Prahou a Postupníkem uzavřena Smlouva o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností.

Na základě této smlouvy bude činnosti doposud zajišťované Postupitelem na základě Smlouvy o zajištění správy majetku uzavřené mezi hl. m. Prahou a Postupitelem, jejímž předmětem byla správa majetku hl. m. Prahy, zajišťovat Postupník.

2. Převedením činností dosud zajišťovaných Postupitelem na Postupníka dojde s účinností ke dni 1.4.2017 v souladu s ustanovením § 338 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, rovněž k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele, tedy na Postupníka. V důsledku tohoto přechodu budou činnosti, které přejdou na Postupníka zajišťovat tytéž osoby, které je zajišťovaly u Postupitele.
3. Mezi Postupitelem a Postoupenou stranou byla dne 10.3.2017 uzavřena Smlouva o dílo č. 3/17/6200/010 (dále jen „Smlouva“).
Obsahem této Smlouvy je: Stavba č. 9543 – MO RAST – tunely Mrázovka: 1) – měření v r. 2017 – prováděná pro vyhodnocení vlivů a jejich účinků na sekundární ostění tunelů; 2) – zaměření deformací na jihovýchodním portálu, včetně jejich vyhodnocení; 3) – měření a sledování trhlin v žb konstrukcích definitivního ostění ATM.
Povaha uzavřené Smlouvy nevylučuje její postoupení.

Článek II

Předmět Dohody

Předmětem této Dohody je postoupení veškerých práv a povinností Postupitele ze Smlouvy uvedené v Čl. I odst. 3 Postupníkovi. Tímto postoupením Postupník vstupuje na místo Postupitele a stává se smluvní stranou postoupené Smlouvy se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajících. Okamžikem účinnosti postoupení uvedené Smlouvy se Postupitel osvobozuje od svých povinností z postoupené Smlouvy v plném rozsahu.

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda a smluvní vztahy z této Dohody vyplývající se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že postoupení Smlouvy podle čl. II je vůči Postoupené straně účinné od okamžiku vyslovení souhlasu Postoupené strany s postoupením Smlouvy. Postoupená strana tímto prohlašuje, že s postoupením Smlouvy podle čl. II této Dohody a ve smyslu ustanovení § 1897 odst. 1 občanského zákoníku vyslovuje souhlas, na důkaz čeho připojuje níže svůj podpis.
3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu Postupitelem a Postupníkem a účinnosti podpisem Postoupené strany.
4. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Po jednom stejnopise obdrží každá ze Smluvních stran této dohody.

5. Tuto Dohodu je možné měnit pouze ve formě písemných dodatků.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v této Dohodě a dále prohlašují, že obsah této Dohody je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebylo sjednáno v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a jejím uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze Smluvních stran Dohody či není dán důvod pro její neplatnost. Na důkaz toho připojují Smluvní strany níže podpisy osob oprávněných je zastupovat.

V Praze dne

27-03-2017

V Praze dne

31-03-2017