
Smlouva o dílo
DPMO/2017/70/140
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění 
I. 

Smluvní strany

1.  Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

     Koželužská 563/1, 771 10  Olomouc

     IČ:  476 76 639
     adresa datové schránky: mtsdrnx
     zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803
zastoupený Ing. Jiřím Kropáčem, MBA, předsedou představenstva a Ladislavem Stejskalem, místopředsedou představenstva

     (dále jen objednatel)
                                                  a

2.  OHL ŽS, a.s.
     Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
     IČ: 4634 2796
     adresa datové schránky: xbicgdt
     zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

     zastoupen Romanem Dostálkem, ředitelem divize - Divize T - Technologie na základě  

     pověření
     (dále jen zhotovitel)
II.

 Předmět díla

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu za provedení díla.
2.   Dílem dle této smlouvy je výměna technologie měnírny Jih, Olomouc a posílení napájení tramvajové trati na Tř. Kosmonautů v rozsahu a podle:
2.1.
Výzvy k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou sektorovým Objednatelem ze dne 27.9. 2017

2.2.
Projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem SO-01 „Výměna technologie měnírny Jih“, zpracované projektantem VOLTCOM, spol. s r.o., se sídlem Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6 v květnu 2017 (dále rovněž jen „PROJEKT“), která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její samostatná příloha číslo 1.
2.3. Projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem SO-02 „Posílení napájení tram. trati na Tř. Kosmonautů“, zpracované projektantem Elektroline a.s., se sídlem K Ládví 1805/20, 18400 Praha 8 v červnu 2017 (dále rovněž jen „PROJEKT“), která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její samostatná příloha číslo 2.
2.4. Zhotovitelem oceněných výkazů výměr z PROJEKTU, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její samostatná příloha číslo 3.
2.5. Nabídky Zhotovitele jako dodavatele, jehož nabídka byla vybrána Objednatelem jako zadavatelem   jako nabídka nejvhodnější v zadávacím řízení uvedeném v odstavci 2.1. výše, ze dne 27.9. 2017. 
2. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny související plnění a práce tvořící předmět díla.
3. Součástí díla dále tvoří: 

4.1. Provedení veškerých předepsaných revizí a zkoušek a vypracování revizních zpráv anebo dokladů o jejich provedení a jejich předání Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání díla ve 2 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. nebo jpg. na vhodném datovém nosiči. Vystavení PZp dle výčtu z PD kapitola 4 v TZ.
4.2. Předložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., které jsou nezbytné k vydání průkazu způsobilosti a jejich předání Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání díla ve 2 tištěných vyhotoveních a  jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. nebo jpg. na vhodném datovém nosiči

4.3. Vypracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a kabelové trasy dle GIS a jeho předání Objednateli nejpozději do 60-ti dnů od zahájení předávání díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém nosiči. 
4.4.
Vypracování dokladů pro provedení TBZ (dle Zákona o drahách č.266/1994 Sb.) nové technologie měnírny a jejich předání zadavateli nejpozději ke dni zahájení TBZ ve 3 tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém nosiči.
4.5. Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a její předání Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání díla ve 2 tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém nosiči. 

4.6. Přeprava a uložení drážního materiálu, odstraněného při provádění stavby, který zůstává ve vlastnictví zadavatele na místo zadavatelem stanovené, kterým je sídlo zadavatele na adrese Koželužská 563/1, 771 10 Olomouc.  

4.7. Provedení celkového úklidu stavby a staveniště, který zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a jejich okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany zadavatele. 

4. Součástí díla je i provedení všech předepsaných zkoušek, které vyplývají z právních předpisů anebo z předané dokumentace.
5. Jako součást díla je zhotovitel povinen také vypracovat a zhotovit  návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu díla nebo jednotlivých částí díla. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce. 
III.

Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla SO-01 a SO-02 v místě plnění dne 1.12.2017.
2. 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo SO-01 jako celek a předat předmět díla Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 30.4.2018. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo SO-02 jako celek a předat předmět díla Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 31.5.2018. 

3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně pět kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli.  Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů od tohoto oznámení termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
IV.
Předání a převzetí díla

1.  Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla (průběhu přejímacího řízení sepíší předávací protokol, ve kterém uvedou zejména datum předání a převzetí díla.
2. 
K podpisu předávajícího protokolu jsou oprávněny osoby, které mají právo jednat   ve věcech technických, resp. provozních na základě svého pracovního zařazení či pověření. 
V.

Cena díla a platební podmínky
1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena za dílo podle této smlouvy činí 
16 382 188,- Kč bez DPH.

(slovy: šestnáctmilionůtřistaosmdesátdvatisícstoosmdesátosmkorun českých) bez DPH
Tato cena je konečná a může být zvýšena pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, bude-li současně dohodnuta změna předmětu díla.
2. Zhotovitel, jako plátce daně z přidané hodnoty, připočítá k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době, kdy bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
3. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré práce a plnění zhotovitele, k nímž se podle této smlouvy zavázal.
4. Po předání a převzetí hotového díla zhotovitel vystaví konečnou fakturu. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, obchodní listiny a bude v ní uvedeno také číslo této smlouvy a datum splatnosti. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den předání a převzetí díla.

5. Faktura je splatná do patnácti dnů od jejího doručení objednateli.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude obsahovat chybné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit do data její splatnosti. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
7. V případě, že zhotovitel bude v době splatnosti faktury označen jako nespolehlivý plátce  

Podle ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, nebo bude 
      na faktuře uveden jiný než tzv. určený účet podle § 96 citovaného zákona, je objednatel

      oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty z fakturovaných plnění zvláštním způsobem 
      zajištění daně podle § 109a citovaného zákona.
VI.
Vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
2. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly až po jeho předání (přechodu nebezpečí), jestliže tyto vady byly způsobeny prokazatelně porušením jeho povinností. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

VII.

Záruka
1. Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet od okamžiku, kdy objednatel dílo převezme. 
2. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě I.  této smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány a případně uvedeno, jak se projevují. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

3. Zhotovitel je povinen do tří dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a sdělit, v jakém termínu a jakým způsobem budou vady odstraněny. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady, nejpozději do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ani do dvaceti dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

6.  Zhotovitel Objednateli zaručuje deklarovanou životnost kabelové sítě TT (dobu ekonomicky přiměřené životnosti kabelové sítě TT) v trvání 360 kalendářních měsíců ode dne předání a převzetí díla. 
7. Zhotovitel Objednateli zaručuje deklarovanou životnost trakčních transformátorů, řídícího systému a požadované technologie v rozsahu PROJEKTU v trvání 360 kalendářních měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

VIII.

Práva a povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu, jakosti a provedení, které určuje tato smlouva.

3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a požadavků na jeho vlastnosti a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Rovněž tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
9. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však dvacet dnů před předáním díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.
10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen            na požádání předložit objednateli.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit (nejpozději do patnácti dnů) a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
12. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Pokud objednatel provádění díla nebo jeho částí třetí osobou odsouhlasí, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
13. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku, jako by je prováděl sám.
14. Zhotovitel je povinen zajišťovat bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu        při provádění díla v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, jakož i bezpečnostními předpisy objednatele. O těchto předpisech budou předem vhodně poučeny osoby, které budou vykonávat pracovní činnost na pracovištích nebo zařízeních objednatele.  
IX.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít.
2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

X.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Pro vznik vlastnického práva k předmětu díla se uplatní zákonná úprava, zejm. pak ustanovení §§ 2599–2603 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 
2. Nebezpečí škody na věci nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
4. Je-li předmětem díla oprava, úprava či údržba věci, nepřechází na zhotovitele vlastnické právo k věci ani nebezpečí škody na věci. Převzal-li zhotovitel věci do opatrování, odpovídá jako skladovatel.
5. Jestliže zhotovitel zhotovuje věc u objednatele na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil, nenese objednatel nebezpečí škody za zhotovené věci a není jejím vlastníkem. 
XI.

Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran, formou vzestupně číslovaných dodatků.
2. Nastanou-li u některých ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

XII.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení.
2. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně. Smluvní strana, které bylo odstoupení od smlouvy doručeno, se k němu musí bez zbytečného odkladu (nejpozději do deseti dnů) písemně vyjádřit. Ve vyjádření uvede, zda důvody odstoupení uznává či nikoli. Pokud důvody odstoupení neuznává, musí své stanovisko řádně zdůvodnit. 
3. Smluvní strany pokládají následující skutečnosti za podstatné porušení smlouvy:

- předmět díla je ve stavu, který neumožňuje jeho řádné užívání a provoz
- zhotovitel je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů
- objednatel je v prodlení s placením díla za období delší než dva měsíce.
4. V případě, že bude smluvními stranami odsouhlasena účinnost odstoupení od smlouvy nebo bude účinnost odstoupení od smlouvy nalezena soudem, smluvní stany provedou inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb, a to do deseti dnů od sdělení či zjištění účinků odstoupení od smlouvy.

XIII.

 Smluvní pokuta

1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury za dodané dílo má zhotovitel právo        na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky faktury za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši XXX Kč bez DPH za každý den prodlení.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.
5. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno s uvedením výše smluvní pokuty a jejího důvodu. 

XIV.

Závěrečná ustanovení
1. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla, změna jednajících osob atd.), je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech včetně všech jejich příloh, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.1   Projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem SO-01 „Výměna technologie měnírny Jih“, zpracované projektantem VOLTCOM, spol. s r.o., se sídlem Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6 v květnu 2017.

Příloha č.2   Projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem SO-02 „Posílení napájení tram. trati na Tř.Kosmonautů“, zpracované projektantem Elektroline a.s., se sídlem K Ládví 1805/20, 18400 Praha 8 v červnu 2017.

Příloha č.3     Zhotovitelem oceněné výkazy výměr z PROJEKTU.

Příloha č.4     Harmonogram postupu provádění prací a dodávek

Příloha č.5     Uvedení typu použitých komponentů.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a smluvní   strany ujednávají, že jejich vzájemná práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
6. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 
7. Smluvní strany se dohodly, že uveřejňovat smlouvy v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv bude objednatel. Smluvní strany se dohodly,  že uzavřená smlouva se zveřejní celá. 
8. Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, se nepoužije. Určení množstevního, časového, územní nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
9. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu. 
10.  V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že   každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. 

V Olomouci dne 10.11.2017                                      V Brně dne 3.11. 2017
……………………..…………………..                           …..……………………………………
      objednatel                                                                     zhotovitel
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