
Strana 1 (celkem 8)

Číslo smlouvy objednatele: PM62328/2017-504 Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

2. Zhotovitel:
Ing. Jaromír Florian
Sídlo: Jasanová 2321/30, 678 01 Blansko
Zapsán: Okresní živnostenský úřad Okresního úřadu Blansko č.j. ŽÚ-411-0157-96
Zastoupený:
IČO: 64470873
DIČ: CZ5903211468
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jaromír Florián
Tel:
Email:

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla
převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 2. 10. 2017 podaná pro plnění
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „VD Boskovice – rekonstrukce MVE“ (dále jen „nabídka na
veřejnou zakázku“).

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje,
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele
kompletní dílo nazvané

„VD Boskovice – rekonstrukce MVE“
5. Dílem se rozumí vyhotovení variantní studie řešící pouze optimální využití hydroenergetického potenciálu

VD Boskovice k výrobě elektrické energie. V návaznosti na výsledky této studie bude zhotovitelem, po
odsouhlasení vítězné varianty objednatelem, vypracována projektová dokumentace pro vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „DUR“).

6. Požadovaný rozsah variantní studie:
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Požadovaný pracovní rozsah navrhované technologie MVE (kóty hladiny v systému B. p.v.):

430,00 – 420,00 m n.m. – sanační průtok pod VD …………34 l/s (požadovaná hodnota)
430,00 - 427,00 m n.m. – energetický provoz (dle aktuální hydrologické situace)
Sanační průtok pod VD je požadován po dobu 365 dní v roce, doba energetického provozu MVE bude
záviset na aktuálním stavu vodních zásob.

Požadovaný rozsah studie:

§ v rámci aktualizace studie budou nejprve zhotovitelem zjištěny aktuální hydrologické podklady od VH
dispečinku Povodí Moravy, s.p. nebo bude využita řada m-denních průtoků z projektové dokumentace
rekonstrukce VD, která bude výchozím podkladem pro návrh sestavy a osazení nových turbogenerátorů
(dále jen TG) v rekonstruované MVE na VD Boskovice;

§ prověření majetkoprávních vztahů (dotčení okolních pozemků a jejich specifikace včetně vlastníků);
§ bude proveden návrh variantního řešení úprav a změn v osazení použitelné technologie MVE (návrh a

porovnání osazení více typů TG do navrhovaných sestav MVE včetně návrhu úprav potrubního uzlu a
popisu případných nutných (vyvolaných) stavebních úprav ve stávající strojovně spodních výpustí (dále
jen SV) v podhrází s cílem dosažení maximálního zhodnocení hydroenergetického potenciálu nádrže
s ohledem na průtokové a spádové poměry na posuzované lokalitě VD Boskovice a požadavky
objednatele (např. zajištění sanačního průtoku pod VD);

§ zhotovitel zváží i možnost přepínání odběru mezi větvemi SV;
§ zhotovitel zváží nejenom umístění nově projektované MVE ve stávající strojovně SV, ale i možné

umístění v nově zbudovaném objektu na levém břehu stávajícího vývaru SV;
§ zhotovitel musí v počátku zhodnotit všechny ucelené varianty navrhovaných technicky dostupných

řešení (výhody, nevýhody) doložené základními technickými údaji a parametry vhodných typů TG,
výpočtem předpokládané výroby el. energie a návratnosti vložených prostředků do této investice;

§ objednatel požaduje, aby zhotovitelem navržené soustrojí osazené v MVE bylo schopno při optimální
účinnosti energeticky zhodnotit i průtok 34 l/s, což je minimální průtok pod přehradou;

§ objednatel požaduje, aby nově navržená MVE byla řešena tak, aby vliv jejího provozu na funkci
spodních výpustí vodního díla byl co nejmenší a neměl hydraulický vliv na případně obnovený odběr
surové vody do úpravny v Boskovicích;

§ objednatel požaduje, aby jednotlivá soustrojí osazená v nově navržené MVE byla schopna pracovat na
plný výkon nejen každé samostatně, ale i v souběhu bez toho, aby se vzájemně ovlivňovala;

§ vzhledem k možnosti efektivnějšího zpracování energetického potenciálu této lokality bude v rámci
vodoprávního povolení této stavby a v návrhu nového manipulačního řádu požádáno o vytvoření
energetického prostoru v rozmezí kót 430,00 - 427,00 m n.m.;

§ z důvodu osazení lokality novou MVE jiných parametrů než je stávající, bude nutné vyřízení nového
povolení k nakládání s vodami;

§ bude provedeno posouzení nutnosti (a případné finanční náročnosti) úprav nebo změn stávajících
zařízení (např. trafostanice, potrubní uzel SV, stavební úpravy…) souvisejících s vybudováním a
provozem nově rekonstruované MVE;

§ v průběhu prací na studii je zhotovitel povinen svolat výrobní výbory, na kterých seznámí pověřené
zástupce objednatele s postupem prací. Tento postup bude vždy konzultován a odsouhlasen účastníky
výrobního výboru.

7. Na závěrečném výrobním výboru bude provedeno zhodnocení vybraných variant a doporučení vítězné
varianty k realizaci.

8. Požadovaný rozsah DUR:
- bude zpracována v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.

62/2013 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a bude technicky řešena na
základě varianty zvolené objednatelem vyplývající ze studie.

- bude vypracována minimálně v následujícím rozsahu:
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Výkresová dokumentace
E. Dokladová část
F. Propočet nákladů
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G. Specifikace pozemků dotčených stavbou
- v rámci zpracovávání DUR bude provedeno také posouzení stavu potrubního uzlu ve strojovně SV

(např. proměření tloušťky stěn potrubních větví ve strojovně spodních výpustí). V případě zjištění závad
bude jejich odstranění zahrnuto do plánované rekonstrukce MVE;

- dokumentace bude zpracována v tištěné formě v počtu 6 vyhotovení a 2 x digitálně na CD nebo DVD
(kompletní dokumentace ve formátu xxx.pdf a dále textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls,
výkresy v editovatelné podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn). Jedno paré bude obsahovat propočet nákladů;

- všechna paré DUR budou opatřena autorizačním razítkem.
9. V průběhu prací na DUR je zhotovitel povinen opět svolat min. dva výrobní výbory, na kterých seznámí

pověřené zástupce objednatele s postupem prací. Tento postup bude vždy konzultován a odsouhlasen
účastníky výrobního výboru.

10. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje vykonávat taktéž inženýrské činnosti zahrnující zejména podání
žádostí o vydání a následné získání pravomocného rozhodnutí o umístění předmětné stavby na
příslušném úřadě.

III. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Termín dokončení díla:

- dokončení studie a konání závěrečného výrobního výboru: do 90 dnů od nabytí účinnosti této
smlouvy

- dokončení DUR: do 60 dnů od rozhodnutí objednatele o výsledné variantě
- inženýrská činnost: do 60 dnů od odevzdání DUR

Dílo bude předáno v sídle Ředitelství Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno.

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a
objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, zajištění
dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem
a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

IV. Cena díla
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění,

sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

Vypracování variantní studie / /

Vypracování projektové dokumentace ve
stupni DUR

/ /

Inženýrská činnost / /

CELKEM 240 800,- Kč / /

V. Provádění díla poddodavateli
1. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je

zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze v intencích seznamu
poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci
nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.
V případě změny poddodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena
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technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti
předložit aktualizovaný seznam poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich
prostřednictvím. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a
kvalifikaci. Část díla, která je plněna poddodavatelsky, nesmí být dále zadána následnému poddodavateli.

2. Prostřednictvím poddodavatelů mohou být prováděny pouze následující práce:
- Inženýrská činnost

VI. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy

druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

· pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
· prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této smlouvy delší

než 15 dnů.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký

subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň rozpracovanosti díla. Na
základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnán. Náklady na sepsání a ocenění
provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za

škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla,
přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 500.000,-
Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu
předání a převzetí řádně ukončeného díla.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými
zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.

4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných
výdajů.

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je
tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy
odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to
požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si
vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Brně dne: 25. 10. 2017 V Blansku dne: 20. 10. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. Ing. Jaromír Florián

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Cenové a platební podmínky

a) Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např.
daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby
provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním díla.

b) Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně sazeb
DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

c) Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání
a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých
částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem
objednatele.

d) Cena za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. První faktura
bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání úplné žádosti o vydání
příslušného rozhodnutí či povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned po nabytí právní moci
příslušného rozhodnutí či povolení.

e) Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhrada za cenu díla bude
provedena do výše 90% celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% bude uhrazeno do 60 dnů od
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla
s vadami nebo nedodělky, tak do 90 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání
a převzetí díla.

f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů.

g) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie
předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým zástupcem
objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V
takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku
ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.

h) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

i) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok z prodlení
ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Podmínky provádění díla

j) Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech v
dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.

k) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující
plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

l) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle potřeby
projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10 ti dnů od
podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní výrobní výbor
zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace (před tiskem kompletní verze,
která bude odeslána dle ustanovení písmena p) těchto všeobecných obchodních podmínek).
Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy.
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m) Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v součinnosti s koordinátorem BOZP a
zohledňovat jeho připomínky.

n) Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.

o) Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke
kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně
zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.

p) Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní výtisk
a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před sjednaným termínem předání
díla.

q) Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky
z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na technické řešení díla, nebo vliv
na zvýšení předpokládané ceny stavby.

Podmínky předání a převzetí díla

r) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v jeho
sídle.

s) Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné výzvy
zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání
a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či
nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel
oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.

t) O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i
zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a
převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z
nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

u) Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné
sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, a
protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

Záruční podmínky

v) Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady zjištěné v
záruční době.

w) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od data
převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a efektivitu
díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami.

x) Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či
doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li
zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné, nebo
pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení či realizována
stavba.

y) V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba
se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo
nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.

z) Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů
od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
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aa) Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti
se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

bb) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.

cc) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím
spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

Sankční podmínky

dd) V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, je
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla nebo jeho
příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý den prodlení.

ee) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2
% z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

ff) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí
díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny
díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

gg) V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést dodatečné
stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 20 % z navýšení
smluvní ceny díla - stavby bez DPH.

hh) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý
započatý den prodlení a vadu.

ii) Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro vydání
územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas
vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého dotčeného orgánu,
apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty. Tyto skutečnosti je povinen
prokázat zhotovitel.

jj) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných
obchodních podmínek.

kk) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Licenční podmínky

ll) Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

mm) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358 a násl.
občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se
zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném
rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném
znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat,
avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

nn) Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě, že
se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit
na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele.

oo) Objednatel není povinen licenci využít.
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pp) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout
třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo
zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

qq) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu,
které je předmětem licence.

rr) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

Ostatní smluvní podmínky

ss) Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.

tt) Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

uu) Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.

vv) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně
platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

ww) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své
pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám,
zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

xx) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

yy) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle smlouvy o dílo a smluvní
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a
vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku.
Pokud by smlouva o dílo neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro
vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo
do smlouvy o dílo doplněno.

zz) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo.

aaa) V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných obchodních
podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí.




