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uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

B ř e c l a v uL CCřížkovského - < 

1. Smluvní strany 

Objednatel: Město Břeclav 

sídlo: náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města 

IČ: 002 83 061 

DIČ: CZ00283061 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

č. účtu: 19-18322790257/0100 

(dále jen Objednatel) 

Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o. 
sídlo: Břeclav, Fugnerova 1161/1, 690 64 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 2318 
zastoupený: Ing. Josefem Bendlem, jednatelem 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických 

Ing. Jaromír Plhák, vedoucí výroby 
Ing. Alexandr Valíš, vedoucí technické skupiny 
Ing. Miroslav Procházka, stavbyvedoucí 

IČ: 42324149 

DIČ: CZ42324149 
daňový režim: plátce DPH 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
č. účtu: 192548651/0100 

(dále jen Zhotovitel) 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající komunikace na ulici 
Křížkovského, vymezené betonovou obrubou. Stavba je vyvolána nevyhovujícím 
povrchem komunikace a chodníků. 
2.1.1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby. 

2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen položkovým rozpočtem, který je 
součástí smlouvy o dílo. . /" 

/</ / 
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2.1.3. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující 
práce a činnosti: 

2.1.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí, 

2.1.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

2.1.3.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inže
nýrské sítě, 

2.1.3.4. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včet
ně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 
185/2001 Sb. - o odpadech, 

2.1.3.5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

2.1.3.6. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení. 
2.1.3.7. zajištění geodetického zaměření. 

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást 

dodávky stavby. 
2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 

dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak. 

3. Termíny a místo plnění 
3.1. Termíny zahájení: 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je 17.10. 2016. 
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí sta

veniště. 

3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla: 
3.2.1. Termín dokončení stavby je 16.12. 2016 
Zadavatelem stanovená lhůta pro dokončení je dnem, kdy dojde k předání a pře
vzetí hotového díla mezi zadavatelem a vítězným uchazečem. Tento termín je sta
noven jako limitní termín. 

3.3. Místo plnění: 
3.3.1. Místem plnění je město Břeclav - ul. Křížkovského. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve 
výši 

Cena bez DPH 1 859 302,- Kč 
DPH 390 453,-- Kč 
Cena včetně DPH 2 249 755,- Kč 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením 

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně 
z přidané hodnoty (DPH) 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem 
zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je 
součástí předané Projektové dokumentace. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k 
rádnému a včasnému provedení díla. 
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4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud 
objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina 
nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit 
místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz 
a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez 
ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je 
obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

níže uvedených podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke 
změnám sazeb DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace 
nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění; 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny 

je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení 
ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele 
na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných těmito obchodními podmínkami. 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti 
dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
Dodatku ke smlouvě. 

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 

jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení 
(nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) 
a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 
10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 
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5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové 
sjednané ceny. 

5.3. Zádržné (pozastávka) 
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, 

které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném 
protokolárním předání a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového 
dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o 
Konečnou fakturu. 

5.4. Lhůty splatnosti 
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode 

dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu 
zádržného. 

6. Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného 

díla 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí 

dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o 
více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní 
pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den 
prodlení. 

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 
Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí 

díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a 
převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 
5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k 
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na 
jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den 
prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 
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6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději 

však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 

termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z 
dlužné částky za každý i započatý den prodleni. 

7. Staveniště 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu 
zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na 
níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, 
který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.2. Vyklizení staveniště 
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště 

nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

8. Stavební deník 
8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, 
které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.). 

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x 
měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 
dopravních prostředků 
časovém postupu prací 
kontrole jakosti provedených prací 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany 
zdraví 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 
životního prostředí 
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
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8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam 
pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 
která se stane součástí Stavebního deníku. 

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní 

dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 
jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 
písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 
zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných 
mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 
požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 

třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících 
z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo 
hodlal použít při provádění díla. 

10. Předání a převzetí díla 
10.1. Organizace předání díla 

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 
10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol). 
10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 

Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milan Uher 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic 
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- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 
odstranění Vad nebo Nedodělků 

10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 
a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je 
požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

11. Záruka za jakost díla 
11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 60 měsíců. 
11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 

užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně 
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí 
být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to 
zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě 
je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného 

předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milan Uher ff. ? /^/ X^/M/L £ ' 7 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic\ U t^1^ 



14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane 

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k 
předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která 
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

15. Změna smlouvy 
15.1. Forma změny smlouvy 

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

16. Závěrečná ustanovení 
16.1.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
16.1.2. Smlouva bude zveřejněná jako povinně zveřejňovaná smlouva ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

16.1.3. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím 
plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv. 

16.1.4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se 
řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. 

16.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém 
obsahu této smlouvy. 

16.1.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní 
strana obdrží po dvou výtiscích. 

16.1.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s 
celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, 
že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 
1. Položkové rozpočty 

V Břeclavi dne V Břeclavi dne 

>tfSV Vhy/SIHELLAV s. r. u 
^Wt% />rierWya/n 6 1 / 1 
eáaíSC.̂ ..-,! / QQm Břeclav/ 

SÉčCs. OtC: CZ423&4149 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milamfcmer 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland VlašicX u 
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Rozpočet 
Objekt 
SO 01 
Stavba 
FIA 0692 

I Projektant 
IZpracovatel 
[Objednatel 

j Dodavatel 
Rozpočtoval 

Název objektu 
Oprava komunikace 
Název stavby 
Břeclav, uí.Křížkovského - oprava komunikace 

Pohanka 

VHS Břeclav s.r.o. 

JKSO 
SKP 
Měrná jednotka 
Počet jednotek 
Náklady na m.j. 
Typ rozpočtu 

Zakázkové číslo 
Počet listů 

0 
0 

ROZPOČTOVÉ SSSÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady 

Z 

R 

N 

HSV celkem 

PSV celkem 

M práce celkem 

lví dodávky celkem 

ZRN celkem 

HZS 

ZRN+HZS 

I ZRN+ost.náklady+HZS 

1 829 302 

0 

0 

0 

1 829 302 

0 

1 829 302 

1 859 302 

Vypracoval 
Jméno : 

Datum : 

Podpis : 

|Základ pro DPH 21,0 
|DPH 21,0 
Základ pro DPH 0,0 
DPH 0,0 

c ENA ZA OBJEř 

Ostatní rozpočtové náklady 

Ztížené výrobní podmínky 

Oborová přirážka 

Přesun stavebních kapacit 

Mim ostaven ištní doprava 

Zařízení staveniště 

Provoz investora 

Kompletační činnost (IČD) 

Ostatní náklady neuvedené 

Ostatní náklady celkem 

Za zhotovitele 
J m é n o : 

Datum : 

Podpis: 

% 
% 
% 
% 

CT CELKEM 

0 

0 

0 

0 

30 000 

0 

0 

0 

30 000 

Za objednatele 
Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

1 859 302 Kč 
390 453 Kč 

0 Kč 
0 Kč 

2 249 755 Kč 

Poznámka : 
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Stavba ; 
Objekt: 

FIA 0692 Břeclav, ul.Křížkovského - oprava komunikace 
SO 01 Oprava komunikace 

Rozpočet: 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební dí! 
l i Zemní práce 
5 Komunikace pozemní 
8 Trubní vedení 
91 Doplňující práce na komunikaci 
96 Bourání konstrukci 
99 Přesun hmot 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 

CELKEM OBJEKT 

HSV 
368 931 

1 120 234 
21 756 
86 309 

469 
79 180 

152 423 
1 829 302 

PSV 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Dodávka 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

—ontaz 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

HZS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ MÁKLADY 

Název VRN 
Ztížené výrobní podmínky 
Oborová přirážka 
Přesun stavebních kapacit 
Mimostaveništní doprava 

(Zařízení staveniště 
Provoz investora 

(Kompletační činnost (IČD) 
(Rezerva rozpočtu 

CELKEM VRN 

Kč 
0 
0 
0 
0 

30 000 
0 
0 
0 

% 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Základna 
1 829 302 
1 829 302 
1 829 302 
1 829 302 
1 829 302 
1 829 302 
1 829 302 
1 829 302 

Kč 
0 
0 
0 
0 

30 000 
0 
0 
0 

30 0001 
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Stavba : IFIA 0692 Břeclav, uI.Křížkovského - oprava komunika Rozpočet: 
Objekt: |SO 01 Oprava komunikace 

P.č. 

Díl: 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Díl: 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Díl: 
23 

24 

25 

Dík 
26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Díl: 
38 

Díl: 
39 

Číslo položky 

1 
113106121R00 

113107112R00 

113107244R00 

113109420R00 

113201111R00 

113202111R00 

113203111R00 

122202202R00 

122202209R00 

162701102R00 

171201201ROO 

199000002ROO 

181101102R00 

Celkem za 
5 
564851111R00 

596215021R00 

59245110 

564871111R00 

567123114R00 

573111112R00 

565151221R00 

573211111R00 

577142212R00 

Celkem za 
8 
899231111R00 

899331111R00 

899431111R00 

Celkem za 
91 
914001111R00 

916561111RT2 

917862111R00 

59217472 

59217480 

59217481 

918101111R00 

919735112R00 

919PC0001 

919PC0002 

919PC0003 

919PC0004 

Celkem za 
96 
966006132R00 

Celkem za 
99 
998225111R00 

Celkem za 

Název položky MJ množství | c e n a / M J c e l k e m (Kč) 

Zemní práce 
Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho 

Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené ti.20 cm 

Odstraněni podkladu nad 200 m2, živičného ti 20 cm 

Odstraněni podkladu pl.nad 50 m2. beton, ti. 20 cm 

Vytrháni obrubníků chodníkových a parkových 

Vytrháni obrub obrubníků silničních 

Vytrhání obrub z dlažebních kostek 

Odkopavky pro silnice v hor 3 do 1000 m3 

Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor.3 

Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 7000 m 

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 

Poplatek za skládku horniny 1-4 

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

m 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

89.51 

89,51 

126,23 

892 40 

12,50 

150 00 

141,50 

305,59 

305,59 

305,59 

305 59 

305,59 

1 108.14 

39,80 

96,50 

81,10 

195,00 

94,30 

75.80 

75,90 

84,70 

29,70 

200,00 

15 00 

120,00 

10,70 

1 Zemní práce 

3 562,50 

8 637,72 

10 237,25 

174 017,03 

1 178.75 

11 370,00 

10 739.85 

25 883,26 

9 075.95 

61 117.50 

4 583,81 

36 670,50 

11 857,04 

368 931,16 
Komunikace pozemní 
Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm 

Kladení zámkové dlažby ti. 6 c m do drtě ti. 4 cm 

Dlažba sklad. 20x10x6 c m přírodní 

Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 25 cm 

Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 ti 15 cm 

Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2 

Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 nad 3 m,tl.7 cm 

Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 

Beton asfalt. ACO 8.ACO 11.ACO 16. š.nad 3 m, 5 cm 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

89,51 

89.51 

91,30 

1 018,63 

1 018.63 

1 018.63 

1 018,63 

1 018,63 

1 013,63 

135,00 

194,00 

160,00 

213.00 

242.00 

16,00 

298,00 

16,00 

271,50 

5 Komunikace pozemní 

12 083,85 

17 354 94 

14 608 03 

216 967,13 

246 507.25 

16 298,00 

303 550,25 

16 298,00 

276 556 69 

1 120 234,13 
Trubní vedení 
Výšková úprava vstupu do 20 cm - mříže 

Výšková úprava vstupu do 20 cm - poklopu 

Výšková úprava do 20 c m - krytu šoupěte 

kus 

kus 

kus 

6.00 

5.00 

1.00 

1 940.00 

1 818,00 

1 026,00 

8 Trubní vedení 

11 640,00 

9 090.00 

1 026,00 

21 756,00 
Doplňující práce na komunikaci 
Osazeni sloupků dopr.značky - stávající značka 

Osazeni záhon obrubníků do lože z C 12/15 s operou včetně 

obrubníku 50/5/20 cm 

Osazeni stojat. obrub.bet s operou,lože z C 12/15 

Obrubník silniční 1000/150/250 šedý 

Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 

Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 

Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 

Řezáni stávajícího živičného krytu ti. 5 - 1 0 cm 

Úprava napojení na stávající komunikaci 

Úprava plochy za obrubníkem - zemina 

Úprava plochy za obrubníkem - stav zámková dlažba 

Zkoušky hutněni 

kus 

m 

m 

kus 

kus 

kus 

m3 

m 

m 

m 

m 

kus 

2,00 

12,50 

150,00 

147,46 

2,02 

2 02 

4,50 

29,50 

16,30 

62,00 

41,30 

2,00 

431,00 

182,00 

229,50 

101,00 

315 00 

315 00 

2 370.00 

73 20 

155,00 

50,00 

100,00 

5 000.00 

91 Doplňující práce na komunikaci 

862.00 

2 275,00 

34 425.00 

14 893,46 

636,30 

636,30 

10 665,00 

2 159,40 

2 526,50 

3 100 00 

4 130 00 

10 000,00 

86 308,96 
Bourání konstrukcí 
Odstranění doprav.značek se sloupky j kus 2.00 234.50 

96 Bourání konstrukcí 
469,00 

469,00 
Přesun hmot 
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 1 379,43 57.40 

99 Přesun hmot 
79 179,55 

79 179,55 
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Položkový rozpočet 

Stavba : 
Objekt: 

F!A 0692 Břeclav, ul.Křížkovského - oprava komunika* 
SO 01 Oprava komunikace 

Rozpočet: 

P.č. 
Díl: 
40 
41 
42 

43 

Číslo položky 
D96 
979082213R00 

979082219R00 

979087212R00 

979990001R00 

Celkem za 

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 
Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 
Nakládání suti na dopravní prostředky 
Poplatek za skládku stavební suti 

t 
t 
t 
t 

578,67 

1 157,35 
578,67 

578,67 

85,00 
10,70 
80,00 

77,00 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 

49 187,32 

12 383,63 

46 293,95 

44 557,93 
152 422,33 
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