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S M L O U V A O D Í L O 

Vysoká škola ekonomická v Praze, 
se sídlem Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1938/4, PSČ 130 67, 
IČ: 613 84 399, 
DIČ: CZ61384399, 
zastoupená panem Ing. Liborem Svobodou, kvestorem, 

bankovní spojení:  

na straně jedné, 
dále jen „objednatel' 

a 

Ing. Karel Mikeš,PhD., 
se sídlem Studentská 1529, 511 01 Turnov, 
IČ: 162 60 279, 
DIČ: CZ 6810120042, 

bankovní spojení: , 

na straně druhé, 
dále jen „zhotovitel" 

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, tuto 

S M L O U V U O D Í L O 

číslo objednatele: /VŠ/ 
číslo zhotovitele: 

Článek I . 
Konstatování právního stavu 

1. Objednatel má zájem, aby byla na pozemku pare. č. 16/3, zastavěná plocha a nádvoří, 
který je zastavěn budovou bez čp/če, stavba technického vybavení (dále jen ..budova"), 
se 2 (slovy: dvěma) nadzemními podlažími a 2 (slovy: dvěma) podzemními podlažími, 
v areálu objednatele, t j . Vysoké školy ekonomické v Praze, v Praze 3, Žižkov, nám. W. 
Churchilla, čp. 1938, č. or. 4, zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 
108, vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště 
Praha, pro okres Hlavní město Praha, obec Praha, část obce a katastrální území Žižkov, 
provedena výstavba archivu a depozitu (dále jen „stavba"), a to tak, že archiv a depozit 
budou umístěny na ploše stávajících dílen v 1. podzemním podlaží budovy a půdorys 
budovy bude jako nástavba budovy na jihovýchodě rozšířen o cca 8 m (slovy: osm metrů) 
a na severovýchodě o cca 1 m (slovy: jeden metr). Projekt je označen „VŠE - Centrum 
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archivních a depozitních služeb". Stavba je specifikována projektovou dokumentací k 
územnímu rozhodnutí, zhotovené panem Ing. Jaroslavem Borovičkou, se sídlem Praha 8. 
Kobylisy, Frýdlantská 1298/6, PSČ 182 00, IČ: 694 75 644. Ve vztahu ke stavbě bylo 
Úřadem městské části Praha 3, odbor výstavby, bylo vydáno dne 22. 02. 2017 rozhodnutí 
o umístění stavby, sp. zn. S UMCP3 006303/2017/3, čj. UMCP3 018229/2017, které 
nabylo právní moci dne 24. 03.2017 (dále jen ..územnírozhodnutí"). 

2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán jako subjekt, který vyhotoví projektovou 
dokumentaci pro vydání stavebního povolení pro výstavbu shora uvedené stavby. 

Článek II . 
Předmět smlouvy a předmět díla 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele za podmínek v 
této smlouvě uvedených na své náklady a na své nebezpečí předmět díla, t j . zpracování 
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro 
výstavbu shora uvedené stavby (dále jen .stavební povolení"), v rámci projektu „VŠE -
Centrum archivních a depozitních služeb" a též zastupování objednatele v řízení o vydání 
stavebního povolení a poskytnutí dalších plnění, to vše v souladu s investičním záměrem 
pod názvem akce „VŠE - Centrum archivních a depozitních služeb" a to řádně, včas a 
v kvalitě níže specifikované, včetně objednatelem požadovaných změn. Zhotovitel je 
povinen dílo zhotovit a další povinnosti podle této smlouvy plnit zcela podle územního 
rozhodnutí a dalších podkladů uvedených v této smlouvě. Veškeré shora uvedené činnosti 
a plnění zhotovitele a též veškerá další plnění zhotovitele podle této smlouvy dále 
dohromady jen ..dílo". Objednatel se zavazuje při provádění díla spolupůsobit a 
zhotoviteli řádně zaplatit celkovou cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto 
smlouvou sjednaných. 

2. Zhotovitel je povinen vykonávat řádně a včas, t j . bez zbytečných odkladů veškeré 
činnosti, spojené s vyhotovením dokumentace vztahující se k řízení o vydání stavebního 
povolení a k vydání stavebního povolení, zajistit vyřízení veškerá povolení, rozhodnutí, 
souhlasy a kladná stanoviska nezbytná pro vydání stavebního povolení, a to i veškerá 
stanoviska dotčených orgánů, to vše včetně projednání veškerých záležitostí nezbytných 
pro vydání stavebního povolení se stavebním úřadem, dotčenými orgány a veškerými 
dalšími institucemi a subjekty, s nimiž bude nezbytné podmínky vydání stavebního 
povolení projednat, a to včetně veškerých postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, to 
vše tak, aby došlo bez zbytečných odkladů k vydání stavebního povolení a nabytí jeho 
právní moci. 

3. Zhotovitel se tímto zavazuje provést dílo i jeho části v souladu s právními předpisy a 
obecně závaznými normami podle požadavků objednatele, dotčených orgánů a institucí. 

4. Dílo bude součástí akce zaregistrované na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy 
České republiky (dále jen „MŠMT ČR") pod názvem „VŠE - Centrum archivních a 
depozitních služeb". 

5. Veškeré projekty a dokumentace budou průběžně konzultovány s objednatelem, jakékoliv 
podklady budou příslušným orgánům a organizacím předkládány až po jejich 
odsouhlasení objednatelem. Součástí jednotlivých stupňů dokumentace bude i dokladová 
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část o postupném projednávání projektu. Z jednání vedených o předmětu díla musí být 
zhotovitelem učiněn zápis a neprodleně doručen objednateli k jeho vyjádření. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly 
ovlivnit plnění termínů, dosažení kapacit, náklady stavby nebo jiné podstatné skutečnosti 
a přizvat objednatele ke všem zásadním jednáním. V případě, že zhotovitel v průběhu díla 
zjistí skutečnosti, které by mohly ovlivnit plnění požadavků podle této smlouvy, je 
povinen neprodleně, nejvýše však ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dnů písemně 
informovat objednatele a vyčkat jeho rozhodnutí a toto přijmout. 

7. Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby na jejím základě bylo možné 
vyhotovit bezodkladně a s vynaložením minimálních nákladů projekt k provedení stavby, 
uvedené v ustanovení článku I . , odst. 1. této smlouvy. 

8. Dokumentace bude zpracována v souladu odsouhlasenými záměry a požadavky 
objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí. Záměry a požadavky 
objednatele budou respektovat připomínky a podmínky příslušných institucí. 

9. Dokumentace bude zpracována v rozsahu a kvalitě obvyklé a potřebné pro daný stupeň 
dokumentace a rozsah zakázky a s přihlédnutím k požadavkům objednatele. 

10. Zhotovitel se tímto zavazuje vypracovat veškerou dokumentaci podle příslušných ČSN i 
ISO norem v částech závazných i doporučujících. Odchylky musejí být vždy 
odsouhlaseny objednatelem. Součástí dokumentace bude soupis všech ČSN, vztahujících 
se k jednotlivým stavebním objektům, popř. soupis dalších použitých předpisů. 

11. Zhotovitel se zavazuje zpracovat veškeré podklady a zajistit vydání příslušných 
rozhodnutí a povolení podle této smlouvy, to vše v souladu s požadavky objednatele tak, 
aby bylo možné řádně zhotovit stavbu uvedenou v ustanovení článku I . , odst. 1. této 
smlouvy. 

12. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla, jakož i dílo samotné podle této smlouvy a 
podle požadavků objednatele sdělených zástupci objednatele ve věcech technických 
formou, uvedenou v této smlouvě. 

13. Zhotovitel je povinen uvádět název „VŠE - Centrum archivních a depozitních služeb" při 
všech úředních jednáních a na veškerých dokumentech týkajících se zhotovení díla a 
plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy. 

14. Zhotovitel je povinen v řízení o vydání stavebního povolení, která se budou vztahovat ke 
stavbě, zastupovat zájmy objednatele a vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byla příslušná 
rozhodnutí a povolení vydána, t j . jednat s příslušným stavebním úřadem a dalšími orgány 
a poskytovat j im neprodleně příslušné podklady a stanoviska. 

15. Zhotovitel zpracuje při ukončení projektových prací kalkulaci nákladů na výstavbu. 

16. Zhotovitel je povinen uvádět název „VŠE - Centrum archivních a depozitních služeb", 
při všech úředních jednáních a na veškerých dokumentech týkajících se zhotovení díla a 
plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy. 

17. Objednatel spolu s dílem jako celkem nabývá i veškerá díla s nehmotným výsledkem, 
která zhotovitel na základě této smlouvy v souladu s ustanovením § 2631 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zhotoví, a to s tím, že k 
nim získává výhradní práva a zhotovitel je není oprávněn poskytnout jakékoli jiné osobě. 
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Článek III . 
Termíny plnění díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zcela provede kompletní projektové práce ke 
stavebnímu povolení a zhotoví a protokolárně předá objednateli projektovou dokumentaci 
pro vydání stavebního povolení zcela a též. že splní veškeré další povinnosti podle této 
smlouvy do 20. července 2017. 

2. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povoleni se pokládá za dokončenou jejím 
úplným zhotovením zhotovitelem bez jakýchkoli vad a nedodělků a protokolárním 
předáním ze strany zhotovitele a převzetím objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit vyřízení a obstarání veškerých povolení, rozhodnutí, 
souhlasů a kladných stanovisek nezbytných pro vydání stavebního povolení, a to i 
veškerých stanovisek dotčených orgánů, to vše včetně projednání veškerých záležitostí 
nezbytných pro vydání stavebního povolení se stavebním úřadem, dotčenými orgány a 
veškerými dalšími institucemi a subjekty, a též vydaní stavebního povolení týkajícího se 
stavby včetně nabytí právní moci stavebního povolení a jeho opatření doložkou o nabytí 
právní moci do 25. října 2017. 

Článek IV. 
Cena díla 

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli tom, že celková cena za řádné a včasné zhotovení díla 
podle ustanovení článku I I . této smlouvy a za splnění dalších povinností zhotovitele podle 
této smlouvy činí 1 550 000,- Kč (slovy: jednmilionpětsetpadesáttisíc korun českých) 
bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 325 500,- Kč (slovy: 
tři stád vacetpětpětset korun českých), t j . celková cena včetně daně z přidané hodnoty činí 
1 875 500,- Kč (slovy: jedenmilionosmsetsedmdesátpěttisícpětset korun českých). 

a) Cena za vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení podle 
ustanovení článku I I I . , odst. 1. a 2. této smlouvy činí 35% z celkové ceny díla, t j . 
542 500,- Kč (slovy: pětsetčtařicetdvatisícpětset korun českých) bez daně 
z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 113 925,- Kč 
(slovy: stotřinácttisícdevětsetdvacetpěz korun českých), t j . cena včetně daně 
z přidané hodnoty činí 656 425,- Kč (slovy: 
šestsetpadesátšesttisícčtyřistadvacetpět korun českých). 

b) Cena za zajištění vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci 
stavebního povolení podle ustanovení článku I I I . , odst. 3. této smlouvy a též za 
poskytnutí veškerých dalších plnění a splnění veškerých dalších povinností 
zhotovitele podle této smlouvy činí 65% z celkové ceny díla, t j . 1 007 500,- Kč 
(slovy: jedenmilionsedmtisícpětset korun českých) bez daně z přidané hodnoty 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 211 575,- Kč (slovy: 
dvěstějedenácttisícpětsetsedmdesátpět korun českých), t j . cena včetně daně 
z přidané hodnoty činí 1 219 075,- Kč (slovy: 
jedenmiliondvěstědevatenácttisícsedmdesátpět korun českých). 

2. Cena díla podle ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy obsahuje cenu za veškeré 
práce, služby a výkony, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení díla, a jsou 
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v nich zahrnuty náklady přímé a nepřímé, zisk a náklady vedlejší. Případné práce nad 
rámec této smlouvy, odsouhlasené objednatelem, budou řešeny podle ustanovení článku 
VI . , odst. 16. této smlouvy. Dojde-li ke snížení rozsahu prací, cena se přiměřeně sníží. 

3. Cena díla může být zvýšena pouze v případech výslovně uvedených v této smlouvě. 

4. Cena díla je stanovena jako pevná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
související s provedením díla, včetně úprav a změn vyvolaných požadavky dotčených 
organizací, orgánů státní správy a jiných oprávněných subjektů. 

Článek V. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli celkovou cenu díla takto: 

a) cenu díla podle ustanovení článku IV., odst. 1., písm. a) této smlouvy po 
protokolárním předání a převzetí zcela dokončené projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 

a 

b) cenu díla podle ustanovení článku IV., odst. 1., písm. b) této smlouvy po 
protokolárním předání a převzetí vydaného stavebního povolení týkajícího se 
stavby opatřeného doložkou o nabytí právní moci a po poskytnutí veškerých 
dalších plnění a splnění veškerých dalších povinností zhotovitele podle této 
smlouvy, 

a to na základě faktur - daňových dokladů vystavených zhotovitelem. 

Splatnost faktur - daňových dokladů se sjednává na 30 (slovy: třicet) dnů ode dne 
doručení příslušné oprávněné faktury - daňového dokladu objednateli. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy na zaplacení ceny díla. 

3. Nezaplatí-li objednatel zhotoviteli úhradu na zaplacení celkové ceny díla podle příslušné 
faktury - daňového dokladu z titulu vadného plnění, není v prodlení s placením, pokud 
právo z odpovědnosti za vady bylo včas reklamací uplatněno. 

4. Faktura jako daňový doklad musí obsahovat zákonem předepsané údaje, jinak je neplatná 
a bude vrácena zhotoviteli k doplnění či opravě. O čas nutný k opravě a doplnění faktury 
se prodlužuje i termín splatnosti faktury. 

5. Faktura - daňový doklad bude předána zhotovitelem objednateli ve 2 (slovy: dvou) 
vyhotoveních a bude obsahovat tyto údaje: 

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, t j . zhotovitele a objednatele, 

IČ a DIČ zhotovitele a objednatele, 

číslo smlouvy, 

číslo faktury, 

den vystavení a den splatnosti faktury a datum zdanitelného plnění, 

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit, 

fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty, sazbu daně z přidané hodnoty, 
daň z přidané hodnoty, celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty, 
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označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

označení akce ..VŠE - Centrum archivních a depozitních služeb", 

razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, 

konstantní a variabilní symbol pro platbu. 

6. Nezbytnou přílohou příslušné faktury - daňového dokladu bude vždy protokol o předání 
a převzetí příslušné části díla podle ustanovení článku IV., odst. 1., písm. a) a písm. b) 
této smlouvy potvrzený objednatelem. 

7. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, kterou je 
povinen uhradit zhotoviteli na základě této smlouvy, resp. jakékoli její části, v souladu 
s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, jednostranně započítat veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, 
zejména pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli 
podle této smlouvy uhradit. 

Článek VI. 
Povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad a že na jeho 
základě bude vydáno stavební povolení týkající se stavby nezbytné pro přípravu a 
realizaci stavby. Tuto odpovědnost zhotovitel má i v případě, že k provedení jednotlivých 
částí díla použije třetí osoby. 

2. Zhotovitel je povinen se při zpracování díla řídit pokyny objednatele a prioritně hájit jeho 
zájmy a je povinen zastupovat zájmy objednatele při jednáních se stavebním úřadem a 
dalšími dotčenými úřady a institucemi při zajištění vydání stavebního povolení týkajícího 
se stavby uvedené v ustanovení článku I . , odst. 1. této smlouvy. V případě, že 
z nepředvídatelných důvodů bude ohroženo dodržení požadovaných parametrů, 
zhotovitel o tom bude neprodleně informovat objednatele a společně budou řešit vzniklou 
situaci. 

3. Zhotovitel, včetně jeho zaměstnanců a partnerů, se tímto zavazuje nepřijmout žádné 
provize nebo jiná finanční plnění od třetích osob v souvislosti s plněním předmětu díla a 
stavbou, zejména od dodavatelů či jinak zúčastněných podnikatelů a ani nebude svým 
řešením takový stav zakládat. 

4. Zhotovitel se zavazuje písemně, ve lhůtě do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne udělení dále 
uvedených rozhodnutí a pokynů, upozornit objednatele na následky takových jeho 
rozhodnutí a pokynů, které jsou zjevně neúčelné, samého objednatele poškozují nebojsou 
ve zjevném rozporu se stanovisky dotčených institucí nebo právních předpisů. V případě, 
že objednatel i po tomto upozornění bude trvat na svých rozhodnutích a pokynech, které 
jsou v rozporu se stanovisky dotčených institucí nebo právních předpisů, nenese 
zhotovitel odpovědnost za důsledky takových rozhodnutí. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem oprávněným vykonávat vybrané odborné činnosti 
v oboru projektování ve výstavbě a inženýrské činnosti. 

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo i každou jeho část v souladu s podmínkami této 
smlouvy, právními předpisy a dalšími obecně závaznými předpisy, platnými a účinnými 
na území České republiky, podle příslušných platných norem včetně ustanovení 
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doporučujících a v souladu s připomínkami a podmínkami učiněnými v rámci územního 
řízení týkajícího se stavby a ve stavebním řízení týkajícím se stavby a též dalšími 
připomínkami a podmínkami orgánů státní správy a samosprávy, které se vztahují ke 
stavbě. 

7. Zhotovitel je povinen provést dílo osobně. Pokud použije ke splnění části díla třetí osoby, 
je povinen vyžádat si neprodleně od objednatele souhlas a oznámit mu její základní 
identifikační údaje a předat mu kopii platného oprávnění k zajištění požadovaného 
výkonu nebo služby. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která 
převezme od třetích osob při zajištění předmětu díla. Pokud tato třetí osoba je pro 
objednatele objektivně a důvodně nepřijatelná, má j i objednatel právo odmítnout a 
zhotovitel j i není oprávněn při plnění předmětu díla použít. 

8. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech 
skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o 
překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuelních 
vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. 

9. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a zhotovitelem 
požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost 
zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a účast při jednání s orgány státní 
správy a správci sítí. 

10. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, že se bez zbytečných odkladů 
od požádání zhotovitele vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování 
v řádném a včasném provádění díla, to vše s tím, že lhůta pro vyjádření objednatele 
neuplyne dříve než 5 (slovy: pět) pracovních dní ode dne, ve kterém bude objednateli 
doručena písemná výzva zhotovitele k tomu, aby se k příslušným skutečnostem vyjádřil. 

11. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 1730 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zachovávat absolutní 
mlčenlivost o obchodním tajemství objednatele a o všech informacích a skutečnostech, 
které se o objednateli a jeho obchodních záměrech a jiných zájmech a též o dílu a stavbě 
při uzavření této smlouvy a při plnění předmětu této smlouvy, a to mimo jiné o veškerých 
informacích, skutečnostech, okolnostech nebo údajích obsažených ve veškerých 
dokumentech, listinách, plánech, výkresech, náčrtech, programech, databázích, zprávách, 
technických nákresech, návrzích, dokumentacích, analýzách a dalších podkladech, 
týkající se plnění předmětu této smlouvy a/nebo stavby (dále jen ..chráněné informace a 
skutečnosti"), to vše s výjimkou chráněných informací a skutečností, u nichž je jejich 
poskytnutí třetí osobě nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy nebo k jejichž 
poskytnutí udělí objednatel zhotoviteli výslovný písemný souhlas. Zhotovitel se zavazuje 
k tomu, že chráněné informace a skutečnosti bude užívat výhradně pro potřeby plnění 
předmětu této smlouvy, a to vždy v zájmu objednatele a na základě pokynů objednatele, 
s tím, že (i) zachová o všech chráněných informacích a skutečnostech mlčenlivost ve 
vztahu ke třetím osobám a uchová chráněné informace a skutečnosti v tajnosti a že (ii) 
tyto chráněné informace a skutečnosti sám jakkoli nevyužije v rozporu s tímto účelem a 
ani (iii) neumožní jejich využití ze strany jakékoli třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje 
k tomu, že zamezí zpřístupnění chráněných informací a skutečností jakékoli třetí osobě 
a/nebo využití chráněných informací a skutečností ze strany jakékoli třetí osoby. 
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že bude objednatele okamžitě písemně informovat o tom, 
že chráněné informace a skutečnosti byly jakkoli neoprávněně zveřejněny či zpřístupněny 
jakékoli třetí osobě či došlo k jakémukoli porušení povinností podle ustanovení tohoto 
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článku smlouvy s tím. že bezodkladně učiní veškerá opatření nezbytná k zamezení 
dalšího šíření chráněných informací a skutečností. Veškeré závazky Zhotovitele uvedené 
v ustanovení tohoto odstavce smlouvy je zhotovitel povinen plnit po dobu trvání této 
smlouvy a též po neomezenou dobu po jejím ukončení. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek 
činnosti, který je předmětem díla. jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné 
osobě. Jakákoliv prezentace díla po dobu platnosti této smlouvy o dílo musí být 
odsouhlasena objednatelem. V průběhu zpracování díla, může poskytovat zhotovitel 
výsledky díla pouze pracovnímu kolektivu, který se podílí na zpracování díla. 

13. Zhotovitel je povinen práce na plnění předmětu díla přerušit na základě doručení 
písemného rozhodnutí objednatele o přerušení prací a obě smluvní strany jsou poté 
zavázány uzavřít dohodu o změně díla a podmínkách jejího provedení. Přerušení prací 
může trvat maximálně 5 (slovy: pět) dnů. Pokud nedojde v této lhůtě k uzavření dodatku 
k této smlouvě, nebo k doručení písemné výzvy objednatele k pokračování na plnění 
předmětu díla, může kterákoliv smluvní strana od této smlouvy odstoupit. V případě, že 
nedojde k přerušení prací z důvodu na straně zhotovitele, tak se o časový úsek shodný 
s dobou, po kterou podle písemného rozhodnutí objednatele trvalo přerušení prací, 
automaticky prodlužují termíny podle této smlouvy. V případě odstoupení kterékoli ze 
stran se postupuje podle ustanovení článku IX., odst. 6. této smlouvy. 

14. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, fax s potvrzením o doručení následným 
faxem, e-mailová zpráva s potvrzením o jejím doručení, zápis zjednání, protokol o 
předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými 
zástupci. 

15. Zhotovitel je povinen do 5 (slovy: pěti) dnů po podpisu této smlouvy jmenovat hlavního 
inženýra projektu a jeho zástupce, kteří budou řídit a koordinovat celkový postup v 
projektové a inženýrské činnosti. 

16. Dojde-li k podstatným změnám již odsouhlasené projektové dokumentace na základě 
dodatečné žádosti objednatele, zavazuje se objednatel uhradit vícepráce, jejichž cena a 
termín zhotovení budou předem stanoveny v písemném dodatku k této smlouvě. 
Zhotovitel se zároveň zavazuje nepožadovat na objednateli úhradu odměny za tzv. 
méněpráce, které na základě změn projektové dokumentace nebudou prováděny, a právo 
na úhradu ceny díla za tzv. méněpráce zhotoviteli nevzniká. 

17. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně oznámit objednateli zjištěné vady a nedostatky 
podkladů a eventuálně nekompletnost či neúplnost podkladů předaných objednatelem. 

18. Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré jemu dostupné informace potřebné k řádnému 
dokončení a včasnému provádění díla, které si zhotovitel od objednatele vyžádá. 

19. Zhotoviteli budou předány následující podklady pro řešení díla: 

• platný výpis z katastru nemovitostí listu vlastnictví, na němž jsou zapsány 
nemovitosti dotčené výstavbou podle ustanovení článku I . , odst. 1. této smlouvy, 
ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce. 

Podklady, které se týkají stávajícího stavu, mají pouze informativní charakter a je 
povinností zhotovitele jejich platnost ověřit, případné odchylky zdokumentovat a 
v projektu uvádět správné údaje. 

20. Zhotovitel je povinen postupovat při zhotovení díla tak, aby měl objednatel možnost 
předejít škodám a jiným újmám na svém majetku v rámci realizace stavby. 
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21. Zhotovitel odpovídá objednateli v plném rozsahu za případné škody, které vzniknou 
objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy a/nebo 
v důsledku využití předmětu plnění, poskytnutého zhotovitelem ve prospěch objednatele 
na základě této smlouvy. 

22. Objednatel se na základě této smlouvy stává výlučným vlastníkem veškerých plnění, 
která zhotovitel vyhotoví na základě této smlouvy s tím, že zhotovitel tímto uděluje 
objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávnění, a to výhradní licenci 
k volnému užití díla zhotoveného podle této smlouvy a k volnému nakládání s ním ve 
smyslu ustanovení § 12 a násl. autorského zákona, a to též ke změnám a úpravám díla a 
ke spojení díla s jinými díly, včetně práva vytvářet na základě předlohy díla nová díla, a 
to bezúplatně jako výhradní licenci, bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu 
užití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení, t j . i na dobu 
po ukončení této smlouvy, to vše s tím, že: 

a) licence je poskytnuta bez omezení určitých způsobů užití díla a bez jakéhokoliv 
množstevního omezení rozsahu licence, bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu 
a rozsahu užití, to znamená, že je objednateli poskytována ke všem způsobům 
užití díla a v takovém rozsahu, jak objednatel uzná za vhodné, 

b) objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo 
zčásti třetí osobě, jako tzv. „podlicenci", 

c) zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci k užití díla nebo jeho části třetí osobě 
a je povinen se zdržet výkonu práva užít dílo nebo jeho část způsobem, ke 
kterému udělil licenci, 

d) zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy o udělení licence podle ustanovení 
§ 53 odst. 1 autorského zákona, resp. podle ustanovení § 2378 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani poskytnutí 
licence z jakéhokoli jiného důvodu vypovědět či je jinak ukončit, 

e) zhotovitel není oprávněn od smlouvy o udělení licence odstoupit z důvodů změny 
svého přesvědčení podle ustanovení § 54 autorského zákona, resp. podle 
ustanovení § 2382 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, 

f) licenci poskytuje zhotovitel objednateli s tím, že je úplata za její poskytnutí 
v plném rozsahu zahrnuta v celkové ceně díla, 

g) zhotovitel není oprávněn poskytnutou licenci vypovědět podle ustanovení § 2370 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani jinak 
předčasně ukončit, 

h) zhotovitel nemá zájem na utajení podkladů a sdělení podle ustanovení § 2368 
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

a 

i) zhotoviteli nepřísluší za žádných okolností nárok na dodatečnou odměnu za 
poskytnutí licence podle ustanovení § 49 odst. 6 autorského zákona. 
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23. Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování díla povinen poskytovat objednateli 
průběžně informace a podklady pro přípravu situačních zpráv určených pro MŠMT ČR 
týkající se přípravy a realizace akce veškerou součinnost při průběžné a závěrečné 
kontrole dokladů a dodržení podmínek užití dotace ze strany MŠMT ČR na úhradu 
celkové ceny díla a též při přípravě závěrečného vyhodnocení akce ze strany objednatele. 

24. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a 
§ 13 zákona č. 320/2001 Sb.. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, t j . poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o 
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této 
povinnosti je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou případně jako 
podzhotovitelé (subdodavatelé) podílet se souhlasem objednatele na zhotovení díla podle 
této smlouvy. 

25. Zhotovitel je povinen učinit veškerá právní jednání k tomu, aby měl objednatel možnost 
splnit své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání 
finančních prostředků na úhradu ceny díla, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České 
republiky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 
Ministerstva vnitra České republiky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové 
služby, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že je zhotovitel povinen umožnit přístup 
k veškeré dokumentaci, týkající se realizace díla, a to, mimo jiné, za účelem provádění 
kontrol vztahujících se k čerpání prostředků na úhradu celkové ceny díla a při provádění 
jakýchkoli dalších kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve 
znění pozdějších předpisů, a též za účelem provádění kontroly podle zákona č, 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, za podmínek uvedených v těchto zákonech, a to 
zejména za účelem provádění kontrol prováděných ze strany příslušných orgánů a 
institucí podle právních předpisů České republiky. 

26. Povinnosti uvedené v ustanovení odstavce 24., odstavce 25. a odstavce 26. tohoto článku 
smlouvy je zhotovitel, za předpokladu, že k tomu budou splněny požadavky kladené 
právními předpisy, povinen splnit a příslušné listiny, dokumenty a údaje poskytnout i 
v případě, že jejich obsah podléhá ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako 
obchodní tajemství či utajované skutečnosti). 

27. Zhotovitel je povinen po dobu nejméně 10 (slovy: deseti) let do termínu ukončení 
závěrečného vyhodnocení akce ze strany MŠMT ČR uchovávat veškeré doklady a 
písemnosti týkající se stavby potřebné k danému provedení kontroly použití prostředků 
státního rozpočtu na financování stavby. 

28. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plném rozsahu veškerou škodu, která 
vznikne objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele při jeho činnosti podle 
této smlouvy a též jakékoli vícepráce či vícenáklady, které vzniknou při realizaci stavby 
v důsledku neúplnosti nebo vad díla. 
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Článek VII . 
Předání a převzetí projektové dokumentace 

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 (slovy: pět) pracovních dnů 
předem v jakém termínu bude projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
připravena k protokolárnímu předání a převzetí. 

2. K projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení předávané ze strany 
zhotovitele a přebírané objednatelem bude přiloženo stavební povolení podle ustanovení 
§ 115 zákona č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, opatřené doložkou o nabytí právní moci. 

3. Objednatel souhlasí s převzetím bezvadné a úplné projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení i v době dřívější, než jaká je touto smlouvou pro její zhotovení 
sjednána. V případě předčasného zhotovení a převzetí projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení se nemění platební a fakturační podmínky, uvedené 
v ustanovení článku V. této smlouvy. 

4. Objednatel je povinen převzít bezvadnou a úplnou projektovou dokumentaci pro vydání 
stavebního povolení do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele, 
ledaže v protokolu o převzetí uvede důvody, proč projektovou dokumentaci pro vydání 
stavebního povolení nepřebírá. 

5. O předání a převzetí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně 
stavebního povolení opatřeného doložkou o nabytí právní moci bude smluvními stranami 
sepsán protokol. Objednatel není povinen přezkoumávat výpočty obsažené v převzaté 
dokumentaci nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a dodržení norem 
ČSN podle projektové dokumentace či dalších předpisů a norem podle projektové 
dokumentace. 

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení, jestliže bude vykazovat závadu(-y) nebo nedodělek(-ky). 

7. Veškerá projektová dokumentace bude zpracována a předána i v digitalizované formě se 
zajištěním antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového 
prostředí PC s využitím software podle ustanovení článku XII . , odst. 6. této smlouvy. 

Článek VIII . 
Odpovědnost za vady. Záruka 

1. Nebezpečí nahodilé škody na projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení 
nese zhotovitel v plném rozsahu až do jejího dokončení a předání objednateli a převzetí 
ze strany objednatele. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
bude mít vlastnosti vymezené touto smlouvou a bude způsobilá bezvadně plnit účel, 
k němuž byla vytvořena. 

3. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za vady projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení po dobu záruky. Záruční doba trvá po celou dobu výstavby a 
následně 36 (slovy: třicetšest) měsíců ode dne převzetí stavby objednatelem a odstranění 
všech vad a nedodělků ze strany zhotovitele stavby. Veškeré nároky objednatele 
vyplývající ze skrytých vad projektové dokumentace je objednatel oprávněn uplatnit 

Smlouva o dílo - projektová dokumentace pro vydáni stavebniho povoleni pro stavbu „VŠE - Centrum archivních a depozitních služeb" 
Vysoká škola ekonomická v Praze 

Strana I I (celkem 17) 



v souladu s ustanovením § 2629 odst. 1 občanského zákoníku po dobu 5 (slovy: pěti) let 
od dokončení stavby ze strany zhotovitele stavby a jejího převzetí objednatelem. 

4. Reklamace vad v plnění předmětu této smlouvy bude objednatelem uplatněna písemnou 
formou. Na právo objednatele uplatnit reklamaci vad v plnění předmětu této smlouvy 
nemá žádný vliv uplynutí lhůty pro uplatnění připomínek podle ustanovení článku VIL, 
odst. 4. této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v plnění předmětu této smlouvy odstranit 
bezodkladně od jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) dnů ode 
dne, ve kterém obdrží písemnou výzvu objednatele k jejich odstranění. Pokud nedojde 
k jejich odstranění ve shora uvedené lhůtě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu sjednanou v ustanovení článku VIII . , odst. 5. této smlouvy a objednatel 
má právo zadat tato odstranění jinému odbornému subjektu, a to na náklady a na účet 
zhotovitele, a zhotovitel se zavazuje, že poskytne tomuto jinému odbornému subjektu 
nutnou součinnost a předá mu veškeré materiály, které se budou vztahovat k předmětné 
vadě a k jejímu odstranění. Rozsah vady, způsob nápravy vady, rozsah účtované částky 
od jiného odborného subjektu musí být projednány za účasti zhotovitele. Shora 
uvedeným není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikla. 

6. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny 
objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí. 

Článek IX. 
Podstatné porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy 

1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez sankcí ze strany objednatele pouze 
z důvodu, že je objednatel v prodlení s úhradou celkové ceny díla podle ustanovení 
článku V. této smlouvy po dobu delší než 30 (slovy: třicet) dnů a dlužnou částku neuhradí 
ani následně poté, co mu budou doručeny 2 (slovy: dvě) po sobě následující písemné 
výzvy zhotovitele k úhradě dlužné částky s poskytnutím lhůty k plnění v trvání 10 (slovy: 
deseti) dnů ode dne doručení příslušné výzvy objednateli. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez sankcí ze strany zhotovitele, pokud 
tato smlouva nebo dodatky nestanoví jinak, z jakéhokoli z níže uvedených důvodů: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla nebo jeho části podle této 
smlouvy o více než 14 (slovy: čtrnáct) dnů oproti lhůtě uvedené v ustanovení 
článku I I I . , odst. 1. a/nebo odst. 3. této smlouvy, 

b) bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací podle ustanovení § 187 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

c) zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

d) z důvodů, které nebudou na straně objednatele, nebude možné řádné a včas splnit 
předmět této smlouvy, 

e) zhotovitel přeruší práce na zhotovování díla po dobu delší než 3 (slovy: tři) 
pracovní dny, 

f) zhotovitel při zhotovování díla (i) poruší jakoukoli svoji povinnost a nezjedná 
nápravu ani do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne, ve kterém mu k tomu bude 
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doručena písemná výzva objednatele, nebo (ii) opakovaně poruší své povinnosti 
podle této smlouvy nebo právní a další obecně závazné předpisy a normy. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v tom případě, jestliže musí ze závažných 
důvodů projekt výstavby ukončit, přerušit, nebo podstatně změnit. 

Smluvní strany se shodly na tom, že pro potřeby této smlouvy o dílo se podstatným 
porušením této smlouvy rozumí zejména nedodržení termínů doby plnění díla a neplnění 
předmětu smlouvy podle této smlouvy o dílo. 

3. Odstoupení od smlouvy podle ustanovení odstavce 1. a odstavce 2. tohoto článku 
smlouvy nabývá právního účinku dnem písemného doručení oznámení o odstoupení od 
smlouvy druhé smluvní straně. 

4. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, pokud není v této smlouvě výslovně 
ujednáno jinak, na vyloučení aplikace ustanovení § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, t j . na tom, že marné uplynutí dodatečné 
lhůty k plnění, poskytnuté s tím, že tato lhůta již nebude prodloužena, nemá za následek 
automatické odstoupení od této smlouvy. 

5. V případě, že objednatel od této smlouvy podle ustanovení odstavce 1. a/nebo odstavce 2. 
tohoto článku smlouvy odstoupí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanční 
vypořádání ve výši 30 % (slovy: třicetprocent) z celkové ceny díla sjednané podle této 
smlouvy, minimálně však finanční vypořádání ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc 
korun českých). 

6. V případě odstoupení od této smlouvy z jakéhokoli důvodu a/nebo v případě jakéhokoli 
jiného zániku této smlouvy souhlasí zhotovitel s dokončením stavby s použitím výsledků 
činnosti zhotovitele, přičemž projektová dokumentace bude zhotovena jiným subjektem 
s tím, že nebude uplatňovat svá autorská práva k dílu podle této smlouvy. 

Článek X. 
Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení a s jejím protokolárním předáním objednateli, oproti termínu 
uvedenému v ustanovení článku I I I . , odst. 1. a/nebo odst. 3. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých). 

2. Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení jakékoli povinnosti uvedené v ustanovení 
článku VI . , odst. 2. nebo odst. 4. nebo odst. 6. nebo odst. 8. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ porušení uvedených ustanovení smlouvy a za každý 
den trvání tohoto porušení. 

3. Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení jakékoli povinnosti uvedené v ustanovení 
článku VI . , odst. 3. nebo odst. 11. nebo odst. 12. této smlouvy, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ porušení uvedených ustanovení smlouvy a za každý 
den trvání tohoto porušení. 
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4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad podle ustanovení článku VIII . , odst. 5. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý i započatý den prodlení 
s odstraněním každé jednotlivé vady smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc 
korun českých). 

5. Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřené. 

6. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva poškozeného na náhradu škody s tím, 
že náhrada škody se o výši smluvní pokuty ani z části nesnižuje. 

7. Smluvní pokuty jsou splatné do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne odeslání písemné 
výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně. 

Článek XI. 
Stanovení osob oprávněných zastupovat smluvní strany 

1. Objednatele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 
zastupovat: 

 

a 

 

kteří jsou též kontaktními osobami objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle 
této smlouvy. 

2. Zhotovitele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 
zastupovat: 

 , 

a 

, tel. , fax: , e-mail: , 

kteří jsou též kontaktními osobami zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle 
této smlouvy. 

Článek XII . 
Ostatní ujednání 

1. Obě strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. 

2. Zhotovitel umožní objednateli zkontrolovat digitálně zpracovávanou dokumentaci na 
svém zařízení. 

3. Změny již rozpracovaného projektu budou posouzeny s ohledem na stupeň 
rozpracovanosti a z toho vyplývající úhrady nákladů a popřípadě termínů plnění smlouvy. 
Změny budou řešeny formou dodatku k této smlouvě. 

4. Po skončení činnosti podle předmětu této smlouvy předá zhotovitel zároveň objednateli 
všechny podklady týkající se zhotovení díla, a to v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem. Nebude-li termín předání dokumentace dohodnut, platí, že musí být 
předány při podpisu předávacího protokolu podle ustanovení článku VIL, odst. 4. této 
smlouvy. 
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5. Obě strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání 
„vyšší moc" (např. živelná pohroma, válečný konflikt). V takovém případě je možné 
práce na základě písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně na dobu 
nezbytně nutnou pozastavit. 

6. Obě strany se dohodly, že počítačové a softwarové prostředí, ve kterém budou zhotoveny 
dokumenty v elektronické podobě a němž si budou tyto dokumenty předávat, bude 
odpovídat tomu, aby v něm bylo možné přečíst a editovat dokumenty v těchto 
souborových formátech: 

a) v souborovém formátu DWG 

a 

b) v souborovém formátu PDF. 

Článek XIII . 
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou 
neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními 
stranami budou předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, nebo 
zaslány doporučené poštou na adresu sídla či místa podnikání adresáta. Písemnost se 
považuje za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5. (slovy: pátým) 
pracovním dnem ode dne, kdy byla uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla 
doručena na změněnou adresu adresáta, pokud příslušná smluvní strana změnu adresy 
druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že 
adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti. 

3. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo 
vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany 
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení 
ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené 
právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 
ustanovením. 

4. Veškeré změny a doplňky jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být 
provedeny, včetně ukončení smlouvy, pouze písemně, formou smluvních dodatků, 
číslovaných ve vzestupné číselné řadě. Veškeré dodatky k této smlouvě podléhají před 
jejich podpisem odsouhlasení ze strany MŠMT ČR. 

5. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami, resp. osobami oprávněnými smluvní strany zastupovat. Nebude-li smlouva 
podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem 
podpisu pozdějšího. 

6. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran 
obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy. 
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7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě 
přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy. 

V Praze dne / ' 

Objednatel: 

V Praze dne 2^f/4ř/A)^~ 
Zhotovitel: 

Vysoká škWa ekonomická v Praze 
Ing. Libor Svoboda, kvestor 
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S M L O U V A O D Í L O 
D O D A T E K Č. 1 

Vysoká škola ekonomická v Praze, 
se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67, 
IČ: 613 84 399, 
zastoupená Ing. Liborem Svobodou, kvestorem, 

bankovní spojení:  

na straně jedné, 
dále jen „Objednatel" 

a 

Ing. Karel Mikeš, Ph. D., 
se sídlem Studentská 1529, 511 01 Turnov, 
IČ: 162 60 279, 
DIČ: CZ6810120042, 

bankovní spojení:  

na straně druhé, 
dále jen .Zhotovitel" 

uzavírají tento 

Dodatek č. 1 

ke 

S M L O U V Ě O D Í L O 

uzavřené dne 2.5.2017 

číslo smlouvy Objednatele 164/VŠ/2017 

Článek I. 
Konstatování právního stavu 

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 7. 11. 2017 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu, smlouvu o dílo (dále jen 
.Smlouva"), jejímž předmětem je, mimo jiné, závazek Zhotovitele zhotovit dílo (dále jen 
,J)ílo"), a to projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (dále jen .Stavební 
povoleni") podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavby archivu a depozitu na pozemku 
pare. č. 16/3, zastavěná plocha a nádvoří, který je zastavěn budovou bez čp/če, stavba 
technického vybavení (dále jen „Budova"), se 2 (slovy: dvěma) nadzemními podlažími a 
2 (slovy: dvěma) podzemními podlažími, v areálu Objednatele, t j . Vysoké školy 
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ekonomické v Praze, v Praze 3, Žižkov, nám. W. Churchilla, čp. 1938, č. or. 4, zapsaném 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 108, vedeném Katastrálním úřadem pro 
Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro okres Hlavní město Praha, obec 
Praha, část obce a katastrální území Žižkov (dále jen .Stavba"), a to tak, že archiv a depozit 
budou umístěny na ploše stávajících dílen v 1. podzemním podlaží Budovy a půdorys 
Budovy bude jako nástavba Budovy na jihovýchodě rozšířen o cca 8 m (slovy: osm metrů) 
a na severovýchodě o cca 1 m (slovy: jeden metr). Projekt je označen „VŠE - Centrum 
archivních a depozitních služeb". Stavba je specifikována projektovou dokumentací k 
územnímu rozhodnutí, zhotovenou panem Ing. Jaroslavem Borovičkou, se sídlem Praha 8, 
Kobylisy, Frýdlantská 1298/6, PSČ 182 00, IČ: 694 75 644. Ve vztahu ke Stavbě bylo 
Úřadem městské části Praha 3, odbor výstavby, vydáno dne 22. února 2017 rozhodnutí o 
umístění stavby, sp. zn. S UMCP3 006303/2017/3, čj. UMCP3 018229/2017, které nabylo 
právní moci dne 24. března 2017. 

2. Podle ustanovení článku I I I . , odst. 3. Smlouvy je Zhotovitel povinen zajistit vyřízení a 
obstarání veškerých povolení, rozhodnutí, souhlasů a kladných stanovisek nezbytných pro 
vydání Stavebního povolení, a to i veškerých stanovisek dotčených orgánů, to vše včetně 
projednání veškerých záležitostí nezbytných pro vydání Stavebního povolení se stavebním 
úřadem, dotčenými orgány a veškerými dalšími institucemi a subjekty, a též vydaní 
Stavebního povolení týkajícího se Stavby včetně nabytí právní moci Stavebního povolení 
a jeho opatření doložkou o nabytí právní moci do dne 25. října 2017. 

3. Na základě žádosti Zhotovitele o prodloužení lhůty pro zhotovení části Díla podle 
ustanovení článku I I I . , odst. 3. Smlouvy (dále též jen . jtádosť), která tvoří přílohu č. 1 
tohoto dodatku, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke 
Smlouvě, kterým změní lhůtu pro zhotoveni části Díla podle ustanovení článku I I I . , odst. 
3. Smlouvy. Důvodem Žádosti je skutečnost, k vydání Stavebního povolení je podle 
vyjádření Úřadu městské části Praha 3, odbor životního prostředí, ze dne 1. září 2017, 
nezbytné vydání povolení kácení stromů již před vydáním Stavebního povolení a nikoli až 
před zahájením stavebních prací u Stavby. Zhotovitel zajistil podání žádosti o kácení 
stromů dne 25. září 2017. 

Článek II . 
Změny ve Smlouvě 

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně lhůty pro zhotovení části Díla, resp. splnění 
povinností podle ustanovení článku I I I . , odst. 3. Smlouvy, a to tak, že Zhotovitel povinen 
zajistit vyřízení a obstarání veškerých povolení, rozhodnutí, souhlasů a kladných 
stanovisek nezbytných pro vydání Stavebního povolení, a to i veškerých stanovisek 
dotčených orgánů, to vše včetně projednání veškerých záležitostí nezbytných pro vydání 
Stavebního povolení se stavebním úřadem, dotčenými orgány a veškerými dalšími 
institucemi a subjekty, a též vydaní Stavebního povolení týkajícího se Stavby včetně nabytí 
právní moci Stavebního povolení a jeho opatření doložkou o nabytí právní moci do dne 28. 
února 2018. 

2. Všechna zbývající ustanovení Smlouvy, která jsou tímto dodatkem ke Smlouvě nedotčena, 
jsou i nadále platná a účinná a zůstávají pro obě smluvní strany v plném rozsahu závazná. 

Článek III . 
Závěrečná ustanovení 

1. Pojmy a slovní spojení používané v tomto dodatku mají smysl a jsou vykládány tak, jako 
pojmy a slovní spojení obsažené ve Smlouvě. 
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2. Pokud se jakékoliv ustanovení tohoto dodatku stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo 
vynutitelnost zbylých ustanovení tohoto dodatku. V takovém případě se účastníci tohoto 
dodatku dohodli, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné 
ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře 
dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 
ustanovením. 

3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma 
smluvními stranami, resp. osobami oprávněnými smluvní strany zastupovat. 

4. Tento dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech splatností 
originálu, z nichž po 1 (slovy: jednom) obdrží každá ze smluvních stran. 

5. Oba účastníci tohoto dodatku ke Smlouvě prohlašují, že si tento dodatek před jeho 
podpisem řádně a pečlivě přečetli, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují účastníci, resp. osoby oprávněné účastníky zastupovat pod text 
dodatku své vlastnoruční podpisy. 

- 7 -11- 2017 V Praze dne 

   
  

  

Objednatel: 

Vysoká skala ekonomická v Praze 
Ing. Libor Svoboda, kvestor 

V Praze dne f 

Zhotovitel: 

Ing. Karel Mikeš, Ph. D. 

Přílohy: 

č. 1 Žádost Zhotovitele o prodloužení lhůty 
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