
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
    SoD č. 30/2017

Smluvní strany
 

Příkazce : Vyšší odborná škola ekonomická a 
zdravotnická a Střední škola Boskovice, 
příspěvková organizace

se sídlem : Hybešova 982/53, 680 01 Boskovice

Zastoupený : Ing. Mgr. Pavel Vlach – ředitel školy

Zástupce pro věci smluvní : Ing. Mgr. Pavel Vlach – ředitel školy

IČ/DIČ : 62073516 / CZ62073516

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Č. účtu :

Telefon/mob. :

E-mail :

(dále jen příkazce)

a

Příkazník : MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku  : KS Brno, oddíl C, vložka 46 896

se sídlem : Slevačská 245/11, 615 00 Brno

Zástupce statutárního orgánu : Ing. Štěpán Brus - jednatel

Zástupce pro věci technické : Ing. Štěpán Brus - jednatel

IČ/DIČ : 26938332 / CZ26938332

Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.

Č. účtu :

Telefon/mob. :

E-mail :

(dále jen příkazník)

Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy ve smyslu § 1746 za přiměřeného dodržení
ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen
„občanský zákoník“). 

Článek 1.
Předmět smlouvy

1.1. Příkazník se  touto smlouvou zavazuje pro příkazce a na jeho účet za úplatu sjednanou
v této  smlouvě  a  jeho  jménem  zajistit  v  souladu  se  zák.  183/2006  -  stavební  zákon,
technický dozor stavebníka nad prováděním stavby „Odstranění závad z energetického
auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice – budovy A, B, C“. Příkazník bere na vědomí, že

Stránka 1 z 9



účelem  této  smlouvy  je  řádným  výkonem  sjednané  činnosti  vytvořit  dohledem
předpoklady pro včasnou a kvalitní realizaci výše uvedené stavby v souladu s příslušnou
zadávací dokumentací, smlouvou o dílo a v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace
pro danou veřejnou zakázku tak, aby nedošlo ke snížení, pozastavení nebo zrušení dotace
a vytvářet tak předpoklady pro definitivní přiznání dotace. Výše deklarovaný účel Smlouvy
determinuje rozsah činnosti vykonávané na základě této smlouvy, jak níže uvedeno. 

1.2 Příkazce se touto smlouvou zavazuje za činnost příkazníka vykonávanou dle této smlouvy
zaplatit úplatu ve výši a způsobem dle této smlouvy a poskytnout příkazníkovi potřebnou
součinnost. 

Článek 2.
Rozsah činnosti příkazníka

2.1    Technický dozor nad prováděním stavby (TDS)

2.1.1 Fáze výstavby, počínající předáním staveniště zhotoviteli stavby:

1) dbát na dodržování všech podmínek a ujednání Smlouvy o dílo mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby, které přísluší výkonu TDS;

2) schvalovat ty z dokumentů, u nichž je to stanoveno podmínkami smlouvy o dílo;

3) poskytovat na vyžádání stavebníka součinnost zhotoviteli při získávání potřebných
povolení a souhlasů a zajišťovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky všech
předpisů, jejichž aplikace se vztahuje k realizaci stavby; 

4) protokolárně  předávat  staveniště  zhotoviteli  stavby  a  to  za  účasti  příkazce  a
pořizovat při tom fotodokumentaci jeho stavu včetně přilehlého okolí;

4) sledovat dodržování vydaných správních povolení a dalších závěrů správních řízení
vč.  závěrů  z provedených  kontrol,  dodržování  příslušných  technických  norem  a
požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání;

5) kontrolovat  dodržování  předpisů  požárních  a  předpisů  o  bezpečnosti  a  ochraně
zdraví  při  práci;  kontrolovat  dodržování  systému  řízení  jakosti  a  řízení  podniků
z hlediska ochrany životního prostředí zhotovitelem stavby, kontrolovat provoz na
staveništi  včetně  kvality  skladování  ve  vyhrazených  prostorách,  včetně  využívání
hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku;

6) kontrolovat,  zda  zhotovitel  stavby  provádí  zkoušky,  zejména  zkoušky  jakosti
materiálů,  individuálních  vyzkoušení,  jejichž  provedení  je  stanoveno   příslušnými
předpisy, normami nebo smlouvou o dílo a zajišťovat, aby zhotovitel stavby vždy
provedl o provedení zkoušky zápis či protokol;

7) spolupracovat s projektantem - zhotovitelem dokumentace pro provedení stavby a
vyžadovat jeho účast na staveništích k plnění úkolů autorského dozoru – požadavek
na výkon autorského dozoru bude příkazník vznášet vždy prostřednictvím příkazce; 

8) provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se Smlouvou o
dílo  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem stavby,  zejména  z hlediska  dodržení
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sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění  (kvalita,  technické parametry
apod.), sledovat, zda není ohrožen termín provedení díla nebo jeho částí, v případě
kdy je  součástí  smlouvy  o dílo  časový  harmonogram,  sleduje  dodržování  tohoto
harmonogramu a upozorňuje zhotovitele stavby na možné prodlení; 

9) průběžně vyhodnocovat, zda podmínky smlouvy o dílo jsou v souladu s podmínkami
podporovatelnosti - pokud zjistí rozpor nebo potřebu tyto podmínky smlouvy o dílo
doplnit,  je  příkazník  povinen  dát  okamžitě  podněty  příkazci.  Příkazník  v tomto
směru  zejména  bude  kontrolovat,  zda  podmínkám  podporovatelnosti  vyhovují
dokumenty, které podle podmínek Smlouvy o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem
stavby předkládá zhotovitel stavby a bude v tomto směru dávat okamžitě podněty
příkazci a upozorní na příp. nedostatky zhotovitele stavby; 

10)kontrolovat ty části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou
nepřístupnými, kontrolovat výsledky kontroly stavebního deníku; 

11). kontrolovat a odsouhlasovat adekvátnost a autentičnost všech potvrzení, pojištění,
záruk odškodnění apod., za které je zhotovitel stavby odpovědný podle podmínek
smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby;

12). iniciovat,  organizovat  a  řídit  pravidelné  kontrolní  dny  a  porady  na  staveništi
v intervalech dle pokynů příkazce, vyhotovovat potřebné zápisy;

13)Zajišťovat  pravidelné  porady  na  staveništi  (tzv.  výrobní  výbory)  organizované
zhotovitelem stavby a to vždy jednou týdně, za účasti příkazníka a příkazce. Mimo
tyto termíny budou organizovány kontrolní dny minimálně jednou za měsíc. Z KD a
pravidelných  porad  bude  příkazník  zpracovávat  zápisy  a  bude  je  elektronickou
cestou rozesílat účastníkům ten, kdo kontrolní den nebo poradu organizoval;

14)zjišťovat  a  potvrzovat  množství  provedených  prací  a  jejich  hodnotu  v souladu  se
smlouvou o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, kontrolovat zjišťovací
protokoly, za jejichž věcnou správnost příkazník ručí a potvrzovat formální, cenovou
a věcnou správnost daňových dokladů;

15)sledovat  průběžně,  zda  se  nevyskytla  možnost  snížení  nákladů  spojených
s prováděním stavby; 

16). projednávat  se  zhotovitelem  stavby  a  dávat  písemná  doporučení  příkazci  stran
sazeb a cen týkajících se prací, jejichž provedení nebylo předvídatelné v době zadání
veřejné zakázky na stavební práce;

17). kontrolovat  a  odsouhlasovat  dokumentaci  skutečného  provedení  díla,  provozní
příručky  a  další  požadovanou  dokumentaci  a  předávat  příkazci  všechny  zprávy,
zápisy, potvrzení apod. vypracované zhotovitelem stavby;

18). kontrolovat stavební deník, zapisovat do stavebního deníku příslušné informace a
údaje a odsouhlasovat svým podpisem ostatní zápisy do tohoto deníku;

19). neprodleně  podávat  stavebníkovi  zprávy  o  všech  významných  skutečnostech  a
událostech z hlediska plnění podmínek podporovatelnosti, zejména v případě rizik,
která  by  mohla  ovlivnit  splnění  podmínek  pro  poskytnutí  podpory  včetně  např.
nárůstu cen, ohrožení včasného dokončení stavby a jakéhokoliv porušení podmínek
obsažených ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby; 
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20)zaujmout stanovisko ke každému návrhu zhotovitele stavby na změnu v provádění
díla, ať již by vyžadovala změnu projektu nebo smlouvy o dílo mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby  či  nikoliv,  a  to  z  hlediska  technického  a  z hlediska
ekonomického  –  tj.  zejména  zda  navrhované  změny  nezvyšují  náklady  stavby,
neprodlužují sjednanou dobu provedení díla, nezhoršují parametry stavby apod.; 

21)zajistit přípravu podkladů pro uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby.

2.1.2 Fáze po skončení výstavby, která počíná přípravou přejímacího řízení

1) zajistit přípravu podkladů potřebných pro řízení o předání a převzetí díla nebo jeho
části, organizovat proces předání a převzetí díla, před zahájením přejímacího řízení
sdělit příkazci písemně, zda je dílo schopné převzetí či nikoliv – v tom případě uvede
v písemné zprávě důvody tohoto stanoviska; 

2) provést  kontrolu  podkladů,  které  doloží  zhotovitel  stavby  při  přejímacím  řízení,
zejména doklady, v jejichž předložení je podmínkou pro převzetí díla příkazcem; 

3) kontrolovat  odstraňování  případných  vad  v procesu  předávání  a  převzetí  díla,
kontrola vyklizení staveniště; 

4) zajistit  přípravu  podkladů  pro  případné  uplatnění  majetkových  sankcí  vůči
zhotoviteli stavby;

5) zajistit přípravu podkladů pro závěrečné hodnocení stavby.

6) vyhotovit závěrečnou zprávu TDS (popis průběhu stavby, soupis změn a odchylek,
hodnocení kvality provedené stavby apod.).   

2.1.3 Fáze do odstranění závad  

Zajistit  dohled nad tím, aby  byly  řádně uspokojeny všechny nároky příkazce z titulu
odpovědnosti zhotovitele stavby za případné vady na díle zjištěné v rámci předávacího
řízení, spolupráce s příkazcem při uplatňování těchto nároků po zhotoviteli tak, aby pro
příkazce byla volba mezi těmito nároky optimální, v případě sporů o těchto nárocích
poskytovat příkazci potřebou součinnost a poradenství.

2.3.  Příkazník není oprávněn:

- uzavírat  dohody  o  změně  smlouvy  o  dílo  uzavřené  mezi  příkazcem  a  zhotovitelem
stavby;

- uzavírat  dohody  o  změně  díla  specifikovaného  ve  smlouvě  o  dílo  uzavřené  mezi
příkazcem a zhotovitelem stavby;

- převzít dílo;

- potvrdit odstranění vady či nápravu jiného nedostatku.
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Článek 3

Práva a povinnosti příkazníka při plnění smlouvy

3.1. Příkazník je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu s jeho
zájmy, které zná nebo musí znát.  Veškerá činnost příkazníka musí směřovat k zajištění
účelu této smlouvy deklarovaného v článku 1 této smlouvy, který určuje rozsah činnosti
vykonávané  příkazníkem  dle  této  smlouvy.  Příkazník  je  povinen  na  základě  pokynu
příkazce splnit předmět této smlouvy.

3.2. Příkazník se zavazuje řídit se při výkonu činnosti dle této smlouvy pokyny příkazce, který
je  zejména  oprávněn  svým  pokynem  určit  rozsah  a  obsah  činností  prováděných
příkazníkem  dle  smlouvy,  a  to  zejména  v návaznosti  na  změnu  podmínek
podporovatelnosti. Příkazce může dodatkem příkazní smlouvy změnit či upřesnit rozsah
činnosti  dle čl.  2.  této smlouvy.  Příkazník se zavazuje,  že bude průběžně informovat
příkazce o všech okolnostech, které zjistí při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv
na změnu pokynů příkazce.

3.3. Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něho převzal
při začátku a během plnění příkazní smlouvy.

3.4. Zjistí-li  příkazník  při  zajišťování  prací  překážky,  které  znemožňují  řádné  uskutečnění
činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně příkazci, se
kterým se dohodne na odstranění těchto překážek. Příkazník je povinen při výkonu své
činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za
následek vznik  škody.  V případě,  že příkazce i  přes upozornění  příkazníka na splnění
pokynů bude trvat, provede se o tom zápis a příkazník neodpovídá za případnou škodu
takto  vzniklou.  Dále  příkazník  neodpovídá  za  škodu  způsobenou  příkazci  vadnými
podklady, které příkazce příkazníkovi předal pro jeho plnění. Příkazník však odpovídá
příkazci za škodu způsobenou vadnými podklady příkazce v případě, že při vynaložení
odborné péče mohl odhalit vady těchto podkladů a na tyto vady příkazce bez odkladu
neupozornil.

3.5. Příkazník  je  povinen  zachovávat  mlčenlivost  o  všech  údajích,  které  jsou  obsaženy
v projektových,  technických  a  realizačních podkladech,  nebo o jiných skutečnostech,
se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku.

3.6. Výchozími  podklady  pro  činnost  příkazníka,  které  mu  včas  předá  příkazce  je  tato
smlouva,  dokumentace  pro  provádění  stavby  „Odstranění  závad  z  energetického
auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice – budovy A, B, C“ včetně nabídky zhotovitele
stavby a smluvními stranami podepsaná smlouva o dílo. Pokud se dodatečně vyskytne
potřeba  dalších  podkladů  či  informací,  příkazník  bez  zbytečného  odkladu  o  jejich
poskytnutí  požádá  příkazce.  Příkazce  v této  věci  vyhoví  příkazníkovi  taktéž  bez
zbytečného otálení, avšak tak aby neohrozil plynulost realizace stavebního díla.  

3.7. Příkazník je povinen po celou dobu trvání závazku založeného touto smlouvou udržovat
pojištění odpovědnosti za škody ve výši 100 tis. Kč. 
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Článek 4.

Práva a povinnosti příkazce

4.1. Příkazce  poskytl  ke  dni  uzavření  smlouvy  příkazníkovi  výchozí  poklady  tak,  jak  je
potvrzeno prohlášením příkazníka obsaženého v ust. odst. 3.6. této smlouvy.

4.2. Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu
během plnění předmětu smlouvy nezbytnou další  součinnost spojenou s předmětem
smlouvy, zejména předat příkazníkovi další podklady a informace nezbytné pro plnění
smlouvy, které získá po jejím uzavření.

4.3. Tímto  Příkazce  uděluje  příkazníkovi  plnou  moc  k uskutečňování  právních  úkonů
v zastoupení a jménem příkazce souvisejících s výkonem jeho činnosti dle této příkazní
smlouvy na dobu platnosti této smlouvy.

4.4. Příkazce  je  povinen  při  plnění  předmětu  smlouvy  dodržovat  doporučení  ze  strany
příkazníka,  která  upozorňují  na  nesoulad  se  zákonem nebo s  podmínkami  metodiky
dotačního programu, jinak příkazník neodpovídá za případné škody tím vzniklé.

4.5. Příkazce bude informovat příkazníka o veškerých skutečnostech, které mohou mít vliv
na jeho činnost podle čl. I. této smlouvy.

Článek 5.

Úplata

5.1. Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží úplata za činnost vykonávanou dle této
smlouvy, ve výši: 319.000,- Kč bez DPH, slovy tři sta devatenáct tisíc Korun českých bez
DPH.

5.2. Úplata příkazníka byla sjednána jako nejvýše přípustná a závazná  po celou dobu plnění
smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude účtována ke sjednané úplatě v případech a výši
dle platných předpisů. 

5.3. Úplata příkazníka zahrnuje veškeré náklady příkazníka, které vynaloží při plnění svého
závazku dle této smlouvy. Nezahrnuje pouze náklady, které vynaložil příkazník při plnění
této smlouvy v zastoupení příkazce, tj. náklady, které by jinak musel vynaložit příkazce
sám, např. náklady na geodetické práce, expertní posudky a poplatky správních orgánů a
veřejných orgánů a organizací.

5.4. Příkazce  poskytne  odpovídající  prostory  a  vybavení  pro  jednání  kontrolních  dnů  a
výrobních výborů a k provedení zápisů z nich. 

5.5. Odměna je splatná na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu. Smluvní

Stránka 6 z 9



strany sjednávají splatnost veškerých daňových dokladů vystavených příkazníkem do 15
dnů  po  jejich  doručení.  Za  den  úhrady  daňového  dokladu  je  smluvními  stranami
považován  den,  kdy  částka  účtovaná  daňovým  dokladem  bude  připsána  na  účet
příkazníka.

Článek 6.

Doba platnosti smlouvy

6.1. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a  zaniká
splněním závazku touto smlouvou založeného. Nabytí účinnosti této příkazní smlouvy je
vázáno na den, kdy nabude účinnosti smlouva o dílo se zhotovitelem stavby „Odstranění
závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice – budovy A, B, C“. Pokud
ke  dni  uzavření,  tedy  nabytí  platnosti  příkazní  smlouvy  je  již  účinná smlouva  o  dílo
uzavřená se zhotovitelem výše uvedené stavby, nabude tato příkazní smlouva účinnosti
dnem uzavření. O skutečnosti, že je smlouva o dílo se zhotovitelem podepsána, příkazce
informuje příkazníka do 3 dnů. Splnění závazku bude deklarováno protokolem o splnění
závazku podepsaným příkazníkem a příkazcem.

6.2. Před  splněním  závazku  může  být  smlouva  ukončena  písemnou  výpovědí  podanou
kteroukoliv ze smluvních stran, ale pouze v případě, kdy druhá ze smluvních stran ani
v náhradním termínu neplní závazky založené touto smlouvou přesto, že k jejich plnění
byla písemně vyzvána a na možnost výpovědi upozorněna. 

6.3. Příkazce může smlouvu vypovědět částečně nebo v celém rozsahu. Nestanoví-li výpověď
příkazce pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní příkazník dověděl nebo
mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na
kterou se výpověď vztahuje, je však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná
k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící příkazci nedokončením činnosti dle této
smlouvy. 

6.4. Příkazník  může  smlouvu  vypovědět  s účinností  ke  konci  kalendářního  měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci, nevyplývá-li z výpovědi
doba pozdější. Ke dni účinnosti zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnost dle této
smlouvy. Jestliže by tím vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej upozornit, jaká
opatření  učinit  k jejímu  odvrácení.  Jestliže  tato  opatření  nemůže  učinit  příkazce  ani
pomocí jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je k tomu příkazník povinen. 

Článek 7.
Sankce

7.1. V případě, že příkazník podstatně poruší tuto smlouvu, zaplatí příkazci smluvní pokutu
ve výši  0,05% sjednané úplaty vč.  DPH.  Za  podstatné  porušení  smlouvy  se považuje
zejména:
a) prodlení příkazníka se zahájením nebo dokončením činností dle této smlouvy o více

než 30 dnů,
b) úpadek  příkazce  nebo  příkazníka  ve  smyslu  zák.č.  182/2006Sb.,  insolvenčního

zákona.
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7.2. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dle čl. 5.5, zaplatí  příkazce příkazníkovi
úrok z prodlení ve sjednané výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Článek 8.

Záruka

8.1. Příkazník poskytuje záruku za řádný výkon činnosti dle této smlouvy po dobu záruční
lhůty.  Počátek  běhu záruční  lhůty je  vymezen dnem, kdy počne běžet  záruční  doba
zhotoviteli  stavby a končí dnem, kdy záruka poskytovaná zhotovitelem stavby skončí.
Důkazní břemeno nese příkazník.

8.2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od
příkazce,  u  kterých příkazník  ani  při  vynaložení  veškeré odborné péče nemohl  zjistit
jejich nevhodnost, případně na ni písemně upozornil příkazce, ale ten na jejich použití
trval.

Článek 9.

Závěrečná ustanovení

9.1. Příkazník má povinnost umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí
ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalším oprávněným
orgánům  státní  správy)  za  účelem  ověřování  plnění  povinností  kontrolu  dokladů
souvisejících s realizací projektu spolufinancovaného z dotačního programu.

9.2. Příkazník bere na vědomí, že se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole),  v  platném znění,  stává  osobou povinnou spolupůsobit  při  výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo
veřejných fondů.

9.3. Příkazník se zavazuje při výkonu TDS dodržovat všeobecné závazné předpisy (technické i
právní),  platné  ČSN  normy  a  ujednání  této  smlouvy.  Dále  se  bude  příkazník  řídit
výchozími  podklady  objednatele  předanými  ke  dni  uzavření  této  smlouvy,  zápisy  a
dohodami  smluvních  stran,  vyjádřeními  dotčených  orgánů  státní  správy,  správců
inženýrských sítí a jiných správních orgánů.

9.4. Příkazník  a  jeho  subdodavatelé  jsou  povinni  archivovat  veškerou  dokumentaci
související s projektem po dobu 10 let od skončení plnění předmětu této smlouvy.

9.5 Příkazník prohlašuje, že se seznámil se všemi podmínkami příkazce a bez výhrad s nimi
souhlasí.
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9.6 Příkazník je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby pouze po dohodě nebo v
nezbytně  nutných  případech  (onemocnění,  apod.)  teprve  po  schválení  této  osoby
příkazcem. Použije-li příkazník ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá jako by záležitost
obstarával sám.

9.7. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a musí
být podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

9.8. Neupravené smluvní  vztahy se řídí  příslušnými ustanoveními  občanského zákoníku,  v
platném znění a obvyklými obchodními zvyklostmi.

9.9. Tato  smlouva je  vyhotovena ve dvou stejnopisech,  z  nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení. 

9.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

9.11. Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s celým textem této smlouvy, který
je jim jasný a srozumitelný a na důkaz toho, že je jeho obsah projevem jejich pravé a
svobodné vůle a toho, že je uzavírán určitě a vážně, nikoli v tísni nebo pod nátlakem,
připojují níže své vlastnoruční podpisy.

9.12. Plnění závazků z této příkazní smlouvy je vázáno na zadaný rozsah investice a vymezené
termíny plnění.  V případě změn rozsahu investice nebo termínu plnění nezaviněných
příkazníkem, bude tato skutečnost řešena dodatkem k této smlouvě. 
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