
SMLOUVA č. 2017/MaI/000262/SML

Smlouva o dílo
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1391A17

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO 00296651
DIČ CZ00296651 (plátce DPH)
bankovní spojení

osoba pověřená jednáním

- dále jako „objednatel“

a
Zhotovitel: PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00, Praha 10
PORR a.s., odštěpný závod – Morava
se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov

Zastoupen : Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu - Morava
IČO : 43005560
DIČ : CZ43005560
Zapsán v obch. rejstříku :
Bankovní spojení :

Tel :
Fax :
Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :

technických a realizace
stavby:

(každý samostatně)

- dále jako „zhotovitel“
(společně dále jako „smluvní strany“)

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
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Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem ze zadávacího řízení podlimitní
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí ZŠ Komenského“

I.
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to
stavbu „Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí ZŠ Komenského“, dle projektové dokumentace ve stupni
DPS vyhotovené panem projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, se sídlem
Ostravice 770, PSČ: 739 14, IČ: 68909420, v srpnu 2017, dle stavebního povolení, veřejné vyhlášky
Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru regionálního rozvoje a stavebního úřadu ze dne

dle pokynů objednatele, pokynů osob uvedených v čl. III odst. 8 a v čl.
IV. odst. 8 této smlouvy a dle zadávací dokumentace pro tuto veřejnou zakázku, (dále jen „dílo“)

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II. této
smlouvy.

3. Základní charakteristika stavby:

Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková
organizace. Jedná se o úpravu ul. Komenského od ul. Hlavní až po konec školního hřiště (SO 101), to je ulice
v délce 215 m. Linie obruby na opačné straně od základní školy zůstane zachována. Šířka ul. Komenského
bude zúžena na 6,0 m, resp. na 5,5 m v úseku u školního hřiště. V novém stavu pak zůstane zachován
obousměrný provoz. Těsně u základní školy je navržen záliv pro případné vystupování nebo nastupování
školní mládeže z osobních aut rodičů, případně autobusu při školních akcích. Podél školního hřiště jsou
navržena podélná parkovací místa (8 ks), za zálivem směrem k ul. Hlavní jsou navržena kolmá parkovací
místa (13 ks) a dále pak směrem k ul. Hlavní podélná parkovací místa (4 ks). Místo původních 7 parkovacích
míst se tak získá 27 parkovacích míst. Stávající 2 parkovací místa na příjezdu k bytovým domům zůstanou
zachována a v novém stavu je uvažováno s tím, že by byly vyhrazeny pro ZTP. Současně jsou navrženy v celé
délce na straně ZŠ přístupové chodníky v šířce 2,15 m, resp. 1,25 m až 1,55 m u školního hřiště.
Rekonstruovaná vozovka ul. Komenského a záliv před vstupem do základní školy budou mít asfaltobetonový
kryt. Parkovací plochy a chodníky budou mít dlážděný kryt z betonové zámkové dlažby v přírodním odstínu.
Na ul. Hlavní je navržena úprava na přechod pro chodce, který bude realizován společně s úpravou ul.
Hlavní (zúžení na šířku 7 m).
Součástí rekonstrukce zpevněných ploch je rekonstrukce veřejného osvětlení a návrh nové silniční (dešťové)
kanalizace. V rámci prováděné stavby je navržen nový kanalizační řád, který bude sloužit pouze k odvodu
srážkových vod ze zpevněných ploch v ul. Komenského. Bude se tedy jednat o silniční kanalizaci, která je
součástí komunikace. Navržená trasa je v délce cca 236 m, bude z PVC trub DN300 a bude napojena do
přilehlého vodního toku, který je ve správě města Frýdlant nad Ostravicí. Na trase kanalizace budou
betonové revizní šachtice DN1000. Do kanalizace budou potrubím PVC DN150 napojeny obnovené uliční
vpustě UV3 až UV14. Tyto vpustě budou přibližně v místech stávajících vpustí. Obnovené vpustě UV1 a UV2
budou s ohledem na umístění (začátek ulice) napojeny do stávajícího odvodního potrubí. Vpustě UV3, UV5,
UV7, UV9 jsou podobrubníkové. Vpustě UV11 a UV13 jsou dle požadavku SmVaK zateplené. Co se týče
osvětlení, tak nový přechod pro chodce bude nasvětlen speciálním osvětlením z obou stran. V rámci
rekonstrukce ul. Komenského bude řešeno osvětlení přechodu pouze ze strany ul. Komenského – stožár č.
1. Nové veřejné osvětlení bude umístěno po levé straně ve směru staničení, tj. na straně základní školy.
Stožáry č. 2, 3 a 4 budou nové (např. SAL-70dz) včetně výložníků (např. WR-15/1, WR-15/2) a svítidel (např.
Andromeda). Stožáry č. 5, 6 a 7 jsou stávající betonové a budou na nich nové výložníky a svítidla.
Rekonstruované osvětlení nahrazuje původní osvětlení č. 9074 až 9080. Navazující osvětlení č. 9081 až 9088
bude beze změn a napojení na rekonstruovanou část bude zachováno. Celá výše uvedená soustava je
napojena z rozvaděče RVO-09. V prostoru ul. Komenského bude rekonstruované osvětlení napojené novou
podzemní přípojkou kabelem CYKY-J 5x16 s rezervní chráničkou DN50 pro kamerový systém.
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Součástí předmětu veřejné zakázky je také vykácení a nová výsadba vzrostlých stromů. Dojde k pokácení 16
ks dřevin druhu lípa velkolistá a náhradní výsadbě nových dřevin. Součástí předmětu veřejné zakázky je pak
také následná péče o vysazené dřeviny po dobu 5 let od provedení výsadby. Kácení, nová výsadba i

následná péče bude provedena podle rozhodnutí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního
prostředí ze dne které nabylo právní moci dne a které
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Kácení, nová výsadba i následná péče musí být provedena odborně
způsobilou osobou, jejíž odbornost zhotovitel prokázal v rámci kvalifikace v zadávacím řízení.
Stavba bude probíhat při částečné uzávěře za provozu na přilehlých ulicích. Stavba tak nevyžaduje objížďky
ani výluky dopravy. Předpokládá se etapovitá výstavba. Po dokončení se bude jednat o stavbu trvalou.
Předmět veřejné zakázky (předmět díla) rekonstrukce zpevněných ploch v okolí ZŠ Komenského bude
proveden dle projektové dokumentace zpracované ve stupni pro provádění stavby panem

č. 4 této
smlouvy.
Objednatel bere na vědomí, že předmětné stavební úpravy musí být provedeny také v souladu se
stavebním povolením, a to veřejnou vyhláškou Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru
regionálního rozvoje a stavebního úřadu

přílohou č. 5 této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že navržená stavba vyžaduje přeložky stávajících inženýrských sítí, kdy dojde
k výškové úpravě podzemní kabelové trasy VN u trafostanice (SO 401) a směrově i podzemní trasy NN před
školou (SO 402). Objekty SO 401 a SO 402 nejsou součástí předmětu díla, řeší je samostatně spol. ČEZ, a.s. a
jsou v samostatných PD. Zhotovitel dále bere na vědomí, že společnost ČEZ, a.s. bude přeložky stávajících
inženýrských sítí řešit s největší pravděpodobností v předstihu. Pokud však společnost ČEZ, a.s. nestihne
objekty SO 401 a SO 402 zhotovit do začátku realizace díla dle této smlouvy, bere zhotovitel na vědomí a
souhlasí se vzájemnou nutnou koordinací se společností ČEZ, a.s. vedoucí k řádnému dokončení díla.

Výkazy výměr jsou přílohou zadávací dokumentace a zhotovitelem vyplněné výkazy výměr (dále také
„položkový rozpočet“) jsou přílohou č. 1 této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly projektová dokumentace, rozhodnutí Městského úřadu Frýdlant nad
Ostravicí, odboru životního prostředí ze dne

5. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy.
Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě, v případě
nesplnění tohoto ujednání nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny víceprací.

6. Součástí díla jsou i další činnosti související se zhotovením stavby, a to zejména vytyčení inženýrských sítí
před započetím stavebních prací, které si zajistí zhotovitel.

7. Při předání a převzetí díla bez vad a nedodělků předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného
provedení stavby, a to 3x v písemné podobě a 1x na CD nosiči.

8. Součástí díla je i fotodokumentace, kterou se zhotovitel zavazuje pořizovat v průběhu realizace stavby.
Tato fotodokumentace bude tvořena minimálně 200 fotografiemi v elektronické podobě (min. rozměr
4500x3000 pixelů a min. 300 dpi) a bude sloužit jako příloha k závěrečnému vyúčtování a bude předána
objednateli společně se závěrečným vyúčtováním. Fotodokumentace musí zachycovat především všechny
zakryté sítě a veškeré zakryté konstrukce a musí být v rozsahu všech stavebních objektů.
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II. 
Cena díla a způsob úhrady 

 
1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši: 
 
      Cena díla celkem bez DPH:         6 091 878,93 Kč 
 DPH 21%   1 279 294,58 Kč 
 Cena celkem s DPH:  7 371 173,51 Kč 
 
Zhotovitel je plátcem DPH 21%. 
 
Celková cena je stanovena dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1. této smlouvy. 
 
2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady, úkony a činnosti 
související s provedením díla, vedlejší náklady související s provedením díla a umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 
 
3. Cena díla bude zhotovitelem průběžně měsíčně vyúčtovávána, a to na základě dílčího daňového dokladu, 
tedy dílčí fakturou zaslanou do sídla objednatele, přičemž splatnost faktury bude činit 30 dní od jejího 
doručení. Po předání a převzetí díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků vystaví zhotovitel 
konečnou fakturu se splatností 30 dní od jejího doručení, kterou zašle do sídla objednatele. Datem 
zdanitelného plnění dílčích faktur je poslední den příslušného měsíce. Datum uskutečnění zdanitelného 
plnění konečné faktury je rovno datu podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. 
Nebudou-li faktury obsahovat zákonem stanovené náležitosti definované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit 
zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu 
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 
Přílohou každé faktury pak bude soupis skutečně provedených prací, které odsouhlasil objednatel a 
technický dozor stavebníka. Tento soupis bude opatřen datem a bude objednatelem a technickým dozorem 
stavby také podepsán. Každý soupis bude vyhotoven v listinné podobě a dále v elektronické podobě ve 
formátu pdf, xls, Excel VZ a XC4. Bez soupisu skutečně provedených prací je faktura neúplná a bude 
zhotoviteli vrácena k provedení opravy. 
Přílohou konečné faktury bude také protokol o předání a převzetí díla, včetně záruční listiny dle čl. XIII. této 
smlouvy. 
 
4. Cena díla sjednaná dle odst. 1. tohoto článku této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, 
pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce, činnosti a 
prostředky nutné a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje.  
 
5. Zálohy nebudou objednatelem zhotoviteli poskytovány. 
 
6. V případě, že nebude některá část díla provedena v důsledku sjednaných méněprací, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou 
provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a 
nákladů neprovedených dle příslušného položkového rozpočtu. 
 
7. V případě, že objednatel bude požadovat provést práce, které nejsou součástí díla, a to zejména 
z důvodu, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace nebo skutečnosti, 
které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti 
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mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen 
položek a nákladů dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1. této smlouvy. Pokud takto nebude 
možné cenu určit pak dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku, a to ve výši 
80% těchto cen. 
 
8. Případné změny ceny díla budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky této smlouvy. 
 
9. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH v důsledku změny 
právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními stranami dodatek k této smlouvě. 
 
10. Jakékoliv jednání, spočívající ve změně ceny díla musí být v souladu s platnými právními předpisy, 
nabídkou podanou dodavatelem do zadávacího řízení a zadávací dokumentací.  
 
11. Příjemce plnění (objednatel) prohlašuje, že přijaté plnění tj. plnění poskytnuté poskytovatelem 
(zhotovitelem) dle této smlouvy o dílo souvisí výhradně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při 
níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani.  
Poskytovatel (zhotovitel) proto neuplatní režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92a a 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
III. 

Místo a doba provedení díla 
 

1. Místem realizace díla dle této smlouvy jsou pozemky parc. č. 4346, 892, 902/1, 897/1, 897/3, 222/104, 
949, 899/3, 899/2, 852/2, 844/3, 845, 846, 222/22, 4389/1, 915, vše v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí (okres 
Frýdek-Místek) – ve vlastnictví objednatele. (dále jen „staveniště“). 
Po dohodě s objednatelem může zhotovitel jako zařízení staveniště zřídit stavební unimobuňku, kterou 
umístí v blízkosti stavby na pozemek objednatele parc. č. 845 nebo 222/22 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí. 
Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele.  
Zhotovitel bere na vědomí, že ke stavbě přilehlý objekt Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 
420, příspěvková organizace, bude v době provádění předmětu veřejné zakázky v provozu a zhotovitel je 
proto povinen brát zvýšenou zřetel na zvýšený pohyb dětí. V souvislosti s provozem základní školy bere 
zhotovitel na vědomí, že tato základní škola musí být v době realizace díla zásobována. Zásobování se skládá 
z obědů, a to denně mezi 11:00 hod. až 13:00 hod. a dovozem ovoce do školy, a to 3x měsíčně. Zhotovitel 
tak musí umožnit při realizaci díla bezproblémové zásobování základní školy. 
Zhotovitel dále bere na vědomí, že v době provádění díla bude na přilehlém objektu základní školy probíhat 
stavba s názvem „Oprava střechy tělocvičny ZŠ Frýdlant n.O., Komenského“ a dále stavba s názvem 
„Nástavba učeben ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí“ a zhotovitel tak bude muset svou činnost na 
předmětu této veřejné zakázky zkoordinovat s činností dalších dodavatelů (zhotovitelů), vybraných 
zadavatelem (objednatelem) v zadávacím řízení k plnění předmětů výše uvedených veřejných zakázek, 
zejména jim umožnit přístup k pozemku par. č. 222/37 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, na kterém se nachází 
objekt základní školy. Objednatel je oprávněn z důvodu zde uvedených udělit zhotoviteli pokyn, na jehož 
základě bude zhotovitel povinen určité druhy stavebních prací a činností vykonávat v určeném místě či 
určitým způsobem, tento pokyn je zhotovitel povinen dodržet. Zhotovitel má pak při realizaci díla (stavby) 
povinnost poskytovat zhotovitelům výše uvedených staveb součinnost potřebnou k řádné a bezproblémové 
realizaci všech dotčených projektů (staveb). Zhotovitel má zejména povinnost nejméně 3 pracovní dny 
předem oznamovat a informovat předmětné další zhotovitele o veškeré činnosti, která by mohla zasáhnout 
do provádění jejich projektů a informovat je o všech činnostech s tím souvisejících. 
Plnění těchto pokynů objednatele a výše uvedených povinností zhotovitele nemá vliv na cenu díla dle této 
smlouvy a na lhůtu sjednanou pro provedení (dokončení a předání) díla dle této smlouvy, a to s níže 
uvedenou výjimkou. 
Zhotovitel pak bere na vědomí, že může nastat situace, kdy bude zhotovitel povinen akceptovat případnou 
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změnu harmonogramu stavebních prací vzniklou z důvodu realizace výše uvedených staveb, zejména 
z důvodu realizace stavby s názvem „Nástavba učeben ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí“, která 
bude spolufinancována z dotačního programu. O možnosti prodloužení termínu provedení díla bude 
v takovém případě mezi smluvními stranami jednáno a její prodloužení bude zaznamenáno ve stavebním 
deníku, a to začátkem a koncem pozastávky. Prodloužení doby plnění sjednané takto není nutno upravit 
dodatkem ke smlouvě. 
 
2. Předpoklad je, že objednatel předá protokolárně staveniště zhotoviteli koncem října 2017, a to po 
předchozí výzvě objednatele (zahájení prací po 1.11.2017). Zápis o předání a převzetí staveniště se stane 
dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami nedílnou součástí stavebního deníku.  
 
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. 
 
4.  Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě nejpozději do 100 
kalendářních dní od předání staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje, že při provádění prací bude 
postupovat dle orientačního časového harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a který 
zhotovitel vytvořil v rámci zadávacího řízení.  
 
5. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebo koordinace se 
stavbami na budově školy ZŠ Komenského dle odst. 1. tohoto článku této smlouvy bude jednáno o možnosti 
prodloužení termínu provedení díla dle odst. 4 tohoto článku. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce 
bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, o 
kterou se prodlouží termín provedení díla dle odst. 4 tohoto článku, bude zahájena a ukončena zápisem do 
stavebního deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být za objednatele odsouhlaseny 
a podepsány technickým dozorem stavebníka a osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech 
technických dle záhlaví této smlouvy. Prodloužení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není 
nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 
 
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 
nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob. 
 
7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla 
objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení 
a materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal - tyto věci je 
zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí jím odstraněných vad a nedodělků, 
které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla. 
 
8. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru stavebníka a pro případnou činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (bude-li při realizaci díla působit), a to v přiměřeném rozsahu a řídit se při 
provádění díla jejich pokyny, jakož i pokyny objednatele. Plnění pokynů zde uvedených osob zhotovitelem 
nemá vliv na lhůtu sjednanou pro provedení (dokončení a předání) díla. 
 

IV.  
Provádění díla 

 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
 
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou a odbornou péčí, 
řádně, včas a v souladu s projektovou dokumentací a pokyny objednatele, jakož i pokyny osob 
specifikovaných v čl. III. odst. 8 a odst. 8 tohoto článku této smlouvy.  
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3. Zkoušky: 
3.1. Zhotovitel je povinen průběžně provádět kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, 

konstrukcí a technologií, tzn. prověřovat, zda tyto dodávky mají ověření provedené příslušnou státní 
zkušebnou nebo schválení či certifikaci, prověřuje doklady o všech provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřuje 
dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci a 
životního prostředí. 

3.2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení úspěšných výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění 
dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými 
údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 

3.3. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně protokolech o jejich provedení a výsledku. Úspěšné 
provedení potřebných zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

3.4. Objednatel si může za úhradu vyžádat dodatečné zkoušky, které považuje za potřebné. Pokud výsledek 
zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

 
4.    Kontroly průběhu provádění díla:  
4.1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny min. 1x týdně. Kontrolní dny budou svolávány 

technickým dozorem stavebníka, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje 
zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem. 
Zápis z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor stavebníka. Výzva ke kontrolnímu dni musí být 
technickým dozorem stavebníka učiněna minimálně 2 dny předem vhodným způsobem, a to i 
telefonem, e-mailem popř. faxem. 

4.2. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však změnit ustanovení 
této smlouvy.  

4.3. Zhotovitel organizuje operativní porady k řešení neodkladných záležitostí, na něž přizve objednatele a 
případně i jiné subjekty. 

4.4. Objednatel je dále oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl 
řádným způsobem.  

4.5. Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním. 

4.6. Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo jsou 
objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené 
objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. 

4.7. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor stavebníka ke kontrole provedených prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a technický dozor stavebníka se zavazuje 
dostavit ke kontrole do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy. Takto provedené práce i 
samotná kontrola technického dozoru stavebníka musí být zapsány ve stavebním deníku. Nedostaví-li 
se v uvedené lhůtě technický dozor stavebníka nebo zástupce objednatele ke kontrole, má se za to, že 
objednatel kontrolu těchto prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel technický dozor stavebníka vůbec, je 
povinen na žádost objednatele nebo technického dozoru stavebníka odkrýt práce na svůj náklad. 

 
5.  Nebezpečí škody nebo zničení díla nese až do jeho předání zhotovitel. 
 
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do předání díla. 
 
7. Použité materiály budou před započetím prací zapsány do stavebního deníku a odsouhlaseny 
objednatelem a projektantem.      
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8. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka, případného 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li na díle působit) a autorského 
dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený. 
Plnění pokynů zde uvedených osob zhotovitelem nemá vliv na lhůtu sjednanou pro provedení (dokončení a 
předání) díla. 
 

V. 
Stavební deník 

 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu s platnými předpisy, především 
vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., stavební deník, do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. 
 
2. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 
 
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této 
smlouvě, není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak. 
 
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
 

VI. 
Odpovědnost zhotovitele za škodu 

 
1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit objednateli. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla s minimálním limitem pojistné 
částky 8.000.000,- Kč, s maximální spoluúčastí ve výši 10% pojistného plnění. Zhotovitel je povinen předložit 
na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy. Podmínky plnění z pojistné smlouvy se řídí účinnou právní 
úpravou, pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, případně obchodními podmínkami příslušné 
pojišťovny. 
 

VII. 
Povinnosti a prohlášení objednatele 

 
1. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. 
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2. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a sdělit 
jmenovaného koordinátora zhotoviteli, avšak pouze za předpokladu, že mu zhotovitel sdělí skutečnosti dle 
čl. VIII odst. 8 této smlouvy. 
 

VIII. 
Povinnosti a prohlášení zhotovitele 

 
1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a 
dále výkon činnosti případného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li na 
díle působit). 
 
2. Poddodavatel, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, se musí podílet na realizaci díla v tom 
rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem, a která byla předložena objednateli v rámci 
zadávacího řízení. 
 
3. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je 
možná jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, který za objednatele 
vydá pověřený zaměstnanec objednatele zařazený na odbor majetku a investic Městského úřadu Frýdlant 
nad Ostravicí, a to po předchozím souhlasu vedení města (současně starostky a místostarosty města) 
Frýdlant nad Ostravicí. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. 
 
4. Změna poddodavatele, kterého zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, který za objednatele vydá pověřený zaměstnanec objednatele zařazený na odbor 
majetku a investic Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, a to po předchozím souhlasu vedení města 
(současně starostky a místostarosty města) Frýdlant nad Ostravicí. Objednatel nesmí tento souhlas bez 
závažného důvodu odepřít. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou 
vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby a poskytnout jim nezbytnou 
součinnost pro výkon jejich práce. 
 
6. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen 
zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem a technickým dozorem stavby, a to bezodkladně po 
jejich zjištění. 
 
7. Zhotovitel předloženými doklady kvalifikace dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění 
v požadovaném rozsahu podle této smlouvy a potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla podle poskytnuté dokumentace nezbytné. 
Zhotovitel se tímto hlásí k odbornému výkonu předmětu plnění dle této smlouvy a dává tím dle ust. § 5 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je 
s jeho povoláním a stavem spojena. Jedná-li zhotovitel bez této odborné péče, jde to k jeho tíži. 
 
8. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při realizaci díla tak, aby objednateli nevznikla povinnost dle ust. § 
14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit 
objednateli skutečnosti, které vedou ke změně povinnosti objednatele ve vztahu k zákonu č. 309/2006 Sb., 
a zavazuje se v takovém případě k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále také „koordinátor BOZP“) v souladu se zákonem č. 306/2009 Sb., a zavázat k součinnosti 
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s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, kterou budou provádět činnosti na staveništi. 
V případě, že zhotovitel povinnost podle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne 
škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správnímu úřady), bude zhotovitel povinen 
objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. Zhotovitel bere na vědomí, že působení koordinátora BOZP 
na staveništi a splnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce nemá žádný vliv na celkovou cenu díla 
uvedenou v čl. II. této smlouvy a nemá žádný vliv na lhůtu sjednanou pro provedení (dokončení a předání) 
díla. 
 

IX. 
Předání a převzetí díla 

 
1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla (doporučeným 
dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu osoby oprávněné jednat za objednatele              
ve věcech technických). Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele. 
 
2. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 
 
3. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše objednatel a bude obsahovat: 

- označení díla, 
- označení objednatele a zhotovitele díla, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny 

díla,  
- termíny zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění, 
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá (s výhradami nebo bez výhrad) nebo nepřejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace 
 

4. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li dílo bez výhrad, nelze 
mu přiznat právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. 
 
5. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné provedení díla. 
Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. Bez těchto dokladů, kterými 
zejména jsou: 
- stavební deník 
- osvědčení použitých materiálů a jejich atesty 
- doklady ze skládky – vážní lístky, doklady o likvidaci odpadů apod. 
- protokoly o zkouškách a revizích 
nebude dílo objednatelem převzato. 
 
6. Dílo jako celek je provedeno, je-li jako celek dokončeno (tj. jeho způsobilost sloužit svému účelu byla 
předvedena objednateli) a předáno. 
 
7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 
 
8. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které  
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. 
Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10 dní od předání díla. 
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9. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude smluvními stranami sepsán 
zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly zhotovitelem odstraněny. 
 

X. 
Záruka a práva z vad 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně 
jejich změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak 
vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to ode dne převzetí a předání díla po dobu 60 měsíců. 
Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů odsouhlasených projektantem, dílenské zpracování, 
konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, která jsou její součástí. 
 
2. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční 
doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se 
projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho 
povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  
 
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na 
odstranění vad nebránících užívání díla do 10 pracovních dní od oznámení vad a vadu odstraní do 10 
pracovních dnů od nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  V případě vady 
bránící užívání díla zahájí zhotovitel práce na odstranění vady bez zbytečného odkladu (nejpozději do 96 
hodin) po oznámení vady a vadu odstraní do 10 pracovních dní od nastoupení k odstranění vady, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených 
v odstavci 4. tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu, a to na náklady 
zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky tím 
nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody tím není dotčeno.  
 
6. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na 
provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 
 

XI. 
Sankční ujednání 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla (se splněním termínu dokončení a předání díla) má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH Kč za každý i započatý kalendářní den 
prodlení.  
 
2. Nebude-li faktura objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. 
 
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  
 
4. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, 
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení a za každou vadu. 
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5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o 
předání stavby má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 
 
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty, a to 
v případech, kdy se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie), má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 9.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, 
u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 
 
7. V případě, že zhotovitel poruší ustanovení čl. III. odst. 8 a čl. IV. odst. 8 této smlouvy, tedy nedodrží při 

provádění díla pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (bude-li při realizaci díla působit) nebo autorského dozoru projektanta, má 

objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této 

povinnosti. V případě, že zhotovitel poruší ustanovení čl. VIII. odst. 3 a 4 této smlouvy, tedy změní 

poddodavatele bez souhlasu pověřeného zástupce objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve 

výši 50.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti. 
 
8. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli jinou povinnost než uvedenou v tomto článku této smlouvy 
vyplývající mu z této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za 

každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti. 
 
9. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, kterou je poškozený oprávněn 
požadovat vedle smluvní pokuty, a to v plném rozsahu. 
 

XII. 
Odstoupení 

 
1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení 

smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy: 
- je zhotovitel v prodlení s provedením, dokončením nebo předáním díla dle čl. III. odst. 4. této 

smlouvy o více jak 30 dní, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu, 
- zhotovitel neplní dílo v souladu s projektovou dokumentací, 
- zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu 

ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele 

nebo technického dozoru stavby ve stavebním deníku, 
- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele nebo osob uvedených v čl. III. odst. 8 a čl. IV. odst. 8 této 

smlouvy 
- zhotovitel nedodrží ujednání uvedené v čl. VIII. odst. 2,3 a 4 této smlouvy 
- se ukáže prohlášení dle čl. VIII odst. 7 této smlouvy nepravdivým, 
- zhotovitel nesplní povinnost dle čl. XIII této smlouvy. 

 
2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé 

smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o 
odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo a v tomto stavu jej objednateli vyúčtovat 

fakturou, která musí mít stejné náležitosti jako faktura dle čl. II. odst. 3 této smlouvy. 
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3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na 

zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 

odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 
 

XIII. 
Bankovní záruka 

 
1. K zajištění závazku zhotovitele za řádné plnění záručních podmínek dle čl. X odst. 1 této smlouvy včetně 

povinnosti zaplatit peněžitou částku z titulu smluvní pokuty, jak je ujednána v čl. XI této smlouvy a také 

k zajištění odstranění případných vad a nedodělků předmětu smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli 

finanční záruku ve formě bankovní záruky ve výši 10 % celkové ceny díla bez DPH po celou dobu trvání 

záruční doby. Záruční listina musí obsahovat písemné ujednání, že banka bankovní záruku poskytne 

neodvolatelně a že se zavazuje na první požádání objednatele a bez námitek a výhrad vyplatit objednateli, a 
to i opakovaně, jakoukoli částku až do celkové výše 10 % celkové ceny díla bez DPH. Požádání objednatele o 

výplatu z bankovní záruky bude doloženo prohlášením objednatele, že zhotovitel nesplnil povinnosti 

vyplývající z čl. X. této smlouvy, popř. z čl. XI. této smlouvy s jednoznačnou identifikací zhotovitele. Plnění 

z bankovní záruky bude poskytnuto v měně: koruna česká. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna 

do 15 dnů od posledního záručního termínu dle této smlouvy za současného odstranění veškerých vad a 

nedodělků. Zhotovitel je povinen podepsanou záruční listinu předložit objednateli při řádném převzetí a 
předání díla bez vad a nedodělků. Nepředá-li zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla záruční 

listinu, nepovažuje se dílo za řádně provedené a objednatel má právo ho nepřevzít. 
 
2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH. Nárok na smluvní 
pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, kterou je poškozený oprávněn požadovat vedle smluvní 
pokuty, a v plném rozsahu. 
 

XIV. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací smlouvy v registru 
smluv. 
 
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků. 
 
3. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako 
celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení 
oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé 
ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji 
odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 
 
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že se seznámily 
s celým jejím obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu smlouvy zcela 
porozuměly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně                 
a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 
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7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z
nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

8. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 10. 10. 2017
usnesením č. 78/1.5

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 13.11.2017 V Tlumačově dne: 07.11.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

__________________________ __________________________
RNDr. Helena Pešatová
Starostka města

__________________________

Přílohy: 1. Položkový rozpočet
2. Orientační časový harmonogram prací
3. Rozhodnutí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí ze dne

4. Projektová dokumentace na CD
5. Stavební povolení
6. Plná moc pro


