

OBJEDNÁVKA č.: SNEO/00064/2017

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 6
Odbor školství, kultury a sportu
Čs. armády 601/23
16052 Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax: 420 224 313 302

E: podateln@praha6.cz, www.praha6.cz

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703

DODAVATEL:

SSK - stavby s.r.o.

U trati 3134/36a

10000 Praha

Tel:

Fax:

E:

IČO: 04453450

DIČ: CZ04453450

zastoupená na základě mandátní smlouvy
společností SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
IČ: 27114112, DIČ: CZ27114112
zápis v OR ved. MS v Praze, oddíl B, vložka 9085
jednající: Tomášem Jilkem, předsedou představenstva

Příjemce dodávky: Odbor školství, kultury a sportu

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXX Spojení: XXXXXXXXXXXX

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednávkáme:

rekonstrukci základových konstrukcí na MŠ Fakultní, Arabská 681/20, Praha 6.

Fasádní stěny jsou poškozeny trhlinami, a to meziokenní pilíře fasádní stěny a přiléhající příčné nosné stěny a příčky. Poškození se projevují na fasádní stěně přesazené před původní lodžie objektu.

Sanace narušené fasády bude provedena postupným prohloubením základové spáry a dobetonováním stávajících základových pasů na úroveň únosnějších zemin rostlého terénu. Na uvedený stavební záměr bylo dne 26. 09. 2017 ÚMČ Praha 6 - Odborem výstavby vydáno stavební povolení.

Vystavení objednávky bylo schváleno dne 18.10.2017 usn. RMČ č. 2808/17.

Předpokládané náklady na sanaci základních konstrukcí činí 965.031,09 bez DPH(tj. 1.167.687,62 včetně DPH)

Doba realizace: 120 kalendářních dnů, s ohledem na klimatické podmínky a předepsané technologické lhůty při postupném betonování.

3111/6121, ORJ: 0402, Org: 17653

Termín plnění: 120 kalendářních dnů, s ohledem na klimatické podmínky a předepsané technologické lhůty při postupném betonování.

Cena sjednaná dohodou ve výši: **1 167 688,00** Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktury bude nejméně 15 dnů od data jejího doručení.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
- 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 19.10.2017

Soustružník Luděk Mgr.
vedoucí odboru

Vystavil: XXXXXXXXXXXX ekonom

Akceptace dodavatelem:

Datum:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.