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SMLOUVA  O  DÍLO 
uzavřená podle §2586, §2358 a §2371 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ 

na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby 
 

Domov pro seniory Horažďovice 

 

 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel: město Horažďovice 

 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 

 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 

 IČ, DIČ: 00255513, CZ00255513 

 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 
 

Zhotovitel: ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o. 

 se sídlem: Pivovarská 4, Pakoměřice, 25065 Bořanovice 

 registrován u: Městského soudu v Praze; spis C105424 

 statutární zástupce: Ing. arch. Pavel Lejsek, jednatel 

 IČ, DIČ: 49787454, CZ49787454 

 Bankovní spojení: XXX 

 

II. Předmět plnění 
  

1. Předmětem plnění této smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace a provedení související 

inženýrské činnosti stavby: Domov pro seniory Horažďovice. 

2. Vymezení předmětu plnění: 

 Zhotovitel v souladu s podmínkami zadávacími dokumentace vypracuje projektovou dokumentaci 

v českém jazyce a provede související inženýrské činnosti v rozsahu daném  

a) co do rozsahu plnění sazebníkem pro tvorbu nabídkových cen projektových prací a inženýrských  

     činností UNIKA v celé výkonové fázi: - zabezpečení vstupních podkladů (VSP), 

     - zpracování architektonických studií, 

     - zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR a IČ UR), 

     - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP a IČ SP), 

     - dopracování projektu pro provádění stavby (DPS), včetně 

             - celkového rozpočtu nákladů stavby v členění položkového rozpočtu nákladů dle 

                 katalogu směrných cen ÚRS Praha a z toho vyplývajícího výkazu výměr, 

              - technických standardů navrhovaných výrobků a zařízení, 

     - práce spojené s prováděním stavby, tj. výkon občasného autorského dozoru (dále jen AD), 

b) vyhláškami č. 503/2006 Sb., č. 499/2006 Sb., 230/2012 Sb. a 146/2008 Sb., vše v aktuálním znění,  

c) dokumentem „podklad pro zpracovatele projektového řešení“ dle odstavce 3, 

d) zadávacími podmínkami veřejné soutěže.  

3. Projektové řešení musí obsahovat a splňovat veškeré požadavky objednatele uvedené v dokumentu 

„Podklad pro zpracovatele projektového řešení“ ze dne 05.10.2015 i všechny obecně závazné právní 

předpisy a závazné technické normy. 

4. Místem realizace stavby podle vypracovávané projektové dokumentace a místem výkonu inženýrské 

činnosti zhotovitele jsou pozemky parc. č. 1153/4 a 1153/9 v kat. úz. Horažďovice. 
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III. Cena a způsob placení 
  

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli:  

 a) za kompletně a bezvadně dokončené a písemně předané úplné plnění těchto ucelených částí  

    dohodnutou pevnou částku: 

 Ucelené části Smluvní cena 

 1. Zpracování architektonické studie 

 
90.000 

 2. DUR a IČ UR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení 

včetně zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci   
260.000 

z toho pro: SO 100 - stavební úpravy / objekty 130.000 

 SO 150 - mobiliář a vybavení stavby inventářem 13.000 

 SO 200 - komunikace  13.000 

 SO 300 - terénní a sadové úpravy  13.000 

 SO 400 - kanalizace 26.000 

 SO 500 - vodovod 26.000 

 SO 600 - veřejné osvětlení  13.000 

 SO 750 - teplovodní přípojky 13.000 

 SO 800 - přípojka NN/VN 13.000 

 3. DSP a IČ SP: zpracování projektové dokumentace včetně zajištění 

stavebního povolení s nabytím právní moci  
960.000 

z toho pro: SO 100 - stavební úpravy / objekty 480.000 

 SO 150 - mobiliář a vybavení stavby inventářem 48.000 

 SO 200 - komunikace  48.000 

 SO 300 - terénní a sadové úpravy  48.000 

 SO 400 - kanalizace 96.000 

 SO 500 - vodovod 96.000 

 SO 600 - veřejné osvětlení  48.000 

 SO 750 - teplovodní přípojky 48.000 

 SO 800 - přípojka NN/VN 48.000 

 4. DPS a IČ PS: dopracování projektu pro provádění stavby 628.000 
z toho pro: SO 100 - stavební úpravy / objekty 314.000 

 SO 150 - mobiliář a vybavení stavby inventářem 31.400 

 SO 200 - komunikace  31.400 

 SO 300 - terénní a sadové úpravy  31.400 

 SO 400 - kanalizace 62.800 

 SO 500 - vodovod 62.800 

 SO 600 - veřejné osvětlení  31.400 

 SO 750 - teplovodní přípojky 31.400 

 SO 800 - přípojka NN/VN 31.400 

 CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA BEZ DPH: 
 

1.938.000 

  

 b) za výkon autorského dozoru projektanta cenu stanovenou výpočtem součinu níže uvedených  

    nabídkových cen a skutečným rozsahem vykonávané činnosti: 

 1. Hodinová sazba pro výkon AD bez DPH bez ohledu na počet pracovníků:              200 Kč/hod 

 2. Objednatel hradí jen cestovní náklady ze sídla zhotovitele do místa 

provádění díla, a to bez ohledu na délku cesty, trvání cesty a počet 

cestujících pracovníků (cestovní náklady a čas na cestě). 

 

            200 Kč/cestu 

 Celkový počet hodin za výkon autorského dozoru a počet cest budou účtovány dle skutečnosti a 

budou rozepisovány na fakturách. Předpokládaný rozsah prací je 100 hod. a 10 cest.  

Případné další odůvodněně vynaložené a předem objednatelem písemně odsouhlasené náklady na 

výkon autorského dozoru budou doloženy příslušnými doklady a přefakturovány. 
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2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na plnění podle této smlouvy i jeho dostatečný zisk. 

Zhotovitel nemá právo na úhradu žádných částek mimo sjednanou cenu díla, nebylo-li o nich mezi 

smluvními stranami dosaženo písemné dohody.  
3. Cena díla je pevná a nelze ji zvýšit jinak, než písemnou dohodou stran. Zvýšení ceny díla podle §2612 

OZ je nepřípustné. Zhotovitel nemá právo na zvýšení ceny díla pro zvýšené úsilí nebo náklady na jeho 

zhotovení, nebude-li to písemně připuštěno objednatelem. 
4. Zhotovitel se nesmí domáhat dřívější nebo jiné úhrady ceny díla, než jak je v předchozím odstavci 

tohoto článku dohodnuto.  
5. Je-li zhotovitel plátcem DPH, pak k smluvní ceně bude účtována DPH ve výši sazby platné ke dni 

zdanitelného plnění příslušné ucelené části díla. 
6. Cenu díla hradí objednatel zhotoviteli na základě objednatelem řádně a oprávněně vystavených 

daňových dokladů - faktur, které budou objednateli doručeny. Splatnost každé části ceny díla nenastane 

dříve, než 30 dnů po prokazatelném doručení faktury objednateli, bez ohledu na datum splatnosti na 

faktuře uvedené.     
7. Pokud nebude mít faktura dohodnuté náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit jí zhotoviteli doporučeně 

do data splatnosti. V takovém případě je zhotovitel povinen po zjednání nápravy vyhotovit novou 

fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

8. Ve smyslu ustanovení zákona o DPH objednatel před úhradou fakturované částky ověří u správce daně 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, zda zhotovitel není evidován jako nespolehlivý plátce. Obě 

smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel bude registrován v registru jako nespolehlivý 

plátce nebo zde nebude uveden žádný účet určený ke zveřejnění, uhradí objednatel zhotoviteli pouze 

fakturovanou částku bez DPH a DPH uhradí objednatel přímo správci daně. 
 

IV. Způsob plnění prací a vypracování projektu 
  

1. Maximální termíny plnění: 
  

Zpracování architektonické studie 31.01.2016 

DUR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení  do 60 kalendářních dnů  
ode dne odsouhlasení studie 

objednatelem  

(předpoklad odsouhlasení 

28.02.2016) 
IČ UR: zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci  do 120 kalendářních dnů  

ode dne odevzdání bezvadné 

dokumentace pro územní řízení 

(DUR) 
DSP: zpracování projektové dokumentace  do 60 kalendářních dnů  

ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o umístění stavby 
IČ SP: zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci do 120 kalendářních dnů  

ode dne odevzdání bezvadné 

dokumentace pro stavební 

povolení (DSP) 
DPS a IČ PS: dopracování projektu pro provádění stavby do 60 kalendářních dnů  

ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o povolení stavby 
Autorský dozor průběžně v průběhu realizace 

stavby (předpoklad  
06/2017 – 10/2018) 

 Dohodnuté lhůty plnění zohledňují dobu projektových prací a veškeré nezbytné úkony správních orgánů 

a organizací dotčených procesem přípravy stavby. Zhotovitel není v prodlení, pokud jej ani z části 

nezavinil porušením svých smluvních nebo zákonných povinností.  
2. V rámci ujednané ceny bude po dokončení každé ucelené části díla předáno objednateli: 

 - část 1: tři paré čistopisu architektonické studie, 

 - část 2: jedno paré čistopisu projektové dokumentace DUR (označeného stavebním úřadem) včetně 

originálů vyjádření DOSS a účastníků řízení a vše na CD nosiči se soubory ve formátu „pdf“ 

a dále též v otevřených formátech „doc“, „xls“ a „dwg“ a to včetně geodetického zaměření 
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skutečného stavu, 
 - část 3: dvě paré čistopisu projektové dokumentace DSP (jedno označené stavebním úřadem) včetně 

originálů vyjádření DOSS a účastníků řízení a vše na CD nosiči se soubory ve formátu „pdf“ 

a dále též v otevřených formátech „doc“, „xls“ a „dwg“, 
 - část 4: šest paré čistopisu projektové dokumentace DPS včetně aktualizovaných vyjádření DOSS, 

účastníků řízení a provozovatelů podzemních sítí a zařízení o existenci jejich sítí a zařízení a 

vše na CD nosiči se soubory ve formátu „pdf“ a dále též v otevřených formátech „doc“, „xls“ 

a „dwg“. 
 Na vyžádání objednatele dodá zhotovitel další vyhotovení výkresů za cenu 10 Kč/A4. Náklady na 

víceparé potřebná pro jednání s DOSS a účastníky jednání jsou součástí nabídkové ceny.  
3. Autorský dozor bude probíhat v průběhu realizace stavby a to ode dne protokolárního předání staveniště 

do úředního uvedení stavby do užívání. Předmětem výkonu AD je zejména činnost určená přílohou 

sazebníku UNIKA. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, avšak 

vždy na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději tři pracovní dny 

před datem výkonu autorského dozoru a to písemně nebo e-mailem. Veškerá činnost AD bude 

zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby. 
4.  

 

Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Pokud 

zhotovitel použije k provedení díla jiného, odpovídá objednateli, jakoby dílo prováděl zhotovitel sám. 
5.  

 
Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 

Objednatel má právo kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou 

povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-

li tak zhotovitel ani v přiměřené době tří dnů, může objednatel odstoupit od smlouvy. 

 

V. Kvalita a odpovědnost za vady 
  

1. Dílo musí bezezbytku odpovídat této smlouvě, všem podkladům popisujícím předmět díla, právním 

předpisům České republiky a Evropských společenství, závazným i doporučujícím technickým normám 

a všeobecným standardům vyžadovaným pro daný typ díla. Dílo musí být plně funkční a bezezbytku 

využitelné ke sjednanému účelu i k účelu, pro který se takové dílo běžně využívá. Dílo musí být prosto 

právních, faktických i funkčních vad. Jsou-li pro dílo předepsány zákonné náležitosti, musí dílo splňovat 

i ty. Dílo musí obstát jako dostatečný podklad pro vydání příslušných územních a stavebních povolení i 

pro samotnou realizaci stavby. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny 

danými objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost písemně upozornil a objednatel 

i přesto na plnění takových pokynů písemně trval. 

2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli včetně všech dokladů nutných pro jeho užití. 

Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní a bez vad. Závazek zhotovitele je splněn až 

provedením díla, tedy předáním dokončeného díla objednateli a umožněním jeho užití. Dokladem o 

předání díla je pouze objednatelem podepsaný protokol o předání díla. Objednatel není povinen převzít 

dílo nedokončené, a to ani s drobnými vadami. Objednatel je povinen předané dílo prohlédnout či 

zajistit jeho prohlídku co nejdříve po převzetí. 
3. Zhotovitel odpovídá za zjevné i skryté vady díla (projektové dokumentace a inženýrské činnosti), i za 

vady stavby způsobené vadou díla po dobu 5 let od dokončení a předání stavby (§2659 občanského 

zákoníku). 

4. V případě, že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného 

odkladu poté, co budou zjištěny. V písemné reklamaci objednatel uvede, jak se reklamovaná vada 

projevuje. 

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace objednatele, ji buď 

písemně uznat, nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává. 
6. Bez ohledu na uznání či neuznání reklamace, je zhotovitel povinen začít a provádět práce na odstranění 

vady tak, aby předešel vzniku škod či alespoň zabránil v šíření škody již vzniklé na straně objednatele. 
7. Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, pak přiměřenou lhůtou pro odstranění jakékoli reklamované 

vady díla je třicet dnů.  
 

VI. Licence 
  

1. Předáním díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli současně výhradní oprávnění k výkonu práva 

duševního vlastnictví k dílu v neomezeném rozsahu. Odměna za tuto licenci je zahrnuta ve sjednané 

ceně díla. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí 
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osobě. Objednatel není povinen utajovat podklady a sdělení předaná zhotovitelem. Licence se poskytuje 

navždy a nelze ji ukončit výpovědí. 
2. Objednatel je oprávněn dílo užít v původní i změněné podobě, všemi způsoby užití, bez omezení 

množstvím, místem i časem, smí jej rozmnožovat jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, smí měnit 

jeho název i obsah. Objednatel smí dílo použít pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a 

v rámci toho poskytnout podlicenci dalšímu projektantovi; odměna za poskytnutí podlicence zhotoviteli 

nenáleží. Objednatel nesmí změnit označení autora; v případě změny obsahu díla je povinen uvádět 

informaci o změně díla a osobě, jež změnu provedla. Autorskou rozmnoženinu díla zhotovitel po 

objednateli nežádá. 
3. Odstoupení zhotovitele od poskytnutí licence pro nečinnost objednatele nebo pro změnu přesvědčení 

zhotovitele je vyloučeno. 
4. Zánikem právní subjektivity objednatele přechází práva a povinnosti z licence na jeho právního 

nástupce. Převodem vlastnictví k nemovitosti, které se dílo týká, přechází práva a povinnosti z licence 

na nabyvatele nemovitosti.  
 

VII. Odstoupení od smlouvy a sankce 
  

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel přes předchozí písemné upozornění 

vykonává dílo v rozporu s uzavřenou smlouvou, nebo je v prodlení s plněním dohodnutých termínů o 

více než třicet dnů. Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení se 

zaplacením řádně a oprávněně vyúčtované ceny díla o více než třicet dnů. 

2. 

 

Naplní-li zhotovitel ujednaný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy, vzniká  mu povinnost 

zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH. Smluvní 

pokuta se hradí vedle způsobené škody, bez ohledu na zavinění a její výši nelze snížit soudním 

rozhodnutím.  

3. Odstoupí-li objednatel nebo zhotovitel od této smlouvy z ujednaných nebo zákonem stanovených 

důvodů, zaniká smlouva okamžikem odstoupení. Strany si přitom ponechají vzájemně dosud poskytnutá 

plnění.  

4. 

 

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo dospělého úroku z 

prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, prorogačního ujednání, ani 

jiných ujednání které podle ujednání stran nebo vzhledem ke své povaze, mají zavazovat strany i po 

odstoupení od smlouvy. 

 

VIII. Smluvní pokuty 
  

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla nebo jeho ucelených částí oproti 

dohodnutým termínům, je povinen platit objednateli postupnou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 

smluvní ceny díla za každý den prodlení.  
2. V případě, že zhotovitel při výkonu autorského dozoru projektanta bude v prodlení s výkonem činnosti 

při písemně svolaných kontrolních dnech nebo v předem písemně smluveném rozsahu, je povinen platit 

objednateli postupnou smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.  
3. V případě, že objednatel bude v prodlení s placením řádně a oprávněně vyúčtované ceny díla, zaplatí 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.  
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, byla-li reklamace 

uznaná, je povinen platit objednateli postupnou smluvní pokutu 500 Kč za každý den prodlení. 
5. Smluvní pokutu a úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 

vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které 

k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 
6. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu a úrok z prodlení nejpozději do 30 

dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Vnikne-li právo na smluvní pokutu objednateli, je 

objednatel oprávněn o tuto částku snížit proplacení nejbližší faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud 

tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury. 
7. Smluvní pokuty z této smlouvy se platí bez ohledu na zavinění a na vznik škody. Zaplacením smluvní 

pokuty není dotčena povinnost splnit zajištěný dluh, ani právo na náhradu škody vzniklé porušením 

sankcionované povinnosti. Smluvní pokutu ani úrok z prodlení nelze snížit rozhodnutím soudu. 

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty ani dospělého úroku z prodlení, 

ani práva na náhradu škody. Povinnost zaplatit smluvní pokutu není nijak dotčena ani tehdy, pokud 

nesplnění nebo porušení sankcionované povinnosti nastalo v důsledku následné nemožnosti plnění. 
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IX. Závěrečná ustanovení 
  

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran. 

Může být změněna pouze formou písemných dodatků podepsaných smluvními stranami. Právní vztahy z 

této smlouvy jsou věcí obchodní. Strany ve smyslu §89a občanského soudního řádu činí prorogační 

ujednání a ujednávají tak místní příslušnost obecného soudu objednatele pro všechny soudní spory 

vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní. 
2. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města na  23. zasedání dne 21.10.2015. 
3. Tato smlouva se zhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
 

V Horažďovicích,dne ..........................                V.............................................., dne ........................ 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... .......................................................... 

Ing. Michael Forman, starosta Ing. Arch. Pavel Lejsek 
 


