
 „Oprava vodovodů ve stanici metra Palmovka“ 

 

1 / 13 

 

Č. smlouvy Objednatele: 000881 00 17 

Č. kontraktu Objednatele: 9002002375  

 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

 

1.  Smluvní strany 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, pĜedsedou pĜedstavenstva 

 JUDr. Janem Blechou, místopĜedsedou pĜedstavenstva  
IČO:   00005886 

DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spoĜitelna, a.s., RytíĜská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR:   MS Praha,  sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a   

 

Energie – stavební a báňská a.s. 
se sídlem:  KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 27204  

zastoupená: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc, pĜedsedou pĜedstavenstva 

IČO:   45146802 

DIČ:   CZ45146802, plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno 

číslo účtu:  1000141/0100 

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1399 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(společně též „Smluvní strany“) 
 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového Ĝízení ze dne 4.10.2017,  

č. j. 900420/1896/17 s názvem Oprava vodovodů ve stanici metra Palmovka,  

dohodly na uzavĜení této Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)  
 

 

2. Předmět a účel smlouvy a místo plnění 
2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje pro Objednatele provést opravu 

vodovodů ve stanici metra Palmovka (dále jen „dílo“) a Objednatel se zavazuje 

uhradit Zhotoviteli za Ĝádně a včasné provedené dílo cenu sjednanou v této Smlouvě a 

Ĝádně dokončené dílo pĜevzít.   
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2.2. Dílem se ve smyslu ustanovení bodu 2.1. tohoto článku Smlouvy rozumí provedení 
opravy v rozsahu veškerých požadovaných prací, jejichž popis je uveden v projektové 
dokumentaci (dále též PD)„Oprava vodovodů ve stanici metra Palmovka“ zpracované 

společností Metroprojekt a.s. z 09/2016 (IČD 16-6894-001) PD zhotovitel obdržel 
v rámci zadání Pě na prohlídce  místa plnění. 

Rozsah díla: 

 demontáže stávajícího potrubí staničního vnitĜního vodovodu, izolací, armatur 
a sanitárního zaĜízení a odvoz stávajícího zaĜízení do místa likvidace 

 stavební a montážní práce související s opravou staničního vnitĜního 
vodovodu; 

 dodávka a montáž armatur, sanitárního zaĜízení a vybavení;  

 montáž zaĜízení dle projektové dokumentace; 

 provedení potĜebných stavebních úprav; 

 dodávka a pokládka silových rozvodů; 

 provedení požárního utěsnění technologií (kde je to nutné); 

 oživení a nastavení jednotlivých technologií na požadované parametry; 

 zpracování dokumentace skutečného provedení, do které budou zapracovány 
pĜipomínky objednatele. Dokumentace bude pĜedána ve 3 výtiscích a 2 x v 
elektronické verzi v neuzamčených formátech *.pdf, *.docx, *.xlsx a *.dwg. 
Dokumentace musí být zpracována v souladu s platnou legislativou (zejména 
drážní zákon), pĜedpisy a vnitropodnikovými normami objednatele; 

 zajištění potĜebných zkoušek, protokolů, certifikátů a revizí pro Ĝádné pĜedání 
díla a následné provozování Objednatelem; 

 zaškolení obsluhy objednatele; 

 zajištění splnění podmínek stanovených Objednatelem v souhlasu k provádění 
prací na provozovaném zaĜízení pražského metra (tento souhlas bude vydán 
Objednatelem pĜed započetím plnění díla); 

 zaměĜení, navážení materiálu, zábor staveniště, cestovné, staveništní i 
mimostaveništní dopravu, veškerá náhradní opatĜení nezbytná pro provedení 
díla (provizorní propojení vodovodních rozvodů, napojení na stávající 
rozvody, provizorní el. napájení), pĜíplatky za práce vykonávané mimo běžnou 
pracovní dobu, výkon dozorové činnosti, ekologická likvidace odpadu a odvoz 

odpadu, závěrečný úklid dotčených prostor, pĜíplatky na ztížené podmínky 
v podzemí, náklady na územní a provozní vlivy. 

 všechny další nezbytné související činnosti, úkony a dodávky k uvedení do 

Ĝádného provozu opravovaného staničního vnitĜního vodovodu v podmínkách 
Objednatele. 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou pĜedmětem díla podle této Smlouvy, 

spadají do pĜedmětu jeho podnikání, pro provedení tohoto Díla je plně kvalifikován 
a disponuje pracovníky v potĜebném počtu a kvalifikační skladbě a vedením 
a prováděním Díla jsou pověĜeny osoby k tomu účelu způsobilé. 

2.4. Místem plnění jsou prostory stanice metra Palmovka.  
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3. Cena a platební podmínky 

3.1. Strany se dohodly na ceně díla za kompletní provedení díla. Cena obsahuje veškeré 
náklady na kompletně dokončené dílo, je nejvyšší pĜípustná a nepĜekročitelná a je 

platná pro provedení díla. Cena díla obsahuje veškeré náklady pro provádění díla 

(napĜ. zpracování dokumentace skutečného provedení, zaměĜení, navážení materiálu, 
zábor staveniště, cestovné, staveništní i mimostaveništní dopravu, veškerá náhradní 
opatĜení nezbytná pro provedení díla (provizorní propojení vodovodních rozvodů, 
napojení na stávající rozvody, provizorní el. napájení), pĜíplatky za práce vykonávané 
mimo běžnou pracovní dobu, výkon dozorové činnosti, ekologická likvidace odpadu 
a odvoz odpadu, závěrečný úklid dotčených prostor, pĜíplatky na ztížené podmínky 
v podzemí, náklady na územní a provozní vlivy). 

3.2. Cena za dílo dle čl. 2. této Smlouvy je stanovena na částku 6 982 306,- Kč bez DPH 

(Slovy: ŠestmilionůdevětsetosmdesátdvatisíctĜistašestkorunčeských bez DPH).  

DPH bude účtována dle daňových pĜedpisů, platných ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen “DUZP“). DUZP je den podpisu pĜedávacího protokolu. 

3.3. Jedná se o stavební a montážní práce, pĜi kterých bude uplatňován zvláštní režim dle 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel 

odpovídá za správné zatĜídění poskytovaných plnění do číselného kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

3.4. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních pĜedpisů 
upravujících zvýšení ceny, pĜičemž Zhotovitel tímto výslovně pĜebírá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na výkaz 
výměr. Výkaz výměr slouží pouze pro účely fakturace a oceňování 
pĜípadných víceprací a méněprací. V pĜípadě víceprací, které ve výkazu výměr nemají 
svůj ekvivalent, se tyto ocení dle cen obvyklých v místě a čase plnění a způsobem dle 
čl. 3.5.  

3.5. Jakékoliv pĜípadné vícepráce oproti rozsahu díla sjednanému v této Smlouvě mohou 

být prováděny a fakturovány pouze po písemném odsouhlasení těchto víceprací 
Objednatelem a po uzavĜení pĜíslušného dodatku ke Smlouvě. Objednatel v rámci 
uvedeného souhlasu současně odsouhlasí použitý materiál. O těchto vícepracích bude 
veden samostatný „Deník víceprací“. 

3.6. Faktura – daňový doklad (dále jen faktura) bude vystavena po protokolárním pĜedání 
dokončeného díla/dokončené části díla. Nedílnou součástí každé faktury bude 

pĜedávací protokol s pĜiloženým kompletním oceněným soupisem provedených prací 
podepsaný Objednatelem a kopie všech pĜípadných revizních zpráv. 

3.7. Faktura bude Zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 
náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí 
stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
ve znění pozdějších pĜedpisů musí obsahovat ještě tyto údaje:  

­ číslo smlouvy a objednávky Objednatele a Zhotovitele,  

­ vyznačení splatnosti, 
­ IČO Objednatele a Zhotovitele, 

­ razítko a podpis oprávněné osoby, 

­ číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA. 
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3.8. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla 
objednatele uvedenou v úvodu této smlouvy.  

3.9. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 
Objednatele.  

3.10. V pĜípadě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na 
ní nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této Smlouvy, nebo bude neúplná, 

nebo nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 
Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém pĜípadě se Objednatel nedostává do 
prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení 
opravené faktury Objednateli. 

3.11. Objednatel bude hradit pĜijaté faktury pouze na zveĜejněné bankovní účty. V pĜípadě, 
že Zhotovitel nebude mít daný účet zveĜejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně 
a výši DPH uhradí až po zveĜejnění pĜíslušného účtu v registru plátců 
a identifikovaných osob. 

3.12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z pĜidané hodnoty, ve znění pozdějších pĜedpisů, zaplatí Objednatel pouze 
základ daně. PĜíslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele 
o jeho úhradě pĜíslušnému správci daně. 

 

4. Nabytí vlastnického práva 

4.1. Vlastnické právo k zhotovované věci má po celou dobu provádění díla Objednatel, 
pĜičemž věci použité Zhotovitelem pĜi provádění díla se stávají vlastnictvím 
Objednatele jejich zapracováním.  Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu 

provádění díla Zhotovitel a pĜechází na Objednatele dnem pĜedání a pĜevzetí Díla.  
 

5. Doba plnění 
5.1. Požadovaný termín Ĝádného dokončení kompletního díla a jeho pĜedání Objednateli je 

do 5 měsíců od předání staveniště. V této době je Zhotovitel dílo povinen v souladu 
s § 2604 Občanského zákoníku Ĝádně provést, tj. dokončit a pĜedat. PĜedání díla bude 
potvrzeno Protokolem o pĜedání a pĜevzetí dokončeného díla. Zhotovitel je povinen 

staveniště pĜevzít do 5 kalendáĜních dnů od doručení výzvy. Marným uplynutím této 
lhůty se staveniště považuje za pĜevzaté. 

5.2. Zhotovitel může započít s prováděním díla na základě udělení „Souhlasu k činnosti 
cizí organizace v metru“, který na základě žádosti vydá Objednatel a Zhotovitel bude 

povinen respektovat podmínky v něm stanovené. 
5.3. Práce mohou probíhat pouze v pracovních dnech mezi 07:00 až 15:00 hod. Po 

pĜedchozí dohodě mohou práce probíhat i v jiných než uvedených dnech a časech.  
5.4. V pĜípadě mimoĜádné události nebo provozní potĜeby si Objednatel vyhrazuje právo 

na pĜerušení prací na nezbytně nutnou dobu. 

6. Odpovědnost Zhotovitele za vady 

6.1. Zhotovitel je oprávněn provést dílo zčásti prostĜednictvím tĜetí osoby, a to na svoji 
odpovědnost. Objednatel pĜipouští bourací a demontážní práce provést formou 
subdodávky. 
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6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo Ĝádným a odborným způsobem, včas a v souladu se 

všemi pĜíslušnými standardy, zákony, naĜízeními, vyhláškami a normami platnými v 
České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zaĜízení bylo 
na úrovni požadované smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi pĜíslušnými standardy, 
zákony, naĜízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice. Zhotovitel se 
zárukou za jakost zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu uvedenou v bodě 
6.3 této smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími pĜílohami, jinak 

vlastnosti obvyklé, a zachová si po tuto dobu plnou funkčnost.  Pokud jsou uvedené 
normy nebo doporučení mezi sebou v rozporu, rozhodující pro účely této smlouvy 
bude nejpĜísnější pĜedpis, norma či doporučení. 

6.3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců od pĜedání 
Ĝádně dokončeného díla Objednateli.  

6.4. Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje k opravě a k  výměně vadných částí díla 
za bezvadné. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění Objednatelem 
reklamovaných vad a tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
v následujících termínech, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak: 

 U vad, které mají za následek ohrožení bezpečnosti cestujících, nebo v jejich 

důsledku hrozí uzavĜení stanice metra, je Zhotovitel povinen nezávisle na tom, zda 
reklamaci uznává, nastoupit k jejich odstranění bez prodlení (nejpozději však 12 

hodin od doručení reklamace) a tyto vady odstranit do 48 hodin od doručení 
reklamace. 

 U ostatních vad se Zhotovitel zavazuje nastoupit k jejich odstranění nejpozději do 
12 hodin od doručení reklamace a tyto vady odstranit do 10 dnů od obdržení 
reklamace. 

Důvodnost reklamace Objednatele v pĜípadech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude 
zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. V pĜípadě, že reklamace 

bude uznána důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud 
bude reklamace neoprávněná, uhradí Objednatel Zhotoviteli všechny náklady, 
které v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

 

V pĜípadě, že z objektivních důvodů nebude možné vadu prokazatelně odstranit 
v uvedených termínech, bude dohodou smluvních stran stanoven pĜiměĜený termín 
k odstranění vady. 

 

6.5. V pĜípadě, že Zhotovitel nezahájí odstranění vady Díla (z odpovědnosti za vady i ze 
záruky za jakost) ve lhůtě podle této Smlouvy nebo pokud vada Díla (z odpovědnosti 
za vady i ze záruky za jakost) nebude odstraněna v termínu podle této Smlouvy 
způsobem určeným v souladu s touto Smlouvou, má Objednatel právo zajistit 
odstranění takové vady Díla jinou osobou, a to na náklady Zhotovitele.  

7. Smluvní sankce 

7.1. V pĜípadě prodlení Zhotovitele: 
7.1.1. s pĜedáním dokončeného díla v termínu dle bodu 5.1 této smlouvy je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z celkové ceny díla bez DPH za každý, byť jen započatý den prodlení. 
7.1.2. se zahájením odstraňování vad je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení pro 



 „Oprava vodovodů ve stanici metra Palmovka“ 

 

6 / 13 

 

vady dle bodu 6.4, první odrážka a 3 000,- Kč za každou vadu a každý den 
prodlení pro vady dle bodu 6.4, druhá odrážka. 

7.1.3. s odstraňováním vad v Záruční době je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý den 
prodlení pro vady dle bodu 6.4, první odrážka a 3 000,- Kč za každou vadu a 
každý den prodlení pro vady dle bodu 6.4, druhá odrážka. 

7.2. V pĜípadě porušení jakékoli povinnosti ze strany Zhotovitele, které bude mít za 
následek uzavĜení stanice metra nebo v pĜípadě porušení bodu 9.16. a 9.17. této 
smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- 

Kč za každý jednotlivý pĜípad porušení. 
7.3. V pĜípadě porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele uvedené v článku 9. této smlouvy 

(vyjma bodu 9.16. a 9.17.) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

Kč 5 000,- za každý jednotlivý pĜípad. 
7.4. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné 

smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za 
porušení stejné povinnosti. 

7.5. Sjednáním smluvních pokut touto smlouvou není dotčeno právo oprávněné strany 
požadovat náhradu škody způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a 
to zvlášť a v plné výši a za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 

Občanského zákoníku. 
V pĜípadě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody 
zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní pĜedpis stanoví pokutu (penále) 
pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této Smlouvy), nebude 

takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy a/nebo právo na smluvní 
pokutu. 

7.6. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této Smlouvy, je povinna 

nahradit veškerou škodu tím způsobenou druhé Smluvní straně v souladu s touto 

Smlouvou a s platnými právními pĜedpisy. 
7.7. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 

dnů od doručení faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty, Zhotoviteli, a to na účet 
Objednatele uvedený na faktuĜe. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat 
specifikaci porušené smluvní povinnosti.  

7.8. Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této Smlouvy uspokojit 
jakýmkoli zákonným způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli pohledávce 
Zhotovitele vůči Objednateli (a to i tehdy, pokud nárok Objednatele není dosud 
splatný). 

7.9. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 
závislá na zavinění. 

 

8. Povinnost součinnosti Objednatele 

8.1. Objednatel umožní Zhotoviteli pĜístup na místo provádění díla a poskytne mu 

veškerou součinnost nutnou pro provedení díla dle této smlouvy.  
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9. Práva a povinnosti Zhotovitele 

9.1 Zhotovitel je oprávněn provést část díla prostĜednictvím subdodavatelů uvedených 
v příloze č. 2 této Smlouvy. ProstĜednictvím subdodavatelů není Zhotovitel oprávněn 
provádět vlastní montáže zaĜízení a stavební práce.  

9.2 Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal 
subdodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v Ĝádném plnění svých 
povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním 
subdodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla. 

9.3 V pĜípadě, že bude Zhotovitel provádět část díla pomocí subdodavatele, odpovídá 
Objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

9.4 Od okamžiku pĜevzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede Zhotovitel 

stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., do kterého bude pověĜený 
pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat 
podstatné údaje, týkající se díla. 

9.5 Deník bude kdykoliv v pracovní době k dispozici Objednateli ke kontrole a provádění 
zápisů. 

9.6 Deník bude veden se dvěma průpisy. 
9.7 Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být 

podepsány, jinak jsou považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují 
vyjádĜit se k zápisu ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud 
bude situace na stavbě vyžadovat okamžité Ĝešení s ohledem na postup prací, zavazují 
se smluvní strany projednat pĜíslušné požadavky bezodkladně. 

9.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu s ustanovením § 2593 

občanského zákoníku. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku. 
Bude potvrzovat soupisy provedených prací. Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele 
pĜíkaz pĜerušit práce, pokud není pĜítomen odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí 
nebezpečí poškození díla nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků či tĜetích osob 
a rovněž v dalších pĜípadech (napĜ. když zhotovitel provádí dílo odlišně od 
Objednatelem pĜedložené projektové dokumentace bez jeho odsouhlasení, nekvalitně 
apod.).  

9.9 Pokud dojde k pĜerušení provádění díla z důvodu na straně Objednatele zcela 

bezdůvodně, zavazují se smluvní strany projednat pĜípadnou částku, o kterou se upraví 
cena vzhledem k prokázaným nákladům, vzniklým Zhotoviteli z důvodu tohoto 
pĜerušení. Následně objednatel projedná se zhotovitelem pĜípadnou změnu termínu 

dokončení díla. Lhůta prodloužení termínu dokončení díla však nesmí pĜekročit dobu, 
po kterou bylo pĜerušeno provádění díla.   

9.10 Objednatel je oprávněn zastavit/pĜerušit provádění díla, pokud dochází k poškozování 
majetku Objednatele. 

9.11 Zhotovitel je povinen pĜi provádění Díla dodržovat obecně závazné právní pĜedpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, Ĝídit se touto 

Smlouvou, pokyny Objednatele a podklady, které mu byly či budou Objednatelem 

pĜedány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  
9.12 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kteĜí se 

podílejí na provádění Díla a mají pĜístup na místo provádění díla, dodržovali veškerá 
opatĜení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci, protipožární ochrany 

a ochrany životního prostĜedí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 
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ve znění pozdějších pĜedpisů, z pĜíslušných obecně závazných právních pĜedpisů 
a podmínek daných realizací díla nebo stanovených Objednatelem.  

9.13 Povinností Zhotovitele je pĜedcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit 
opatĜení nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci Zhotovitele musí 
být seznámeni s legislativními pĜedpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního 
prostĜedí a jsou povinni je dodržovat. 

9.14 Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění Smlouvy dostatečné technické vybavení 
k provádění díla. 

9.15 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších pĜedpisů, 
původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících pĜi provádění Díla (jejichž 
původcem je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré 
náležitosti v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) 

tĜídit dle druhu a kategorie a vytĜíděný jej po pĜedchozí dohodě a souhlasu pĜedat, 
pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) 
do areálu ÚD HostivaĜ, U Vozovny 6, Praha 10, tel.: 296 122 472. Zhotovitel pĜi 
pĜedání uvede číslo nákladového stĜediska Objednatele.  
KO je nutné tĜídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších 
pĜedpisů) 
170405 – železo, ocel 
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 

170407 – směsné kovy 

Dále je Zhotovitel povinen vytĜídil odpady uvedené pod kódem 160214 (vyĜazená 
elektrická a elektronická zaĜízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy 
demontuje elektromotory. Tato zaĜízení (včetně demontovaných elektromotorů) 
Zhotovitel na své náklady pĜedá na CÚO. Vážní lístek pĜedá Zhotovitel Objednateli 
v rámci pĜedávacího Ĝízení dokončeného díla. 
Zhotovitel, v rámci provádění prací, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je 
opatĜen inventárním štítkem DP. V pĜípadě nejasností je povinen se obrátit na zástupce 
objednatele. 

9.16 Zhotovitel je povinen mít uzavĜenou pojistnou smlouvu pro pĜípad odpovědnosti za 
škodu související s plněním pĜedmětu této Smlouvy v rozsahu minimálně 10 000 000,-

- Kč (Slovy: Desetmilionůkorunčeských) za pojistné období, a to po celou dobu trvání 
této Smlouvy a kdykoli na výzvu Objednatele umožnit ověĜení výše a trvání tohoto 
pojištění. 

9.17 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
pĜi provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví. Objednatel je ve smyslu ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, ve znění pozdějších 
pĜedpisů, povinnou osobou ve vztahu k poskytování informací na základě žádosti 
o informace.  
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9.18 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací 
poptávkového Ĝízení, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této 
Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. 

9.19 Dílo musí být prováděno tak, aby byl umožněn provoz metra bez jakéhokoliv omezení 
a ohrožení cestujících. 

10. Splnění závazku Zhotovitele 

10.1 Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla jeho Ĝádným dokončením a pĜedáním 
Objednateli na základě pĜedávacího Ĝízení. O průběhu a výsledku pĜedávacího Ĝízení 
sepíší obě Smluvní strany zápis - Protokol o pĜedání a pĜevzetí dokončeného díla 
podepsaný oběma Smluvními stranami. 

10.2 Zhotovitel splní svůj závazek dokončením díla Ĝádně a včas, v souladu s touto 
smlouvou, pĜíslušnými právními pĜedpisy a jeho pĜedáním objednateli. 

10.4. V rámci pĜejímky budou mj. provedeny tyto kroky:  
- Tlakové zkoušky potrubí vodovodu dle platných norem min. zkušební tlak 

15Atm/Bar. 

- ZměĜení provozního tlaku na jednotlivých hydrantových vývodech. 
- Revize elektrozaĜízení.  
- Provedení proplachu a desinfekce vodovodního potrubí. 
 

10.3 PĜedání požadované pĜíslušné dokumentace dokladů ve trojím vyhotovení 
10.4 V průběhu pĜedávacího Ĝízení pĜedá Zhotovitel Objednateli zejména následující 

doklady: 

 písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že pĜedávané Dílo bylo provedeno a dokončeno 
v souladu s pĜíslušnými zákony, normami a standardy, s Ĝádnými technologickými 
postupy a s dokumentací a že Dílo je prosté práv tĜetích osob; 

 originál stavebního deníku/montážního deníku; 

 prohlášení o shodě použitých materiálů; 

 osvědčení o jakosti a kompletnosti; 

 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti včetně jeho hmotnosti; 

 protokol o změĜení provozního tlaku na jednotlivých hydrantových vývodech; 

 protokol o provedení tlakových zkoušek vodovodního potrubí dle platných norem 
min. zkušební tlak 15Atm/Bar 

 doklad o provedení proplachu a desinfekce vodovodního potrubí; 

 návody k použití; 

 atesty použitých materiálů, atesty si může Zhotovitel v pĜedstihu objednat u nezávislé 
firmy (výzkumného ústavu) v pĜípadě, že náročnost použitého stavebního 
(technologického prvku) si bude vyžadovat speciální zkoušky; 

 dokumentaci skutečného provedení opravenou dle skutečného provedení díla v tištěné 
formě vč. elektronické verze; 

 revizní zprávy a průkazy způsobilosti UTZ; 
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 další doklady požadované poptávajícím pro Ĝádné pĜedání díla a následné 
provozování. 
Zhotovitel pĜedá všechny výše uvedené dokumenty požadované k pĜedání Díla i v 
elektronické podobě ve formátu *.pdf. 

 

 

10.5 Objednatel není povinen pĜevzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky pokud 

nejde o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky nebo její užívání podstatně omezují. V pĜípadě 
pĜevzetí pĜedmětu díla s vadami či nedodělky musí být tyto uvedeny v zápise o 
pĜedání a pĜevzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění (pĜevzetí díla 
s výhradami). Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínech jejich odstranění, určí je 
Objednatel. Po jejich odstranění bude sepsán protokol, ve kterém Objednatel potvrdí, 
že byly odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o pĜedání a pĜevzetí 
dokončeného díla.  

11. Oprávněné osoby 

Za Objednatele je oprávněn jednat:  
ve věcech technických a provozních:   

Za Zhotovitele je oprávněn jednat:  
ve věcech smluvních:    

      

ve věcech technických a provozních:  

 

12. Ukončení Smlouvy 

12.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2. Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy 
bude odstoupení pĜedáno do dispozice druhé smluvní strany, a to kromě pĜípadů dle 
bodu 12. 3. 1. této smlouvy, ve kterém strany sjednávají možnost odstoupení od této 
smlouvy až po marném uplynutí lhůty k odstranění nedostatků zhotovitelem 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1 Zjistí v průběhu provádění díla, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací vinou zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potĜebné 
kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V tomto pĜípadě stanoví 
zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této 
lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy; 

12.3.2 zhotovitel ve lhůtách stanovených v této smlouvě neodstraní vady díla 
zaznamenané v protokolu o pĜedání a pĜevzetí anebo záruční vady díla; 

12.3.3 zhotovitel neplní své závazky dle této smlouvy ve smluvené době; 
12.3.4 zhotovitel je pĜedlužen; 
12.3.5 vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční Ĝízení; 



 „Oprava vodovodů ve stanici metra Palmovka“ 

 

11 / 13 

 

12.3.6 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; 

12.3.7 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě pĜípadů fúze nebo 
pĜeměny); 

12.3.8 jsou činěna opatĜení k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních 
práv) k  majetku zhotovitele; 

12.3.9 na majetek Zhotovitele byla naĜízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
12.3.10 zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 
12.3.11 zhotovitel po pĜedchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost 

podle této smlouvy; 
12.3.12 zhotovitel nezahájil provádění díla;  
12.3.13 zhotovitel pĜes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s projektovou dokumentací, nebo použije k provedení díla závadné nebo 
jiné než schválené materiály; 

12.3.14 zhotovitel pĜes pĜedchozí písemné upozornění objednatele nebo zástupce 

objednatele neplní své povinnosti podle této Smlouvy; 
12.3.15 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitele, a to za 

pĜedpokladu, že takové porušení nebylo zhotovitelem napraveno. Za 
podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména porušení povinností 
vyplývajících pro zhotovitele z čl. 5., 6., 9., 10. této smlouvy. Smluvní 
strany dále pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, 
která podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání 
(provoz) díla, hromadný výskyt vad v počtu pĜesahujícím deset či 
opakovaný výskyt vady po opravě. 

 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 
12.4.1. bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele; nebo  
12.4.2. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě pĜípadů fúze nebo 

pĜeměny). 
V těchto pĜípadech je zhotovitel oprávněn také pĜerušit provádění díla. 
12.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších 

důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoli dotčeno. 
12.6. PĜi odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 

smluvních stran. V pĜípadě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode 
dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku nesou strany poměrně, tj. každá 
strana zaplatí jednu polovinu. 

13. Závěrečná ujednání 
13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani pĜevést své povinnosti z této 

smlouvy bez pĜedchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn 
pĜevést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na 

jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro pĜípad postoupení této smlouvy 
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strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti 

s takovým postoupením smlouvy. 

13.2. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli 

účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. 
Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné 
okamžikem, kdy bude zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 

13.3. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za 
zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez pĜedchozího písemného souhlasu 
objednatele.  

13.4. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné 
nebo dosud nesplatné).  

13.5. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 
smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících 
z kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení 
daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění 
jakéhokoliv úkonu podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného 
závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti 

s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 
13.6. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli 

porušením některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného 
zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu 
škody způsobenou neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda 
způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

13.7. Zhotovitel na sebe tímto pĜebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

13.8. Tato smlouva se Ĝídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2591, § 2595, § 2627 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto 
smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

13.9. Tato smlouva tvoĜí úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně pĜedmětu této 
smlouvy a nahrazuje veškeré pĜedchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 
stranami týkající se pĜedmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný pĜi 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavĜení této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 

13.10. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by 
některá ze smluvních stran mohla považovat za pĜedpoklad pro uzavĜení této smlouvy. 

13.11. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádĜeny v této 
smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této 
smlouvy výslovně nevyplývají. 

13.12. PĜi výkladu této smlouvy se nebude pĜihlížet k praxi zavedené mezi smluvními 
stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavĜení této smlouvy pĜedcházelo, 
popĜípadě k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam 
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smlouvě pĜikládají. Strany tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi 
nimi zavedených obchodních zvyklostí či obchodní praxe. 

13.13. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek 
takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož pĜedmět bude 
v nejvyšší možné míĜe odpovídat pĜedmětu původního závazku. Ustanovení tohoto 
článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

13.14. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveĜejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.  

13.15. Smlouva je vyhotovena ve 2 pare, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.  

13.16. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě odsouhlasenými 
oběma   smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

13.17. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost 
takovéto změny namítnout i v pĜípadě, bylo-li již plněno. 

13.18. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveĜejněna v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského 
zákoníku. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost tĜetí 
osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu 
k informacím a že veškeré informace týkající se této Smlouvy budou bez výjimky 
poskytnuty tĜetím osobám, pokud o ně požádají.  

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou pĜílohy: 
PĜíloha č. 1 - Cenová nabídka – výkaz výměr  
PĜíloha č. 2 - Seznam subdodavatelů 

 

V Praze dne:        V Kladně dne:  

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

_________________________    ______________________ 

Mgr. Martin Gillar      Ing. Zdeněk Osner, CSc. 

předseda představenstva     předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,     Energie – stavební a báňská a.s. 
akciová společnost       

 

 

 

_________________________                          

JUDr. Jan Blecha                                                                                             

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  

akciová společnost 


