
SMLOUVA  O  DÍLO

dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku, v platném znění

 1  Smluvní strany

 1.1  Objednatel:


Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička
                      Čsl. Armády 347
 
572 01 Polička

IČO :67440479

DIČ : 

/dále jen Objednatel na straně jedné/

 1.2  Zhotovitel:


Karel Pospíšil

Ríšova 3

641 00 Brno


zastoupený: 

IČO :44075871

DIČ : CZ6704131863

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 
 1.3  Ve vzájemném styku obou smluvních stran ve věcech souvisejících s touto smlouvou, kromě zástupců uvedených v bodě 1.1 a 1.2 , jsou zejména při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolnění plateb, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a  převzetí díla nebo jeho části zmocněni jednat za objednatele ………. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, přičemž pro druhou stranu se takové odvolání stává účinným jeho doručením.

 2  Předmět smlouvy

 2.1  Základní údaje o díle



Stavba (název):
ZUŠ – stavební úpravy podlah tanečních sálů


Místo: Základní škola Na Lukách Polička, Švermova 401, 57201 Polička
 2.2  Stavba je specifikována projektovou dokumentací, zpracovanou objednatelem.

 2.3  Předmět a rozsah díla: Montáž baletního PVC
Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za provedení díla spočívajícího v dodávce – stavebních a podlahářských prací v rozsahu a standardech dle prováděcí dokumentace, v souladu s požadavky na kvalitu podle příslušných norem ČSN nebo DIN, pokud neexistují odpovídající normy české. 
 2.4  Sjednaná doba pro provedení díla je 3 dny, naplánováno na 25.-28.10.2017
 2.4.1  Doba pro provedení díla je 3 dny od převzetí staveniště zhotovitelem dle čl. 5 této smlouvy.

 2.4.2  V případě, že nastanou okolnosti, které opravňují zhotovitele k prodloužení lhůty pro dokončení díla, dílčího plnění, nebo jeho části či prvku (dále jen „relevantní okolnosti“), objednatel a zhotovitel po dohodě stanoví délku tohoto prodloužení a učiní o tom zápis ve stavebním deníku. Za relevantní okolnosti se považují okolnosti, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době uzavření smlouvy tyto okolnosti předvídal. 

 2.5  Vlastnické právo k předmětu smlouvy a nebezpečí škody na něm

 2.5.1  Vlastnické právo k předmětu plnění smlouvy má po dobu provádění prací zhotovitel a přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zaplacení jeho plné ceny zhotoviteli.

 2.5.2  Nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho části nese po dobu provádění prací zhotovitel a přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání a převzetí předmětu díla.

 3  Cena za dílo

 3.1  Cena za dílo je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná a činí:

95000,- bez DPH

slovy devadesáttisíc korun českých bez DPH

 3.2  Rozpis ceny po jednotlivých částech díla je dán položkovým rozpočtem s podrobnou specifikací dodávaných výrobků. Tento rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 

 3.3  Zhotovitel má právo změnit dohodnutou cenu v tom případě, bude-li objednatelem požadována změna objemu předmětu plnění nebo jeho technického řešení. Pro ocenění změn budou použity jednotkové ceny a sazby obsažené v příloze č.1 smlouvy. Zvýšení ceny v tomto případě oznámí zhotovitel písemně objednateli na adresu uvedenou shora, nebo na email adresu objednatele.

 3.4  Daň z přidané hodnoty (DPH) bude dopočtena a vyúčtována při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona.

 3.5  Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla:

· veškeré náklady a platby na dokončení díla včetně daní, celních poplatků, jiných  poplatků, odvodů, mobilizace, ochrany životního prostředí 

· náklady na veškeré zkušební měření, kontrolu, technickou inspekci a měřící vybavení

· náklady na záruky

 4  Platební podmínky

 4.1  Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla po úplném dokončení provedených prací u jednotlivých etap. 

 4.2  Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na podkladě konečného daňového 
dokladu (faktury), který vystaví zhotovitel po sepsání zápisu o předání a převzetí díla.

 4.3  Splatnost konečného daňového dokladu bude 14 dní od vystavení dokladu.

 4.4  Konečný daňový doklad musí obsahovat:

· označení: konečný daňový doklad a pořadové  číslo

· firmu, sídlo a DIČ zhotovitele a objednatele

· údaj o zápisu v obchodním rejstříku 

· datum vystavení dokladu

· bankovní spojení

· rozsah a předmět zdanitelného plnění, název díla, číslo smlouvy

· datum uskutečnění zdanitelného plnění

· výši ceny bez daně celkem 

· DPH

· částku k úhradě celkem

· razítko a podpis

 4.5  Jsou - li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami daně, musí být na tomto dokladu uvedeny výše ceny bez daně celkem a výše daně celkem odděleně podle stanovených sazeb.

 4.6  Zádržné:

Z každého daňového dokladu Zhotovitele vystaveného v souladu s touto smlouvou, včetně daňových dokladů za vícepráce, bude pozastavena úhrada zádržného ve výši 0% ze základu DPH. Objednatel má právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo podle platných zákonů ČR.

 4.6.1  Toto zádržné bude uvolněno Objednatelem po termínu dokončení stavby, za podmínky odstranění vad a nedodělků dle odstavce 7.2 této smlouvy na základě písemné žádosti Zhotovitele.

 4.7  Objednatel může doklad odmítnout v případě, že platební doklad obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje.

 4.8  Objednatel musí platební doklad vrátit do 7 dní od jeho obdržení, nejpozději v den splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která byla fakturována. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.

 4.9  Veškeré podklady pro placení je zhotovitel povinen zasílat na adresu objednatele.

 5  Staveniště

 5.1  Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení prací zápisem do stavebního deníku zhotovitele. V zápise budou uvedeny případné vady na stavební připravenosti s určením, zda brání či nebrání provádění prací.  Pokud bude připravenost staveniště vykazovat závady bránící v započetí provádění prací, zhotovitel staveniště není povinen převzít. Zápisem do stavebního deníku bude určen náhradní termín předání staveniště. Po dobu do náhradního předání staveniště není zhotovitel v prodlení; termín ukončení prací se prodlužuje o dobu, o kterou bylo předání opožděno.

 5.2  Objednatel zajistí na staveništi nejpozději ke dni nástupu zhotovitele stavební připravenost:

· nápojné místo 230/400V

· zdroj vody

· místo pro likvidaci odpadní vody

· sociální zařízení 

· v místě provádění podlahářských prací zamezení přístupu pracovníků ostatních profesí.

 5.3  V případě, že po předání staveniště se vyskytne překážka provádění díla na straně objednatele, zhotovitel tuto skutečnost zaznamená ve stavebním deníku. Objednatel je povinen překážku neprodleně odstranit.  O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.

 6   Způsob provádění díla

 6.1  Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. obchod. zákoníku, pokud není v následujících bodech dohodnuto jinak.

 6.2  Zhotovitel povede stavební deník, do něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických podmínek, časového postupu prací, změn projektu, zdůvodnění odchylek od projektu a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník bude veden v knize s průpisem, bude uložen na staveništi a bude kdykoli k dispozici pověřenému zástupci objednatele na stavbě, který je oprávněn činit do stavebního deníku zápisy. Zástupci smluvních stran na stavbě jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé strany do stavebního deníku, jež se jich týkají, nejpozději do 3 pracovních dnů. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

 6.3  Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

 6.4  Zhotovitel zajistí účast odpovědných zástupců na kontrolních poradách zajišťovaných objednatelem, konaných minimálně 1 x za týden. V případě, že se objednatel na poradu nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

 6.5  Sjednané termíny plnění - uzlové body realizace díla - se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.  V případě, že objednatel zápisy nepotvrdí, pak se má za to, že 3.den po zapsání do deníku jsou tyto termíny splněny. 

 6.6  Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

 6.7  Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví veškerých jím řízených osob na staveništi a bude udržovat staveniště a dílo v řádném stavu. Zhotovitel dále zajistí, aby všechny jím řízené osoby na staveništi měly náležité instrukce a aby řádně dodržovaly veškeré bezpečností pokyny vyplývající z příslušných předpisů. 

 6.8  Zhotovitel se dále zavazuje, že při realizaci veškerých úprav bude postupovat tak, aby provoz v čistých prostorách ovlivnil co nejméně, tj. bude dodržovat požadavky objednatele na vstup do čistých prostor v čistém oblečení a s čistými používanými materiály či pomůckami. Zhotovitel provede závěrečnou očistu nově zhotovených instalací, jejich povrchů a předá prostory ve stavu čistoty srovnatelném se stavem, v jakém prostor převezme.

 6.9  Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám současný stav objektu a nabídka zahrnuje všechny předvídatelné práce a materiálové položky i kdyby nebyly výslovně uvedeny. Vícepráce budou obsahovat pouze takové položky, které vznikly na základě změny specifikace objednatelem anebo okolnostmi, které nemohl zhotovitel v době podpisu smlouvy předvídat.

 7  Předání a převzetí díla

 7.1  Objednatel se zúčastní na výzvu zhotovitele dílčích před-přejímacích řízení, ze kterých bude proveden zápis, ve kterém se zejména uvede soupis případných vad a nedodělků včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění apod.

 7.2  Povinnost zhotovitele řádně provést a předat dílo a povinnost objednatele dílo převzít se považují za splněné dnem potvrzení předání a převzetí díla oběma smluvními stranami v předávacím protokolu. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít a podepsat zápis o převzetí a předání, pak zhotovitel vyhotoví zápis o dokončení díla a nechá jej podepsat nezúčastněnou osobu, tento den se považuje za den řádného dokončení díla. 

 7.3  V případě, že dílo nemá vady ani nedodělky, objednatel dílo převezme.

 7.4  Objednatel nepřevezme dílo v případě, že má vady a nedodělky bránící provozu. K odstranění vad a nedodělků si smluvní strany dohodnou termín jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bránících provozu budou smluvní strany pokračovat v přejímacím řízení.

 7.5  V případě, že dílo má vady a nedodělky nebránící provozu, rozhodne objednatel, zda dílo převezme; objednatel určí přiměřenou lhůtu k jejich odstranění.

 7.6  Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli tyto doklady:

· Atesty, prohlášení o shodě a doklady jakosti na materiály používané v průběhu stavby.

· Provozní předpisy a návody k obsluze a údržbě týkajících se díla

 7.6.1  Objednatel potvrdí zhotoviteli převzetí těchto dokladů a rovněž skutečnost, že byl poučen o správném používání a údržbě díla.

 8  Záruka

 8.1  Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůtu na dílo po dobu 60 měsíců. U dveřních systému záruku 24 měsíců. 

 8.2  Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí celého díla objednatelem dle článku 7 odstavec 7.2. této smlouvy. 

 8.3  Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a technických normách, které se na provádění díla vztahují.

 8.4  Případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla budou odstraněny způsobem a ve lhůtách dohodnutých v předávacím protokolu. Případné vady díla zjištěné v kolaudačním řízení budou odstraněny způsobem a ve lhůtách určených v příslušném kolaudačním protokolu.

 8.5  Případné vady díla zjištěné v průběhu záruční doby je objednatel povinen u zhotovitele reklamovat písemně neprodleně po jejich zjištění. Na tuto písemnou reklamaci je zhotovitel povinen reagovat nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení a bezplatně ji odstranit způsobem a ve lhůtě s objednatelem dohodnuté, nejpozději však do 20 dnů od obdržení reklamace. Je-li odstranění reklamované vady podmíněno dodávkou výrobku nebo jeho součásti, popř. dodávkou prací nebo služeb jiným dodavatelem, je objednatel při sjednávání lhůty k odstranění takové vady povinen akceptovat i dodací lhůtu takového dodavatele včetně doby nezbytné pro provedení stavebních, montážních, či jiných prací a služeb nutných k odstranění vady. Záruční doba pro reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace zhotoviteli do jejího odstranění. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou na náklady zhotovitele.

 8.6  Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávnou údržbou či nesprávným používáním díla. O správné údržbě a používání poučí zhotovitel objednatele při předání dokončeného díla.

 8.7  Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 560 a násl. Obch. zák., pokud tato smlouva nestanoví jinak. 

 9  Smluvní pokuty

 9.1  Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění závazků z této smlouvy tyto pokuty:

 9.1.1  Za prodlení zhotovitele s dokončením díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

 9.1.2  Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků smluvní pokutu 0,05 % Kč z celkové ceny díla bez DPH a každou vadu a každý den prodlení až do dne, kdy vady nebo nedodělky budou odstraněny.

 9.1.3  Za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve lhůtě splatnosti pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky  za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je oprávněn zastavit provádění prací do doby, než bude dlužná částka a smluvní pokuta uhrazena. O tuto dobu se prodlužuje termín k dokončení díla.

 9.1.4  Smluvní pokuta bude zaplacena dlužnou stranou na účet strany oprávněné do 30 dnů ode dne obdržení jejího vyúčtování. Nebude - li tento závazek splněn včas, je povinná strana povinna zaplatit rovněž úroky z prodlení ve výši 0,5% za každý den prodlení.

 9.2  Objednatel je oprávněn v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst v první následující platbě nebo dalších platbách ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.

 9.3  Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na nárok stran na náhradu škody

 10  Náhrada škody 

 10.1  Zhotovitel má vůči objednateli právo na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním povinnosti objednatele dle této smlouvy (např. nepřipraveností staveniště, prodlením s platbami, změnou požadavků na provedení díla, neodstraněním překážek v provádění díla, atd.) Objednatel uhradí skutečnou škodu i ušlý zisk. 

 10.2  Není - li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se náhrada škody §373 a násl. Obchodního zákoníku.

 10.3  Objednatel má vůči zhotoviteli právo na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním povinností zhotovitele dle této smlouvy ( např. zhotovitelem zaviněné nedodržení termínu dokončení díla, nesprávné provedení díla, atd.) Zhotovitel uhradí skutečnou škodu i ušlý zisk.

 10.4  Škoda se hradí uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má poškozená strana.

 11  Odstoupení od smlouvy

 11.1  Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy způsobem a za podmínek uvedených v §344 a násl. Obchodního zákoníku. Toto odstoupení lze provést pouze písemným oznámením druhé smluvní straně.

 11.2  Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy je  zejména:

· bezdůvodné přerušení provádění díla

· bezdůvodné nezapočetí s prováděním díla

· zhotovitel přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele

· porušení povinností uvedených v bodů 13.1

· neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm v souladu se smlouvou.

 11.3  Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je zejména :

· Objednatel nesplní svoje povinnosti uvedené v článku 13.1. dále 

· objednatel je v prodlení s jednotlivými platbami více než 30 kalendářních dní po dohodnuté lhůtě splatnosti 

· objednatel opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, zejména stavební připravenost staveniště

· objednatel neodstraní překážky dle čl.7.3 této smlouvy do 15 dnů ode dne jejich oznámení ve stavebním deníku.

 11.4  Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká v den doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.Zhotovitel       neprodleně:

· zastaví veškeré plnění služeb

· ukončí všechny subdodavatelské smlouvy vážící se ke službám s výjimkou těch, které mají být postoupeny na objednatele 

· předá objednateli výsledky zkoušek provedených zhotovitelem ke dni odstoupení od  smlouvy  a postoupí objednateli veškerá práva, právní nároky a výhody zhotovitele k předmětu smlouvy ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy.

 11.5  Strany jsou povinny vzájemně vrátit  plnění poskytnutá ke dni odstoupení od smlouvy; není-li to možné nebo účelné, pak poskytnout přiměřené protiplnění. To nemá vliv na náhradu škody vzniklé v důsledku odstoupení od smlouvy stranou, která od smlouvy odstoupila.

 12  Jiná ujednání

 12.1  Skutečnosti související s prováděním díla a označené některou ze smluvních stran jako obchodní tajemství  jsou chráněny podle ustan. § 51 obch. zák. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení obch. zák. o nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena

 12.2  Pokud si strany dohodnou provedení dodatečných nebo dalších prací (tzv. víceprací) nad rámec předmětu  smlouvy nebo i nad rámec projektové dokumentace, musí být tato dohoda učiněna písemnou formou a to dodatkem ke smlouvě. V  dohodě musí být určen předmět a rozsah víceprací,termín  plnění a cena za tyto práce. Případné vícepráce může provést zhotovitel až po jejich předchozím písemném schválení objednatelem a cenovým konzultantem celého díla. Vícepráce předem neodsouhlasené není zhotovitel povinen provést a objednatel není povinen je zaplatit.

 12.3  V případě, že po podpisu smlouvy dojde ke snížení rozsahu předmětu díla objednatelem, spočívajícím ve snížení množství materiálu, zavazuje se objednatel uhradit cenu za původní množství materiálu  ; a to zejména v případě, kdy se jedná o materiál dále neprodejný. Zhotovitel objednatele uvědomí přílohou k této smlouvě o tom, zda se jedná o materiál dále neprodejný. 

 12.4  Zhotovitel se zavazuje podílet na zpracování realizační projektové dokumentace formou odborných konzultací.

 13  Spolupůsobení objednatele

 13.1  Objednatel se zavazuje poskytnout bezplatně zhotoviteli k provedení díla následující:

· napojovací místa vody a elektrické energie, přičemž odběry těchto médií hradí objednatel 

· možnost nejnutnějšího skladování materiálu a výrobků

· plochu pro zařízení staveniště zhotovitele

· sociální zařízení

· ostrahu pracoviště

 14  Závěrečná ujednání

 14.1  Smlouva a veškeré vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky,  obchodním zákoníkem.

 14.2  Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

 14.2.1  příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

 14.2.2  příloha č. 2 -  Výpisy z obchodního rejstříku obou smluvních stran

 14.3  Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které musí být podepsány oběma stranami.

 14.4  Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.

 14.5  Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Brně dne 26.10.2017
…………………………………......





……………………………………...

Za Objednalele:







Za Zhotovitele:
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