

Lapač Ludina
SMLOUVA O DÍLO

č. S957/2017/138

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně,

U Skláren 781,755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

[REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

elitbau s.r.o.

IČO: 25571273

DIČ: CZ25571273

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 34408

sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

statutární orgán: Ing. Jiří Křenovský

zastoupený: Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Lapač Ludina“, evidenční číslo zakázky S957/2017/138, a to dle projektové dokumentace Lapač Ludina vypracované Ing. Jaroslavem Valouškem, Hranická 19, 757 01 Valašské Meziříčí, ČKAIT 1300051 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnutí vydaného Městským

úřadem Hranice dne 7.5.2015 pod č. j. OSUZPD/3638/15-5 a pravomocného stavebního povolení vydaného Městským úřadem Hranice dne 18.5.2017 pod č. j. OSUZPD/5198/17-4.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - zajištění slovení rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
 - zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zajištění činnosti geologa na stavbě, včetně vypracování písemné zprávy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě + 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
 - pořízení fotodokumentace stavby,
 - zpracování povodňového plánu,
 - instalace norné stěny,
 - zpracování geometrického plánu,
 - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - aktualizace havarijního plánu,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická

Lapač Ludina

část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů před termínem zahájení provádění díla. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Termín zahájení provádění díla: **5.3.2018**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **15.12.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. X. této smlouvy (zejména v termínu), stejně jako v případě, že takové nepředložení záruční listiny bude jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, není objednatel povinen v návaznosti na předchozí odstavec (věty předposlední) tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. VIII. a čl. IX. této smlouvy tím není dotčeno.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 488.250,92 Kč bez DPH, slovy: Třímilionyčtyřistaosmdesátosmtisícdevětšedesátkorun a devadesát dva haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve čtyřech vyhotoveních); k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatel. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Lapač Ludina

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.

Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení

koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelém a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 39. tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (pisemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, [REDACTED]
18. Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
 - předávat staveniště stavby,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.
19. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým sedimentem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně

Lapač Ludina

odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybní obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Po celou dobu výstavby bude pod místem stavby osazena norná stěna.
34. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatel. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatel písemně jinak.
37. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
38. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
39. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
40. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytýčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
 - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - Protokol o slovení rybí obsádky,
 - geometrický plán.Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.
3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelům.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelům, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 38. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 39. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 35. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
- a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
 - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
11. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:

Lapač Ludina

- zhotovitel je v prodlení s předložením originálu záruční listiny (popř. jejího prodloužení) dle čl. X. této smlouvy (bankovní záruka) o více než 3 pracovní dny, nebo
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 36. nebo čl. V. odst. 37. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 36. či odst. 37. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

X.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **5.3.2018**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **15.3.2019**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit zmíněný originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky nejpozději v den převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


V Brně dne: 30.10.2017

Ve Vsetíně dne: 10.11.2017

.....
Za zhotovitele
Ing. Jiří Křenov
jednatel společnosti



.....
Za objednatele
Ing. Pavel Pernica,
vedoucí Správy toků – oblast povodí Moravy



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

D9 Výkaz výměr - slepý položkový rozpočet

DK2

Stavba : **Lapač Ludina**

160720

Místo stavby : katastrální území
obec
kraj

Střítež nad Ludinou
Střítež nad Ludinou
Olomoucký

Stavebník : **Lesy České republiky, s.p.,**
Správa toků pro oblast povodí Moravy
75501 Vsetín, U Skláren 781

IČO : 42196451
DIČ : CZ42196451

Zhotovitel : **elitbau s.r.o.**
Dřevařská 855/12
602 00 Brno

IČO : 25571273
DIČ : CZ25571273

Projektant : Ing. Jaroslav Valoušek - VALES
75701 Valašské Meziříčí, Hranická 419/19

IČO : 10653694
DIČ : C

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Číslo a název stavebního objektu		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	Lapač splavenin	3 989 673,61	0	3 297 250,92	692 422,69	94,5
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	231 110,00	0	191 000,00	40 110,00	5,5
	Celkem za stavbu	4 220 783,61	0	3 488 250,92	732 532,69	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		Stavební náklady
1	Zemní práce	1 322 082,85
2	Základy a zvláštní zakládání	8 910,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	212 975,00
4	Vodorovné konstrukce	1 336 120,00
5	Komunikace	161 563,20
8	Trubní vedení	65 200,00
99	Staveništní přesun hmot	190 399,87
CELKEM OBJEKT		3 297 250,92
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ STAVEBNÍ NÁKLADY		191 000,00

Stavební objekt

Lapač splavenin

JKSO	833,27
Měrná jednotka	ks
Počet jednotek	1
Náklady na měrnou jednotku	4 220 784

vypracoval : Ing. Jaroslav Valoušek
datum : 31.12.2016

Položkový rozpočet

Stavba :		Lapač Ludina		Číslo stavby :		160720		cenová úroveň		
Objekt :		Lapač splavenin		rozpočet :		1		2016		
Číslo položky		název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem Kč	hmotnost / MJ	hmotnost (t)	
Díl: 1		Zemní práce								
1	111203204	Odstranění krovu s pomocným koženým pletím LTM		m2	1 650,00	15,00	24 750,00	0,00000	0,00000	
		délka dřevěné plochy 110 m průřezová šířka 15 m			1 650,00					
2	112201101	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm		kus	177,00	200,00	35 400,00	0,00008	0,01416	
		168+9			177,00					
3	112201102	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm		kus	9,00	300,00	2 700,00	0,00008	0,00072	
4	112201103	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm		kus	1,00	500,00	500,00	0,00017	0,00017	
5	113107223	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam dřevěné tl.30 cm		m2	273,00	50,00	13 650,00	0,00000	0,00000	
		C4 délka cesty 91,0 m, šířka cest 3,0 m-91*3			273,00					
6	121101201	Odstranění lesní hrabanky s přemístěním do 20 m		m2	2 561,23	25,00	64 030,75	0,00000	0,00000	
		D3 lapač + D4 hráz : 1011,38+655,0			2 561,23					
		D8 cesta:884,85			1 676,38					
7	122201103	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 5000 m3		m3	1 886,29	35,00	66 020,15	0,00000	0,00000	
		D3 odkopávky pro lapač:1095,48			1 886,29					
		D4 odkopávky pro záložení hráz:373,60			1 095,48					
		D8 akopávky pro plochu lesní cesty:417,21			373,60					
8	124303101	Vykopávky pro korýta vodoteč v hor. 4 do 1000 m3		m3	543,46	150,00	81 519,00	0,00000	0,00000	
		D2 výkop pro profil toku:543,46			543,46					
9	131201102	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3		m3	577,39	65,00	37 530,35	0,00000	0,00000	
		D5 Rovnanina:1,71*(69,0+62,0)			224,01					
		D6 Skluz s příletem:[12,54+14,40]*0,5*3,0+14,40*4,0+ [14,40+9,58]*0,5*(4,70+11,50)+ 9,58*0,5*7,75+2,23*3,6+0,98*7			344,38					
		D6 Přetiv měno řez:3,0*0,5*6,0			9,00					
10	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3		m3	14,40	300,00	4 320,00	0,00000	0,00000	
		D5 zavážení okraje geotextilie do svahu:3*0,6*80,0			14,40					
11	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3		m3	94,82	200,00	18 964,00	0,00000	0,00000	
		D5 Rovnanina:0,46*(69,0+62,0)			60,26					
		D6 Přetiv zavážení, rovnanina nad:0,8*0,9*(1,2+6,0)+0,46*7,0			8,40					
		D7 Pro potrubí od požerku, průměrná hloubka 1,50 m:0,8*1,50*18+1,2*1,5*1,2			23,76					
12	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m		m3	5 147,47	50,00	257 373,50	0,00000	0,00000	
		vše vykopané, včetně odstraněného krytu cesty- 1886,29+543,46+577,39+14,40+94,82			3 116,36					
		do násypů a zářepů:151,01+908,45+889,76+81,89			2 031,11					
13	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3		m3	3 116,36	50,00	155 818,00	0,00000	0,00000	
		vše z deponie:3116,36			3 116,36					
14	171101141	Uložení signatury do násypů v množství 0,75 m3/m		m3	151,01	50,00	7 550,50	0,00000	0,00000	
		D8 lesní cesty:151,01			151,01					

Položkový rozpočet

Stavba :		Lapač Ludina	číslo stavby :		160720	cenová úroveň		
Objekt :		Lapač splavenin	rozpočet :		1	2016		
Číslo položky	název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem Kč	hmotnost / MJ	hmotnost (t)	
15	171103201 Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jilu do 20%	m3	908,45	50,00	45 422,50	0,00000	0,00000	
	D5 a D4:908,45		908,45					
16	171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	889,76	10,00	8 897,60	0,00000	0,00000	
	D2 profil toku:396,15		396,15					
	D3 lapač:493,61		493,61					
17	174201101 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhuťnění	m3	81,89	90,00	7 370,10	0,00000	0,00000	
	D5 Rovnanina:0,31*(69,0+62,0)		40,61					
	D6 Skluz:(1,52+1,24)*0,5*7,0+(1,24+0,97)*0,5*17,51+0,97*7,75+0,27*3,60+0,54*7,0		41,28					
18	181951102 Úprava pláňe třídy 1-4 +zhuťnění	m2	825,71	10,00	8 257,10	0,00000	0,00000	
	D4 hráz + D8 cesta:232,50+593,21		825,71					
19	182101101 Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	1 284,68	15,00	19 270,20	0,00000	0,00000	
	D2 + D3 + D8:578,15+352,38+77,45+276,70		1 284,68					
20	182201101 Svahování násypů	m2	2 071,64	15,00	31 074,60	0,00000	0,00000	
	D2 + D3 + D4 + D8:405,10+1060,25+417,15+189,14		2 071,64					
21	R01 Kompletní likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle zvolené technologie zhotovitele	objekt	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00018	0,00018	
	v souladu s platnou legislativou, štěpkování, odstranění keře, pařezy, zbytky po kácení		1,00					
22	R02 Likvidace přebytečné zeminy v souladu se zákonem o odpadech, položka obsahuje naložení, odvoz, manipulaci a poplatky za uložení	m3	1 085,25	350,00	379 837,50	0,00000	0,00000	
	výkaz kubatur, přebytek zeminy na trvalou skládku, vše vykopané		3 116,36					
	násypy a zášpy : -151,01-908,45-889,76-81,89		-2 031,11					
23	R03 Převedení vody potrubím 40 m a odvodnění jámy včetně čerpání v nutném rozsahu	objekt	1,00	20 000,00	20 000,00	0,68840	0,68840	
24	R04 Založení trávníku výsevem v rovině i svahu včetně dodání travního semene	m2	1 121,80	15,00	16 827,00	0,00000	0,00000	
	C4 plocha ze situace:241,6+672,4+207,8		1 121,80					
Celkem za 1 Zemní práce					1 322 082,85		0,70363	
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání							
25	274315413 Základové pasy z betonu C30/37 se zvýšenými nároky na prostředí	m3	2,97	3 000,00	8 910,00	0,00000	0,00000	
	D6 Přeliv, pod betonové zavázání:0,8*0,1*(0,1+32,38+0,1)		2,61					
	D7 Pod požerák:0,1*1,4*1,4+0,1*1,4*1,2		0,36					
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání					8 910,00		0,00000	
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce							
26	321311116 Konstrukce vodních staveb beton C30/37 XF3	m3	21,37	3 500,00	74 795,00	0,00000	0,00000	
	D6 zavázání přelivu do terénu:0,6*0,9*32,38+0,6*0,722*1,38*0,5+0,6*0,602*6,0*0,5		18,87					
	D7 požerák:1,20*1,00*0,80+1,20*1,07*1,20		2,50					
27	321351010 Obvednění konstrukcí vodních staveb z betonu zřízení ploch rovinných	m2	72,03	800,00	57 624,00	0,00765	0,55103	
	D6 přeliv, včetně dilataci:[0,9*32,38+0,722*1,38*0,5+0,602*6,0*0,5]*2+0,9*0,6*2		62,89					
	D7 požerák:1,07*(1,20+1,20)*2+1,0*(0,8+1,20)*2		9,14					

28	321352010	Odbedření konstrukcí vodních staveb ploch rovinných	m ²	72,03	200,00	14 406,00	0,00086	0,06195
Stavba :		Lapač Ludina	celo stavby :		160720		genová úroveň	
Objekt :		Lapač splavenin	rozpočet :		1		2016	
Celo položky		název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem Kč	hmotnost / MJ	hmotnost (t)
29	321366112	Výztuž konstrukcí vodních staveb z betonářské oceli tl. 30 S05, do 32 mm	t	0,005	30 000,00	150,00	1,05631	0,00528
		D7 kování požáraku tyče průměr 20,0 mm 2 ks l = 1,0 m;0,00245*2		0,005				
30	321368211	Výztuž betonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,50	26 000,00	13 000,00	1,03003	0,51502
		D6 převáž konstrukční výztuž povrchu betonu 4,44 kg/m ² ;0,00444*62,89		0,28				
		D7 konstrukční výztuž povrchu betonu kg/m ² ;0,00444*(1,07*1,20+1,20+1,07*1,0+0,80))*2		0,04				
		D7 do obetonování potrubí kg/m ² : 0,00444*(0,64*2+0,60+0,40)*18		0,18				
31	334121110	Osazení železobetonových prefabrikátů do 1t	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00039	0,00239
32	R05	Dodání prefabrikátu Pema monolitický požárak máty vybavený podlopem a dvojitou dloužovou stěnou z dluzí dубových tl. 40 mm	kus	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00000	1,00000
Celkem ze						212 975,00		2,13566
Díl:								
4		Vodorovná konstrukce	m	2,40	1 500,00	3 600,00	0,61211	1,46906
33	434211111	Schody z lomového kamene na MC 20 v dlažbách včetně bočnic	m	2,40				
		D7 schody k výšuti:0,80*3		2,40				
34	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu C10/17 tl.do 200 mm	m ²	82,75	500,00	41 375,00	0,00000	0,00000
		D7 pod schody a výšuti:0,4*1,2*3+1,80*2,0		5,04				
		D6 pod dlažbu převáž:2,4*32,38		77,71				
35	451971112	Položení vrstvy z geotextilu, uchyacení sponami:	m ²	2 134,10	15,00	32 011,50	0,00230	4,90843
		D3 izolace, rohože bentomat s podkladní geotextil: 2x podklad + bentomat : 1067,05*2		2 134,10				
36	461310313	Patka z betonu prostého do výšky do bednění z betonu C10/17MF3	m ³	0,49	3 000,00	1 470,00	2,50682	1,22834
		D7 pod dlažbu výšuti potrubí : 0,6*(0,3+0,6)*0,5*1,8		0,49				
37	463211151	Rovnanina z lomového kamene objemu přes 3,0 m ³ z kamene třídného s urovněním líc a vyklínováním, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m ³	62,65	1 500,00	93 975,00	1,84800	115,77720
		D5 Rovnanina, návodní svah hráze:0,20*313,25		62,65				
38	463211153	Rovnanina z lomového kamene objemu přes 3,0 m ³ z kamene třídného s urovněním líc a vyklínováním, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg	m ³	230,87	1 550,00	357 848,50	1,84800	426,64776
		D5 Rovnanina:1,71*(60,0+62,0) + D6 Rovnanina před převážem:0,98*7,0		230,87				
39	465511523	Dlažba z lomového kamene upraveného do MC 20 nad 20 m ² vyspálování MČS, tloušťka 30 cm	m ²	103,44	1 500,00	155 160,00	0,93677	96,89949
		D6 převáž lapač:4,2*1,543+3,0*(32,38-1,38)		99,48				
		D7 výšuti výpruž:1,8*(0,20+2,00)		3,96				
40	467510111	Bednění skřuz z lomového kamene do 3 000 kg s prošetkováním, tl. vrstvy 700-1200 mm	m ³	256,64	2 000,00	513 280,00	2,32000	595,40480
		D6 skřuz od převážu:11,02+11,06)*0,5*7,00+(11,06+6,60)*0,5*17,51+6,60*0,5*7,50		256,64				
41	R06	Látka ocelová dodání a osazení na kotel	m ²	1,00	20 000,00	20 000,00	0,37000	0,37000
		D7 látka na potřeby:1,05*(8,5+108,0+60,4+17,51 = 370,0 kg		1,00				
42	R07	Dodání pásu a rohoží Bentomat C	m ²	1 174,00	50,00	58 700,00	0,00450	5,28300
43	R08	Textilní jutaristá netkaná NETEX A PP/300 -300 g/m ²	m ²	1 174,00	50,00	58 700,00	0,00030	0,35220

	pod rohože Bentomat, ztratiné na přesahy a spoje 10 %:1,10*1067,05		1 174,00			
Celkem za	4 Vodorovné konstrukce			1 336 120,00		1 248,34028

Položkový rozpočet

Stavba :	Lapač Ludina	Číslo stavby :	160720	cenová úroveň			
Objekt :	Lapač splavenin	rozpočet :	1	2016			
Číslo položky	název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem Kč	hmotnost / MJ	hmotnost (t)
Díl: 5	Komunikace						
44	564871111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 250 mm, zrnitost 0 - 63 mm D5 střední příčka 4,55+0,15*2+0,25 = 5,10:5,10*97,0	m2	494,70	176,00	87 067,20	0,00000	0,00000
			494,70				
45	564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva fr. 0 - 63 , tl. 150 mm střední příčka 4,55+0,15 = 4,70:4,70*97	m2	455,90	150,00	68 385,00	0,00000	0,00000
			455,90				
46	569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním D5 krajnice obě strany:97,0*2*0,21	m3	40,74	150,00	6 111,00	0,00000	0,00000
			40,74				
Celkem za	5 Komunikace				161 563,20		0,00000
Díl: 8	Trubní vedení						
47	R09 Potrubí z trubek PP DN 300 D7 potrubí spodní výpusti:18,0	m	18,00	2 500,00	45 000,00	0,01148	0,20664
			18,00				
48	R10 Obetonování potrubí betonem C30/37XF3 včetně bednění a odbednění D7 obetonování potrubí spodní výpusti:(0,7*0,2+(0,7+0,5)*0,5*0,54-3,14*0,3*0,3/4)*18,0	m3	7,08	2 500,00	17 700,00	2,52500	17,87700
			7,08				
49	936501111 Limnigrafická lať osazená na betonovou konstrukci	m	1,00	2 500,00	2 500,00	0,06925	0,06925
Celkem za	8 Trubní vedení				65 200,00		18,15289
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						
50	998312011 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	1 269,33	150,00	190 399,87	0,00000	0,00000
Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				190 399,87		0,00000

1 269,33

Vedlejší a ostatní stavební náklady

Číslo položky	název položky	MJ	Počet MJ	cena / MJ	Cena celkem
1	R Vytváření stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	stavba	1,00	15000,000000	15 000,00
2	R Inženýrské síle Položka obsahuje: Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předepsáno provedení jakékoliv inženýrské síle během výstavby, orientace výstavby k existenci sítí, jejich vytyčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Doklady a vytyčení včetně zaměření, budou před zahájením stavebních prací předány objednateli v tiskové, příp. digitální formě. Ode dne nespokročení ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vytyček a úlohů jejich majetkových správců; provedení arifmetických operací podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a zajištění; podrobného vyjádření vzdálených et. vedení při práci pod nátl. zajištění výtluk a nahrazení sítě; sítě; souvislosti s rekonstr. a propojením inženýrských sítí, úkoly popočtu za připojení elektrického vedení na zvláštní síť apod.	stavba	1,00	10000,000000	10 000,00
3	R Zajištění stavění rybií obsádky a dalších organismů podléhajících zvláštní ochraně k tomu oprávněnou osobou, včetně porfizení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.	stavba	1,00	15000,000000	15 000,00
4	R Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací Položka obsahuje: zřízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a provedení porfizených úkolů pro zřízení staveniště; skládky materiálů, mezidoprava, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.	stavba	1,00	10000,000000	10 000,00
5	R Zajištění umístění štítků a provedení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	stavba	1,00	3 000,000000	3 000,00
6	R Zpracování plánu BOZP, Zajištění přehlednosti vyplňujících ze zák.č. 309/2006Sb. a nař.výkdy č. 591/2006Sb. Vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 odstavec 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště. Zajištění přehlednosti dle zákona č. 309/2006 Sb. o nař.výkdy č. 591/2006Sb.	stavba	1,00	8000,000000	8 000,00
7	R Aktualizace havarijního plánu pro celou stavbu	stavba	1,00	5000,000000	5 000,00
8	R Zpracování povodňového plánu pro celou stavbu	stavba	1,00	5000,000000	5 000,00
9	R Provedení opatření vyplňujících z povodňového plánu.	stavba	1,00	5000,000000	5 000,00
10	R Provedení opatření vyplňujících z havarijního plánu.	stavba	1,00	5000,000000	5 000,00
11	R Zajištění činnosti geologa na stavbě včetně vypracování písemné zprávy Posouzení činnosti základové spáry, posouzení činnosti podlaží pod konstrukcemi	stavba	1,00	10000,000000	10 000,00
12	R Instalace normé sítěny v korýře toku Instalace normé sítěny v korýře toku a její údržba po celou dobu provádění stavby, po skončení stavebních prací v korýře toku odstranění normé sítěny	stavba	1,00	5000,000000	5 000,00
13	R Protokolární předání stavbu dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	stavba	1,00	5000,000000	5 000,00
14	R Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla (jinmo průkazní zkoušky betonu)	stavba	1,00	20000,000000	20 000,00
	Zajištění a provedení ostatních zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli. Zv. zhutnění hrázce, 100 šips				0,00

Vedlejší a ostatní stavební náklady						
Číslo položky		název položky	MJ	Počet MJ	cena / MJ	Cena celkem
15	R	Průkazní zkoušky betonu	stavba	1,00	5000,00000	5 000,00
		<i>V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek betonu uvedeného v PD pro posouzení kvality dle ČSN EN 206 a ČSN 73 1322, kdy z každé třídy betonu bude provedena: - 1x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3 - 1x stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8 - 1x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322 Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu budou prováděny na pokyn investora a za jeho přítomnosti.</i>				0,00
16	R	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli. Pořízení fotodokumentace stavby	stavba	1,00	15000,00000	15 000,00
		<i>Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli (3 paré + 1 v elektronické formě + 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu) Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk. Položka neobsahuje geodetické zaměření.</i>				0,00
17	R	Fotodokumentace stavby, průběh výstavby (předání v digitální podobě na CD)	stavba	1,00	5000,00000	5 000,00
18	R	Geodetické zaměření	stavba	1,00	25000,00000	25 000,00
		<i>Položka obsahuje: geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství</i>				0,00
19	R	Zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby doplněné o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele	stavba	1,00	15000,00000	15 000,00
		<i>Zhotovitel předloží řešení v souladu s požadavky PD s vypracovanými detaily a technologickými postupy na hutnění hráze, betonové konstrukce, zděné konstrukce, těsnění dna nádrže, ocelová lávka</i>				0,00
20	R	Instalace informační tabule o finančních zdrojích stavby (pokud vyplývá z požadavků dotačního titulu, tabuli dodá objednatel)	stavba	1,00	5000,00000	5 000,00
		Celkem za Vedlejší a ostatní stavební náklady				191 000,00

