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Evropské slruWurálnř a investiční fondy 
Operační program Praha - pól růstu ČR

SMLOUVA o DÍLO
f.SML/20I7/0994/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násL zák. č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, a na základě usnesení Kady městské cásli Praha 4 č. 18R-85U/2017

ze dne 4.10.2017

1. Objednatel:

Smluvní strany

městská část Praha 4
se sídlem Antala Stanka 2059/80b. Praha 4

zastoupený; Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4 
Ing. Ivana Szántó, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

iČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

2. Zhotovitel: „Společnost Horáčkova — Azylový důra v Praze 4“ uzavřená na
základě spoJečenské smlouvy ze dne 22.6.2017 dle § 2716 a násl. zák, č. 89/2012 Sb., 
Občanského zákoníku, v platném znění, jaJío:

vedoucí společník; VISTORIA CZ a.s.
zapsaný v OR sp.zn. odd.B, vložka 4581 vedená u Městského 
soudu v Praze
se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 

zastoupený; PhDr. Petrem Volfem, MBA, předsedou představenstva 
IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977 

druhý společník:

zastoupený:
IČ: 45309612 
DIČ; CZ 45309612

Subterra a.s,
zapsaný v OR sp.zn. odd.B vložka 1383 vedená u Městského 
soudu v Praze
se sídlem Koželužská 2246/5* 180 00 Praha 8

^la základě plné moci ze dne 12.3.2014

Bankovní spojení Společnost Horáčkova - Azylový dům v Praze 4: 

Číslo úěiu:

Slr^fika t z



I.
Ovodní ustanovení

SmJuvní strany se dohodly, že pfílohou této smlouvy jsou obchodní podmínky s názvem: 
„Obchodní podmínky Městské části Praha 4“, v>'pracované Městskou částí Praha 4, schválené 
usneseními Rady městské části Praha 4 č. 36 R-1105/2004 z 21.12.04, č, 6 R-212/2005 z 
14.3.2005, č. 22 R-754/2005 z 30.8.2005, č. 5 R-152/2006 z 21.2.2006, č. 36 R-373/2007 z 
20.6.2007, č. 15R- 414/2008 z 16.4.2008, č. 7R-135/2010 z 17.2.2010, č. 3 NR-51/2010 z 
8,12.2010, č. 7 R-286/2012 z 21.3.2012, č, 21 R-1017/2012 z 29.8,2012, č. 4 R 147/2014 z 
12.2.2014,6,21 R 1033/2015 ze dne 21.10.2015 ač. 10 R- 557/2016 ze dne 18.5.2016 {dále 

jen OP).

11.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo tak, jak Je specifikováno touto smlouvou včetně jejich příloh. Dílo zahrnuje 
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotoveni. Objednatel se zavazuje 
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve 
lhůlách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle léto smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku 
realizovanou na základě zadávacího nzení pod názvem „Stavební úpravy' objektu Horáčkova 
1096/3 pro Azylový dům a chráněné bydleni".

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení celkové rekonstrukce 3 pavilonů 
objektu za účelem změny využití objektu na zařízení sociální péče pro azylový dům a chráněné 
bydlení. V objektu budou kompletně upraveny dispozice, kompletně upraven plášť budovy, 
kompletně vyměněny vnitrní instalace a provedeny veškeré související práce uvnitř i vně 
objektu vč. terénních úprav v rozsahu dle cenové nabídky zliotovitele ze dne 15.8.2017. 
Stavební práce budou probíhat na zastavěné parcele parc.ě. 1052/15, k.ú, Krč a na pozemcích 
parc.č. 1052/91, 1052/94 a 1052/98 k.ú. Krč.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace k prováděni stavby zpracované 
společnosti R-Projekl 07 Praha, s.r.o., IČ: 03520358, adresa: Ke Strašnické 1795/8, 100 00 
Pralia 10 v 11/2016, předané objednatelem zhotoviteli na základě předávacího protokolu při 
podpisu této smloin^. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty - SOI - Azylový dům (dále 
jen „stavební objekt SOI “ či „SO I“) a S02 - Chráněné bydleni (dále Jen „stavebm' objekt S02“ 
nebo také ,,S02“).

Součásti díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve 
třech vyhotoveních v tištěné verzi + Ix v elektronické.

2.4. Součásti díJa jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedeni díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedeni těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla.
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2.5. Předmět díla bude dokladován k přejimacímu řízeni potřebnými platnými doklady (atesty, 
certifikáty atp.).

2.6. ZJiotovitel je povinen zajistil veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejimky spojené 
s provádčním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy 5i orgány státní správy. 
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro 
provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního 
zákona (zákon č. 18372006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému 
užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště ve Ihůtě 15 pracovních 
dnů ode dne podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje ve shora uvedeném termínu 
staveniště od objednatele protokolárně převzít. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro 
započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném 
termínu než ve lhůtč uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle nejpozději do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovíte! zaliájí provádění díla), pokud 
mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu 
provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodleni se splněním této 
povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli ve Ihůlě do 270 kalendářních 
dnů ode dne předáni a převzetí staveniště {lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel 
řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do 
náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla nem' 
objednatel povinen dílo nebo kteroukoli je ho část převzít. Připadne-li konec lhůty pro 
provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení 
díla na nejbližŠí pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV.
Splněni díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zje^mých vad a 
nedodělků a předáním jeho předmětu objednateli, oboji v souladu s ustanoveními této smlouvy 
včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak. že splní řádně 
veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných 
právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvj' včetně jejích 
příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí 
řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, 
kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, N-ýkresy skutečného provedeni.
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záruéní lisíy, návody k obsluze a údržbé. instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy 
maieriálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo fádně ukončeno bez 
zjevných vad a nedodělků a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy 
toho. že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona ě. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 
ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a 
převzetí díla.

4.3. Předání a převzetí díla je povinen zorganizovat objednatel. O předám' předmětu díla Je 
objednatel povinen pořídit zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními 
stranami. Zápis musí obsahovat prohlášení objednatele o tom, zda dílo převzal či nepřevzal a 
soupis případných vad a nedodělků. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje 
prohlášení objednatele, že dílo převzal včetně všech potřebných, sjednaných a povinných 
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. 
Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve 
spojení s jinými, nebrání nerušenému užíváni předmětu díla k určenému účelu (dálejen „drobné 
vady a nedodělky"), neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla. 
Převczme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, bude zápis o předání a převzetí 
díla vedle shora uvedeného obsahovat soupis zjištěných drobných vad a nedodělků. Zhotovitel 
je povinen takto zjištěné drobné vady a nedodělky odstranil bezodkladně, nejpozději ve lhůtě 
stanovené v zápise o předání a převzetí díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu 
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není 
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená 
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem .se nepovazují za 
prevzeli díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, 
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Objednatel se zavazuje přizvat k předání a převzetí díla osobu v>'konávaJící technický 
dozor objednatele, případně osobu vykonávající funkci autorského dozoru projektanta.

4.7. Je4i objednatelem převzalo dílo s drobnými vadami a nedodělky' oznámenými 
objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě stanovené 
v zápise o předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plněni dle čl. IX. odst. 9.5.

V,
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 42.954.748,22 Kč bez DPH 
9.020.497,13 Kč DPH (21%) 

51.975.245,35 Kčs DPH.
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5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splněni 
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která 
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást srnlou\'y. Cena nesmí být zrvTřŠena 
bez písemnélio souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Zhotovitel prohlašuje, že cena díla uvedená v odst. 5.1a rovněž i ceny uvedené ve vyplněném 
položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, obsahuje ocenění vžech plněni 
zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, 
dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnuli 
sprá%Tiích orgánů, které se vztahují k provádění díla. a právních předpisů) nutných k naplnění 
účelu a cíle smlouvy - provedeni díla - předmětné veřejné zakázky, t.j, i ocenění činností, 
dodávek a souvisejících ■i'ykonu, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny, 
dále všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním 
stavby, zařízením staveniště a rovněž i ostatní náklady související s plněním zadávacích 
podmínek.
Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku 
změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle léto smlouvy 
vyvolané devalvaci, revalvad, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných 
ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v 
důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených 
prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, nem' dodatkem 
ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící 
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat 
objednatele nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšířeni nebo změny 
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních síran formou písemného dodatku k této 
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného 
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem 
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel Je povinen s objednatelem dohodnout 
veškeré zmény při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich 
provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není 
dodatkem ke smlouvě.

5.5. Konečnou cenu díla uvedenou v odst. 5.1. toho článkuje možné změnit pouze v případě, 
požaduje*Ii objednatel práce, které nejsou zalimuty v předmětu díla (tzv. vícepráce) nebo 
požaduje-li objednatel vypustit některá práce předmětu díla (tzv. méněpráce) v souladu 
s příslušnými uí?tanovenfmi zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, a touto smlouvou. V případě uzavření dodatku ke smlouvě dle odst. 5.4. tohoto článku 
bude navýšení nebo ponížení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena 
stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo 
dohodou smíuvních stran,

5.6. Zjistí-li kterákoli ze smluvních stran při realizaci díla.
• skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, mající vliv na cenu 

díla, a zhotovitel tyto nezavinil ani nemohl předvídat, nebo
• skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

bude v případě změny ceny díla postupováno v souladu s odst. 5.5. této smlouvy
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5.7, Objekt a pozemky, na které se vztahuje předmět díla, jsou využívány pro ekonomickou 
činnost a u předmětu díla bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a 
zákona o DPH (dálejen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.8. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena 
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odsl. 5.1. této smlouvy'. Dopusti-li se 
zhotovitel jednáni uvedeného v čl. X. odst. 3 0.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na 
tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst, 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny 
nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je povinen provádět fakturaci za plněni předmětu díla pro stavební objekty SOI 
a S02 zvlášť, a to dle skutečné provedených prací za každý kalendami měsíc doby provádění 
díla. Platby za práce v daném kalendářním měsíci skutečně provedené, osvědčené soupisem 
provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou 
provádějící technický dozor stavebníka a odsoulilasené objednatelem, budou objednatelem 
prováděny v souladu s touto smlouvou. Za objednatele podepisuje soupis provedených pracj 
osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických.
Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a 
doručit nejpozději do 5, dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly 
provedeny práce, jež fakturuje. Datcm zdanitelného plněni je poslední den příslušného 
kalendářního měsíce.
Součásti každé faktury' je objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací (zjišťovací 
protokol). Bez shora uvedeného soupisu provedených prací je faktura neúplná.

6.2. Na každém daňovém dokladu-faktuře bude uvedena cena skutečnč provedených a 
objednatelem odsouhlasených prací v daném kalendářním měsíci a k lomu vyčíslena 
pozaslávka ve výši 10% z fakturované částky, o kterou objednatel sníží platbu. Celkové platby 
objednatele nesmi v soulimu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla 
bude pozasiávkou, která bude objednatelem uhrazena po rádném dokončení díla a jeho předání 
bez vad a nedodělků ze strany zhotovitele, nejpozdějí vSak do 15 dnů po předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti 
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, 
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňuji na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.3 2íhotovitel je oprávněn předložit objednateli k zajištění řádného dokončení díla a jeho 
předání bez vad a nedodělků neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na 
pA'ni požádání (dále jen „bankovní záruka") a to ve lhůtč 10 pracovních dnů od uzavřeni léto 
smlouvy. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj, do jeho 
předáni a převzetí dle čl. IV této smlouvy a příslušných ustanoveni OP v případě, že dílo při 
převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady a nedodělky. V případě, že je dílo převzalo 
ubjcduatelcm s vadami a/nebo nedodělky, bude bankovní záruka platná a účinná do odstranění 
v.šech vad a/nebo nedodělků uvedených v zápi.sc o předání a převzetí díla nebo řádného 
u.sp(.>kojeni jiného zákonného či smluvního nároku upiulněného objednatelem z titulu
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odpovědnosti zhotovitele za vady či nedodělky díla, nebude-li mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuto jinak (dálejen „období platnosti bankovní záruky“). Kdykoli během období 
platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka činit min. 10% z ceny díla vČ. DPH (dálejen 
„výše zajištění"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně 
upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky neklesla pod 
výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, je zhotovitel povinen 
do deseti dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní 
záruku tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. 
Předloží-li zhotovitel objednateli ve lhůtě stanovené v tomto odstavci bankovní záruku, neužije 
se ustanovení obsažené v předchozím odstavci o pozastávce. Po ukončení období platnosti 
bankovní záruky doručí zhotovitel objednateli písemnou žádost o vrácení originálu bankovní 
záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou. Veškeré náklady spojené se zřízením a 
obstaráváním bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně díla.

6.4. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovem' každé faktury zhotovitelem 
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného 
vyhotovení, bude obsahovat veškeré náležitosti dle této smlouvy o OP a nebude obsahovat výši 
daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude 
faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž doručení 
faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

6.5. Za okamžik uhrazeni faktur>' se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána 
z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud Je 
zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.1 Z této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění 
předmětu této smlouvy, jsou vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena 
faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla 
podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli 
k opravě. Stejně bude objednatel postupovat i v případě, nebude-li přílohou doručené faktury 
objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol.

6.6. Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patricí 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů 
zhotovitele pot\Tzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- 
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, 
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný 
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a 
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na 
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.

6.7. Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby 
a netvoří tak součást .stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto 
movitých věcí.

6.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlou\% 
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě 
stanovený.
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6.9. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktur)' odstraněním vad a nedodělků 
dosavadmho plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit Jak před 
vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.10. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla Je zhotovitel oprávněn 
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění 
díla Jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam 
poddodavatelů zhotovitele, jež se budou podílet na plnění díla, tvoří přílohu č.3této smlouvy. 
Předmětné Části díla budou příslušným poddodavatel, resp. příslušnými poddodavateli, 
provedeny v souladu se všemi podmínkami této smlouvy. Zhotovitel může provádět dílo za 
pomoci poddodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a 
vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje poddodavatele. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy poddodavateli. Zhotovitel 
prohlašuje, že zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se poddodavateli. Případná 
neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na 
dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit 
poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele; objednatel nesmí tento soulilas bez 
závažného důvodu odepřít. Jakoukoli změnu na pozici poddodavatel je zhotovitel povinen předem 
písemně oznámit objednateli, tj. před zahájením plnční ze strany poddodavatele.
Změnil poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na výběr 
zhotovitele díla specifikovaného touto smlouvou (dálejen „zadávací n7.ení“) splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel 
musí .“iplňovul kvulííikuci iiúiiimúlnč v rozsoliu, v jakcni byla prokázána původním 
puddodavateleii) v zadávacím řízení, /měna poddodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna 
poddodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnční této smlouvy nemá vliv na cenu 
díla. Objednatel může požadoval změnu poddodavatele. pokud se ukáže, že původní poddodavatel 
není schopen provést dílo dle léto smlouvy o dílo nebo pokud byl původní poddodavatel zmčnčn 
zhotovitelem bez Roiihlíi.sii objednatele. V takovém připadlé nevzniká zhotoviteli nárok na úhrailii 
rozdílu cen poddodávky. Objednatel může poŽÁidovat změnu poddodavatele také bez udání 
důvodů. V lakovém případě v/jiiká zJioloviteli nárok na úhradu rozxiílu cen poddodávky. Jakoukoli 
zjnčnou na pozici poddodavatel nesmi být dotčena ustanoveni zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné 
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku 
objednatele ani na majetku třetích osob ncvzjiikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Kontrolní 
dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě ča.sového harmonogramu prováděni 
díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá 
smluvní strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu 
bezodkladné. O průběhu a závěrech kontrolního dne sc pořídí zápis, k jehož vypracování je
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povinen yhotovilcl. Zápis podepíSí uprávnéjii záslupci obou stran. přiCeiníí opairení uvedená 
v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvu a lejími pfílohaini. 
V opačném případ? musejí být op.mřcní sclu'/ilona statiiláminu (odpo^'cclnj'mi) -^aiupci 
.smiuvnícli stran íorniou změn smlouvy; bez schválení statuláatimi (odpovědnými) zástupci 
nejsou opatřeni účinná. Zhotovitel je povinen účastnil se kontrolních dnů běliem doby realizace 
svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zá.stupců v náležitém rozsahu. Na požádání 
je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací,

7.4. Všechny škody^ které vzniknou v důsledku prováděni stavby z viny na straně zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případné objednateli, je povinen uhradil zhotovitel. 
Zhotovitel se zavazuje mít v souladu s čl. XII této smlouvy uzavřenou smlouvu o pojištění 
odpovědností proti škodám způsobeným objednateli a třetím osobám činností zhotovitele 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a 
podněty je povinen na místě ře.šit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré 
stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámil objednateli. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveniŠtnich komunikací a čištění 
svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem 
zc staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se 
zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5.
a)

b)
c)
d)

e)

0
g)

Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
předat objednateli závazný haimonogram prováděni díla odpovídající harmonogramu 
prováděni díla v nabídce zhotovitele,
řádně překontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, 
řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou 
dokumentací,
všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci 
objednatele a mísmím šetřením,
všechny technické a dodací podmiiiky díla zahrnout do kalkulace cen, 
veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6, Zhotovitel je povinen písemně upozornil objednatele nejpozději k datu uzavřeni této 
smlouvy' o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové 
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž po\'innost má i u později objednatelem 
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků 
pro jakosi a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smIou\'y, 
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou.
Nejpozdějí před zahájením prací na dík je zhotovitel povinen zkontroloval technickou čá-st 
předané dokumentace a upozornil objednatele bez zbytečného odkladu na případné zjištěné 
zjevné vady a nedostatky a předat objednateli soupis zjištěných vad a nedo.statků včetně návrhu 
na jejich odstranění s dopadem na předmět a cenu dila; touto kontrolou však není dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. V připadč, že objednatel 
na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel 
je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by sc jejich splněním mohl vy'stavit 
nebezpečí správního nebo tre.slniho postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem oíilednč 
požadavků objednatele na zračný díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen 
smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splněni svého závazku. 
Pokud zhotovitel poruš! svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu
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uzavření této smlouv)' na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne 
mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských 
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. 
Zhotovitel provede prověření, případně vytyčení inženýrských sítí ve spolupráci sc správci 
těchto sítí a příjme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace 
předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou 
v ustanoveních tohoto Článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil 
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že 
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní 
zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů 
uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv 
nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných 
údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich 
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, 
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický 
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. 
tohoto článku do předání a převzetí plném' nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. 
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy 
objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zliotoviteli (včetně stavby/staveb) a 
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly 
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na 
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které 
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrám' 
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo 
jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv 
poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných 
událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou 
prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadoval, aby ke 
škt)dč nedošlo (např. zakrytí .stavby před deStčm při výmčnc střešní krytiny). Zhotoviteli 
nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, 
nedo.statku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů apod. Zhotoviteli 
nepřísluší nálirada škod způsobených realizací rizik, na něž mel nebo mohl být pojištěn.

7.1 Ž.Smluvní strany ujednaly, žc v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako 

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činno.sti po celou dobu provádění díla; v rámci 
toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení 
potřebných záborii, vypracování geometrického plánu ověřeného KU, výkopová 
povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sílí apod.;
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a)

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou 
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a 
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky 
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své 
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty 
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o Čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují 
požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a prováděcích předpisů. Splněm' této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli 
předáním příslušných platných dokladů (atestú/certifikátú atp.) před předáním předmětu 
díla;

► pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením 
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňuji požadavky zák. Č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a 
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli 
před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých 
dodavatelů technických zařízení;

' zhotovitel zajisti bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., 
zákom'k práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být 
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy 
(zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tylo předpisy dodržoval a 
používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, 
kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen umožnil výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to 
stanoví jiný právní předpis, s tímto spolupracovat a vyhověl jeho oprávněným 
požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost 
určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského 
dozoru projektanta na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis; 
veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN; 
stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění 
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní 
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.; 
všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součástí vnitrního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavebm činnosti uvede zhotovitel před 
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit tyto novými;
zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 
vyhotoveních a v elektronické podobě;
v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, 
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady 
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odbčr elektřiny pro potřeby stavby, 
zhotovitel musí při provádění díla postupovat podle těchto příloh této smlouvy:

- harmonogram provádění prací.
zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení 
k zaměstnání, je-li ho třeba.
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7.13. Objednáte) je v případě, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, povinen 
jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Vin.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čJ. IIJ. odst. 3.1. léto 
smlouvy. Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit v souladu se svými 
potřebami, dokumentací předanou objednatelem, s požadavky objednatele, podle OP a rovněž 
v souladu s právním řádem České republiky.

8.2. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a toto vyklidil do 10 dnů od předání 
a převzetí díla dle čl. IV této smlouvy.

8.3. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti 
vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech a 
v OP.

8.4. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených 
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 
Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad 
prováděním stavby, je-li zajištěm' tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním 
předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.5. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této 
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo 
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízeni staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními 
předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují. Jinak vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, 
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a žc bude po tuto 
dobu provozuschopné bez vad a nedodělků.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce a stavební materiály v délce 60 
měsíců. Záruční doba pro stroje a zařízení činí 36 měsíců. Obé shora uvedené záruční doby 
počínají běž.et dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. 
Poskytuje-Ii výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba
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poskytovaná výrobcem. Poskytuje-Ii výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato 
delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u 
díla béhem záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu 
stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 7 dnů od 
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a 
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za 
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě 
pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto 
titulu. Pro prováděm' záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstram'-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí 
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je objednatel oprávněn u zhotovitele uplatnit 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - 
opravci, přičemž v tom případě je zliotovitcl povinen objednateli uhradit náklady vynaložené 
objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy 
odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvm' pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla 
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná 
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji 
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdm' oznámení takové vady, protože je-li 
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti 
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení 
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a 
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nezjislí-Ii osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele 
při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo 
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební 
dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to 
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby prováděni díla (např. otopný systém), 
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval 
pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady 
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do 
odstoupení od smlouvy.
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X.
Odstoupeni od smlouv}'

10.1. Smluvní strany mohou odstoupil od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve 
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupem' od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-Ii oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlerí, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlou\7 před uplynutím 
lhůty dodatečného plněni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co proJilášeni povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodleni zhotovitele s převzetím 
staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodleni zhotovitele se zahájením provádění díla delší 
než 15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů, nebo prodlení objednatele 
se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacem' faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit 
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy 
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od snilou\7 dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zliotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, 
zejména dohodou či Jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku 
(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku 
jako poddodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo poddodavatel, Jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo 
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) by] zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č, 134/2016 Sb.,v 
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné 
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímáni staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají 
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pnkud se po zji.štění zhotovitele a jeho oznámeni skrytých překážek při prováděni díla 
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouN^' do 30 dnů od předložení návrhu změny 
smlouvy,
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j) zhotovitel nepředloží objednateli ve Ihůtách uvedených v čl. XIJ léto smlouvy smlouvu o 
pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným činností zhotovitele a smlouvu o pojištění 
stavebně montážních rizik,
k) objednateli nebudou přiděleny nebo mu budou kráceny finanční prostředky z dotace určené 
na financováni projektu.

10.7* Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od 
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto 
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu 
odstoupení provedeného jakoukoliv smlmmí stranou* pokud nemá částečné plnění samo o sobě 
pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje 
s účinky do budoucna.
10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem 
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vjcenákladů vynaložených na dokončení díla a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smlmmí strany 
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, 
uhradí 2Jiotoviteii peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se 
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocem' nemovitosti, tj. rozdíl mezí 
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od 
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. 
Vrací-lí plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím 
.spojených.
V případě odstoupení od smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá 
do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této 
smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plném' poskytnutého zhotovitelem (provedené 
práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky 
určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), 
aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění 
zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný 
materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem v7pofádání tehdy, jsou-li určené pro 
předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanoveni čl. V. odst. 5.8. této smíou\7 o snížení ceny díla tím 
není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků v.šechna práva a povinnosti 
stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a Jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trval i po ukončení resp, zániku smlouvy. Po odstoupení od 
smlouvy sc provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupeni je 
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XL
Smluvní pokuty'

11.1, V připadě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedeni 
dila, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0*2 % z ceny díla za každý, byť i 
jen započatý den prodlení.
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1 L2, V případě, že zliotovite] poruSí svou poviniíost podle či. II, odst. 2,5. télo smlouvy a 
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve v^ýSi OJ 
% z ceny díla za každý, byf i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění 
této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst.
1 této smloiiv>’, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, Je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši OJ % z ceny dila za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

] 1.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VIL odst. 7.4. a čl. 
XII této smlouvy, Je povinen zaplatit objednateli .smluvní pokutu 200,000,- Kč v každém 
jednotlivém případě porušeni povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. Vil, odst.7.5. télo 
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 50.000,- Kč v každém Jednotlivém 
případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost prováděl dílo za pomoci cizinců s platným 
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. Vil. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 50.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstraněni vad dle Cl. IV odst. 4.3. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 1.000.- Kě za každou 
neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení a za každý, byť i jen započatý 
den prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost vyklidit staveniště ve lhůtě uvedené v čl. Vlil. 
odst. 8.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané 
ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.9. Pro případ prodleni zhotovitele s odstranem'm vad reklamovaných v záruční době 
bránících řádnému užíváni díla, případně hrozících nebezpečím škody velkého rozsaliu 
(havárie) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025% z ceny díla 
bez DPH za každou reklamovanou vadu a za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě 
ostatmeh vad reklamovaných v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,0025% z ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a za každý, byť i 
jen započatý den prodleni.

3 l.lO. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávi.sle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé slraiič .škoda, klcniu lze vyiiiáliat saiiiuslalnů a bczulilcdu na její výši, 
zejména převyšuje-lí výši smluvní pokuty. Pro xýpocet smluvní pokuty určené procentem a 
úroku z prodlení je rozhodná cena dila bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této 
smlouvy ustanoveni OP.
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XII.
Pojištění

12.1. Zhotovitel jc povinen do 5 pracovních dnů od uzavření této smiom'y předložil 
objednateli smlouvu o pojištěni odpovědnosti proti škodám způsobeným objednateli a třetím 
osobám činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to 
minimálně ve výši 40.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky 
stanovené pojistnou smlouvu uvedenou v tomto odstavci, která by v případě včasného neplnění 
mohla mít za následek snížení případného pojistného plněni. Veškeré náklady spojené se 
zřízením a obstaráváním pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

12.2. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla uzavřené pojištění stavebně 
montážních rizik, které pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. 
Toto pojištění se musí vztahovat na škody na stavbě, technologických zařízeních a na zařízeních 
staveniště vzniklé zejména, nikoli však výlučně;

• požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, živelnými událostmi,
• pádem pojištěné věci či předmětů použitých při provádění díla, nárazem, 

zricem'm lešení,
• v důsledku odcizeni věcí ze staveniště, neodborným zacházením, nesprávnou 

obsluhou, úmyslným poškozením, nepozorností a nedbalostí, vandalismem.

Pojištění musí poktyv'at rovněž případy odpovědnosti zhotovitele za škody vzniklé třetím 
osobám na majetku a na zdraví v souvislosti s prováděním dila, montáží nebo v důsledku dalšícli 
činností s dílem souvisejících.

Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním pojištění stavebně montážních rizik jsou 
zahrnuty v ceně díla.

Výše pojistné částky pro pojištění stavebně montážních rizik odpovídá nejméně Částce ceny 
díla včetně DPH dle £1. 5.1 této smlouvy se spoluúčastí nejvýše 100.000 Kč.
Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude v pojištění stavebně montážních rizik uveden 
jako pojištěná osoba.
Zhotovitele je povinen předložit objednateli doklad o pojištění stavebně montážních rizik před 
podpisem této smlouvy, přičemž tento doklad bude po jeho předložení objednateli tvořil 
nedílnou součást této smlouvy'Jako Její příloha.

12.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti pojištění dle tohoto článku po celou dobu 
realizace díla, a to až do dne předání a převzetí díla ve smyslu čl. 4.3. léto smlouvy.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanoveni OP a zákona č. 89/2012 Sb,, občanského zákoníku, ve zněni pozdějších předpisů.

13.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
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13.3. Smlouvu lze ménií pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými 
oprávněnými /.ástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního 
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujídch zachycení obsahu Jsou 
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již 
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami 
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí 
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby 
zhotovitel vybraný k zadáni télo veřejné zakázky na základě ceny dila v této smlouvě uvedené 
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavřeni této 
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má 
zaplatit objednatel, k plněni, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této 
smlouv}' rizika změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se 
domáliaí obnovení jednáni o smlouvě a změny závazku.

13.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

13.5. Tato smlouvaje vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé 
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. OP jsou povinnou přílohou této smlouvy, 
zhotovitel se s nimi seznámil a vyslovuje s nimi souhlas. Objednatel obdrží 3 vyhotovem', 
zhotovitel 2.

13.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky plati 
ustanovení léto smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. 
V případě zje™ého rozporu v určení předmětu dila nebo ceny díla, smluvní strany projev voile 
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k léto smlouvě. K obchodním zvyklostem se 
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z 
budoucí praxe zavedené mezi smluvmími stranami odchylující se od této smlouvy nebo OP. 
Žádné jednám' nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv 
práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy' nebo OP. Obdobně žádné 
Jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této 
smlouvy nebo OP.

13.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy), se 
doručuji do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručil písemnost do vlastm'ch rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování pošlou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručem' nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
písemno.sti odmítl,

13.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž 
k datu uzavření léto smlouvy věděly nebo věděl musely, majici rozhodující význam k uzavření 
léto smlouvy' Jako platné smlouvy, Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, 
iichiidc mít žádná ze smluvních síran další práva a ptívinnosli související S dalšími 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace pri 
výběru /.fjolovitdc o uzavírání télo smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmy.slně 
uvedla druhou smluvní síranu v omyl.
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13.9. Smluvní sírany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsalau 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz Jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své 
podpisy.

13.10. Tato smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

13.11. Nedílnou součástí této .smlouvy jsou následující přílohy;
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky Městské části Praha 4 
Příloha č. 2 - Vyplněný položkový rozpočet
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů zhotovitele 
PříJoha č. 4 - Doklad o pojištění stavebně montážních rizik 
Příloha č. 5 - Technické listy k nabídce 
Příloha č. 6 - Hannonogram - časový plán 
Příloha č. 7" Plná moc proze dne 12.3.2014

V Praze dne

na základě plné moci ze dne 123.2014 
Subterra a.s.- Druhý společník

Nižc podepsanf Členové Zastupitelstva méstské části Praha 4, poUTZujf, že jsou v pHpadč tohoto právního 
úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 4J zákotia č 13Í/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne.
1 3 11 2017

Člen 2!^stupí(e]stva 
méstsKé Části Praha 4
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Příloha č.l smlouv)' o dílo Č. 51^172017/0994/0310

obchodní podmínky městské části PRAHA 4

(dálejen OP^ schválené usneseními Rady městské části Praha4C. 36 R-1105/2004 z 21.12.04, 
č. 6 R-212/2005 z 14,3.2005, č. 22 R-754/2005 z 30.«.2005, č. 5 R-152/2006 z 21.2.2006, ě. 
16 R-373/2007 z 20.6.2007, č. I5R- 414/2008 z 16.4.2008, č. 7R-135/20IO z 17.2.2010, č. 3 
NR-51/2010 z 8.12.20 H), č. 7 R-286/2012 z 21.3.2012, č. 21 R-1017/2012 z 29.8,2012, č. 4 R 
147/2014 z 12.2. 2014, Č. 21 R 1033/2015 ze dne 21.10.2015 a č. 10 R- 557/2016 ze dne 
18,5.2016, které ve smyslu ust. § 1751 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb, v phznění) 
určuji část obsahu sralouv)' o dílo a jsou součástí obsahu zadávací dokumentace dle § 36 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pL znění
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1. Materiální podklady a základní právní regulativy 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v pl, znění 
V3'hláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatřeni a stavebm’ho řádu, v pl. znění
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. znění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) C. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh 
uařízení vlády č. ] 63/2002 Sb., kterým .se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, v pl. zněni
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, v pl. znění, a 
vy hláška č. 8/2008 Sb. HMP o udržení čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích, 
v pl. znění
vyhláška Minislersíva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby v pl. znění



• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v pl. znéní
• zákon č. 326/1999 Sb., o pob>'tu cizinců na území České republiky
• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, v pl. znění
• nařízení vlády ě. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

v pl. znění
• nařízení vlády Č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. znění
• nařízení vlády Č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v pl. zjiění
• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v pl. znění

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, v pl. znění

• \7hláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v pl. znění

• zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v pl. znění
• zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v pl. znění
• zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v pl. znění
• zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v pl. znění
• zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o /.měně a doplnění 

některých zákonů, v pl. znění
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. v pl. znění
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění
• české normy obsahuj ící technické specifikace a technická řešení, technické a technologické 

postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby 
vyhovují účelu předmětu díla

• a další právní předpisy vztahující se k předmětu plnění zhotovitele.

II. Závazek mlčenlivosti
Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost v souvislosti s plněním smlouv7 a dodržováním 
bezpečnostních požadavků, jak jsou stanoveny a požadovány objednatelem. Zhotovitel není 
oprávněn pověřit prováděním díla další osobu (poddodavatele/subdodavatele). která by před 
zahájením svých plnění takový závazek vůči objednateli nepřevzala. Prohlášení o mlčenlivosti 
je součástí smlouvy o dílo. V případě, že zhotovitel anebo osoba, kterou pověřil prováděním 
díla (poskytováním plnění), poruší závazky uvedené v tomto Článku OP, vzniká objednateli 
právo od smlouvy odstoupit.

lil. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem
3.1. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy rádně překontrolovat předané materiální 
podklady a projektovou dokumentaci a rádně prověřit místní podmínky na staveništi 
(pracovišti), všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnit s oprávněnými 
zástupci objednatele a místním šetřením. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění 
zahrnout do kalkulace cen. veškeré své požadavky na objednatele uplatnit ve smlouvě. 
Zhotovitel je povinen ověřit si údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních 
objektech, neboť údaje uvedené v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel



provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, 
aby nedošlo k Jejich poškození během prací na díle.

3.2. Zhotovitel je povinen k datu podpisu smlouvy:

- předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu 
provádění díla v nabídce zhotovitele (Harmonogram musí ukazovat podrobnosti průběhu prací 
rozdělených na jednotlivé činnosti, dodací lhůty, práce mimo staveniště, období přerušení prací 
jinými osobami, datum či lhůty jejich dokončení a návaznosti mezi všemi činnostmi. 
Harmonogram prací musí přihlížet ke všem státním svátkům a dnům pracovního klidu vc 
správném pořadí. Za první den pracovního týdne se považuje pondělí.),
- řádně překontrolovat převzaté podklady (zejm. projektovou dokumentaci),
- řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací, 
-všechny nejasné podmínky pro realizaci svých plnční si x^yjasnit s oprávněnými zástupci 
objednatele a místním šetřením, všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do 
kalkulace cen, veškeré své požadavky na objednatele uplatnit ve smlouvě, jejíž součást tvoří 
tyto OP.

3.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele k datu uzavření smlouvy o dílo na nevhodnost, 
případně nepřípustnost podkladů předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později 
objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů, ať už z hlediska důsledků pro jakost a 
provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy 
nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude 
i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění 
pouze tehdy, pokud by sc jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního 
postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla 
formou písemných dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí 
osoby (poddodavatele/subdodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého 
závazku.

3.4. Objednatel je oprávněn, po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění 
zhotovitele zajistit vlastním přičiněním, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto připadě 
se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli 
předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro rádné plnění 
předmětu smlouxy'. O tom, žc takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele bez 
zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v lakovém případě sníží o cenu poměrně 
připadající na plnění zajištěné objednatelem.

IV. Součinnost smluvních stran

4.1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postaveni. To platí i 
v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy a těchto OP. 
Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených 
postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního 
styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti 
k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou 
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

4.2. Pokud jsou klcrckoli zc smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým



smluvním povinnostem, sdělí lo neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se 
zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 
straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností 
nedojde, jc druhá smluvní strana oprávněna požadoval splnění povinnosti v náhradním termínu, 
který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy 
navrhovat a provádět opatřeni, směrující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími 
přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a 
zbytečnými výdaji, a poskytoval objednateli, technickému dozoru stavebníka a autorskému 
dozoru objednatele a jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, 
konzultace, pomoc a jinou součimiost.

4.4. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektoval 
celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu 
jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné 
informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

4.5. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní 
strany tyto lhůty:
5 pracovních dnů
pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla.
3 pracovní dny
pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování 
pinění a na\Thovaných řešení.
Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu 
delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet 
vždy následující pracovní den poté. kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva 
(oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má 
se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti.

4.6. Není-li ve smlouvě uvedeno, že zhotovitel zajišťuje pro objednatele podání žádosti o 
vydání kolaudačního souhlasu, podání oznámení zámčru o užívání dokončené stavby (ij. dle 
smlouvy inženýrská činnost), má zhotovitel povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu 
řízení o v>'dání kolaudačního souhlasu a při závěrečné kontrolní prohlídce stavby prováděné 
stavebním úřadem.

V. Provádění díla

5.1. Součásti předmětu díla jsou i práce ve smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbjtné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, 
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou 
cenu díla.

5.2. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy a těchto 
OP. l u část díla. k jejímuž plnění zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící 
kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je zhotovitel povinen plnil prostřednictvím tohoto 
subdodavatele. Tuto Část díla může zliotovitel plnit prostřednictvím jiného subdodavatele, který



v zadávacím řízení nebyl uchazečem či zájemcem o veřejnou zakázku jako zhotovitek pokud 
objednaleli předloží dokumenty k prokázání kvalifikace prosíredniclvím jiných osob podle § 
83 zákona č. 134/2006 Sb., v pl., znění, a objednatel zhotoviteli po jejich posouzení sdělí, že 
kvalifikaci stále splňuje. V případě, že zhotovitel při změně subdodovatele nepředloží 
objednateli dokumenty k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob podle § 83 zákona 
Č. 134/2016 Sb., v pl. znění, neboje předloží, ale objednatel mu po posouzení předložených 
dokumentů sdělí, že nadále nesplňuje kvalifikaci, nesmí zhotovitel pokračovat v plnění části 
díla, k jejímuž plnění nesplňuje kvalifikaci, a objednatel je oprávněn pozastavit úhradu plateb 
zhotoviteli, dokud nebude zhotovitel kvalifikaci opět splňovat. Pozastavení plateb není 
považováno za prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti ze smlouvy.

5.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku prováděni dila z viny na straně zhotovitele 
třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

5.4. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup s^7^ch dodávek a prací, koordinovat 
činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů/subdodavatelů) při přípravě, realizaci a 
dokončování díla v souladu se smlouvou a těmito OP. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu 
časového postupu a kvality svých dodávek a prací.

5.5. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány 
dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturních památek 
zhotovitel provádí výliradnč prostřednictvím osob, které jsou k provádění příslušných prací 
oprávněny na základě povolení Ministerstva kultury ČR.

5.6. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dodávek materiálů, 
konstrukcí a technologií požadovaných obecně závaznými právními předpisy. Tyto dodávky 
musí splňoval požadavky zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
(prohlášení o shodě nebo certifikace). Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad 
obstarat doklady o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a 
způsobilost předmětu díla (zejm. konstrukci a technických zařízení) a kvalitu mikroklimatu 
z hlediska požadavků hygienických, plnění požadavků požární ochrany, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se 
sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel objednateli ve lhůtě 
sjednané ve smlouvě o dílo, nejpozději však ve lhůtě pro provedení díla. Veškerá textová 
dokumentace, kterou pri plnění smlouvy předává či předkládá 2diotovitel objednateli, musí být 
v českém jazyce.

5.7. Na žádost objednateleje zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky 
na vzorcích, popř. předložit dílenskou nebo jinou realizační dokumentaci na objednatelem 
vybrané části dodávky, zejména technologické postupy obsahující především:

a) údaj o místu a účelu práce. popř. zabudování výrobku.
b) grafické schéma provádění práce,
c) popis způsobu provádění jednotlivých fází práce,
d) podmínky provádění prací (teplotu, relativní vlhkost prostředí, teplotu a vlhkost podkladů, 
rychlost větru apod.),
c) seznam předpokládaného strojního zařízení a předpokládaný počet pracovníků pro jednotlivé 
práce,
f) bezpečnostní opatření.



5.8. Všechny materiály a výrobky musí být vyrobeny na zakázku, neni-li ve specifikacích nebo 
jiných listinných dokumentech výslovné uvedeno, že se mohou použít standardizované výrobky 
podle katalogů.

5.9. Všecliny materiály a výrobky musí být přezkoušeny nebo jinak ovéřeny, zda vyhovují 
příslušné specifikaci a jsou vhodné pro zamýšlené použití.

5.10. Zhotovitel nezabuduje použité materiály nebo výrobky, pokud to není ve objednatelem 
dovoleno.

5.11. Všechny materiály a výrobky musí být v průběhu provádění díla trvale opatřeny 
identifikačními nálepkami, štítky apod. tak, aby bylo vždy patrné, jaký materiál nebo výrobek se 
zabudovává. Objednatel odmítne materiály nebo \7r0bky, u nichž se zjistí, že se s označením 
manipulovalo anebo u nichž dokonce označení vůbec chybí.

5.12. Balené tekuté, sypké, kusové a jiné obdobné materiály a výrobky musí být vždy 
v neporušených původních obalech od výTobce.

5.13. Zhotovitel bez zbytečného odkladu odstraní ze staveniště a nahradí materiály, výrobky, popř. 
práce, označené objednatelem jako nev)'hovující této smlouvě.

5.14. Zhotovitel zajistí, aby v průběhu realizace nebyly žádné dokončené práce poškozovány, a 
také aby se nepokračovalo na pracích, které byly provedeny nekvalitně, dříve, než se odstraní jejich 
vady.

5.15. Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla a také v průběhu 
odstraňování vad během záruční doby přístup ke každému místu nutný ke kontrolám zakrytých, 
probíhajících nebo dokončených prací, skladovaných, zpracovávaných, osazovaných nebo již 
zabudovaných materiálů a výrobků.

5.16. Pokud se bude některá součást stavby, popř. dočasná konstrukce, zhotovovat jinde než na 
staveništi, musí k ní zhotovitel zajistit objednateli přístup kdykoliv v průběhu její výroby. 
Zhotovitel musí zajistit objednateli přístup také do vzorkoven materiálů a dílen a na jiná obdobná 
pracoviště subdodavatelů nebo výrobců.

5.17. Zhotovitel uloží schválené kusové vzorky materiálů, \7robků a prací do uzavřeného a 
uzamykatelného prostoru na staveništi a příslušné práce bude vykonávat tak, aby se objednatelem 
schválené vlastnosti vzorků dodržely také u následných materiálů a výrobků. Vzorky, které nelze 
takto uložit, masí být zhotovitelem fotograficky dokumentovány.

5.18. Zhotovitel bude důsledně dodržoval všechny návody, předepsané technologické postupy 
výrobců a subdodavatelů speciálních materiálů a x^robkú, a to zejména s ohledem na jejich 
skladování, na zacházení s nimi, přípravu, montáž, dopraní a ochranu. Návody a teclmologické 
postupy výrobců a další informace musí být uloženy zhotovitelem do uzavřeného a 
uzamykatelného prostoru na staveništi od zahájení příslušných prací až do jejich předání 
objednateli.

5.19. Zhotovitel nezabuduje a bez zbytečného odkladu odstraní ze staveniště všechny materiály a 
výrobky napadené plísněmi, houbami, hmyzem nebo jinými biologickými činiteli, a to v souladu 
s příslušnými předpisy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených, ledaže materiál 
nebo \7r0bky opatřil objednatel a zhotovitel je odstranil, když před tím upozornil objednatele.

5.20. Zhotovitel oznámí objednateli bez zbytečného odkladu výskyt jakýchkoliv plí.sni. hmyzu 
nebo jiných škodlivých organizmů.



5.21. Zhotovitel učiní všechna nezbytná opatření pro vysoušení stavby během provádění díla tak, 
aby postup prací nebyl ohrožen. Objednatel může nařídit změnu způsobu nebo režimu v>'soušení. 
Objednatel nebude nárokovat náklady spojené s takovou změnou.

5.22. Zhotovitel zajistí pravidelné větrání stavby, a to i při jejím vysoušení. Při použití speciálních 
vysoušečů je třeba řežím větrání přizpůsobit vlastnostem vysoušeče.

5.23. Zhotovitel zajistí přiměřené a průběžné vytápění stavby během realizace v zimním období 
tak, aby teploty ve stavbě neklesly pod technologicky nutné hodnoty stanovené v technologických 
postupech. Dočasná otopná zařízení nesmějí způsobit poškození materiálů a \ýrobků, 
rozpracovaných a dokončených prací apod. Zhotovitel může se schválením objednatele použít 
definitivní otopný systém pro dočasné vytápění. Zhotovitel odpovídá za údržbu systému, za 
odstranění eventuálních znečištěm' a opravu eventuálních poškození během užívání a za 
zabezpečení potřebné energie. Zhotovitel prodlouží záruční dobu na vlastnosti systému 
stanovenou výrobcem o dobu. kdy systém využíval pro potřeby provádění díla.

5.24. Zhotovitel provádí demoliční práce tak, aby nedošlo k tn^alému ani dočasnému poškozeni 
těch částí nemovitostí, jež nemají být dotčeny prováděním díla.

5.25. V průběhu demoličních prací zhotovitel provede dostatečná opatření ke snížení přenosu 
hluku do přilehlých prostor tím. že použije přiměřená demoličm' zařízení a přiměřené postupy.

5.26. Plní-li zhotovitel Část svých povinností podle smlomy prostřednictvím třetích osob, je 
povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění 
jeho závazků ze smIou\7 vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení 
majetkových sankcí.

5.27. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.

5.28. Zhotovitel bude dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce 
(BOZP) a požární ochrany (PO) jeho zaměstnanci a jinými zhotovitelem pověřenými osobami 
na staveništi. V případě nedodržení tohoto ustanovení může objednatel pozastavit úhradu platby 
resp. plateb náležejících zliotoviteli, přičemž takové pozastavení plateb není považováno za 
prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti ze smlouvy. Kontrolu dodržování BOZP a 
PO je objednatel oprávněn prováděl jím pověřenými osobami.

5.29. Přeslanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části 
dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo 
zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslu.šné dokumentace a jeho používání bude 
pro objednatele výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění 
díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními .stranami 
uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti díla a 
projektovaných vlastností díla.

5.30. V případe rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti 
a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla 
sjednána ve smlouvě, popř. stanovena v souladu se smlouvou. Nelze-li vlastnost či okolnost 
plnění díla určit způsobem podle předchozí věty, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění 
díla ta, kterou určují právní předpisy nebo rozhodnutí příslušných správních či soudních orgánů. 
Nelze-li vlastnost či okolnost plnění díla určit způsobem podle předchozích vět, použijí se 
obchodní zvyklosti.



5.31. v případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel 
ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajisti) opatření věcí 
k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. 
Objednatel je rovněž oprávněn t>'to věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím 
související, event, vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.

5.32. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinil 
bezodkladná opatření a informoval o nich ihned objednatele, jehož pokyny k z^ahájeni prací a 
odstranění těchto nedodělků je povinen dodržel. Všechny vady zjištěné objednatelem v průběhu 
provádění díla odstraní zliotovitel bez zbytečného odkladu, pokud nebude objednatel požadoval 
odstranění neprodleně. Pokud objednatel zjistí vadu a uloží její odstranění, musí být každá 
obdobná vada odstraněna na všech dalších místech stavby, kde se v>'skytuje, a to i tehdy Jestliže 
tam nebyla objednatelem zjištěna. Objednatelovo upozornění na vady v průběhu realizace 
nezbavují zhotovitele odpovědnosti za jakékoliv jiné vady zjištěné při předávání díla anebo 
v průběhu záruční doby.

5.33. Zhotovitel je dále při plnění svých závazků ze smlouvy povinen:
- postupovat tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky cenných prvků. Pokud specifikace 
takových věcí není zřejmá ze zadávací dokumentace, materiálních podkladů a dalších podkladů, 
které objednatel zhotoviteli podle smlouvy předává, sdělí objednatel zhotoviteli neprodleně na 
jeho písemnou výzvu podrobnosti ohledně věci, kterých se tento závazek týká,
- upozornil objednatele na skutečnosti zakládající oznamovací nebo jinou obdobnou povinnost 
objednatele nebo vlastníka věcí cliráněných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 
ve znění pozdějších předpisů, pokud provádí jejich úpravy, opravy, nebo jiné změny neboje 
trvale či dočasně přemisťuje a zákon tuto povinnost vlastníku věcí nebo jiné odpovědné osobě 
ukládá. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradil objednateli 
vzniklou škodu.
5.34. Součástí plnění zhotovitele ve smyslu smlouvy je i provedení všech školení zaměstnanců 
objednatele potřebných k tomu, aby byli schopni náležitě zabezpečit provoz a technické 
vybavení díla.

5.35. Přerušení prací
Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a dále je oprávněn práce 
přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení 
dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen neodkladně písemně 
objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho phcinách, trvání a 
navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefeklivnější způsob jejich 
odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné 
k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložil veškeré úsilí, aby takovéto překážky 
byly odstraněny s co nejefektivnéjším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací způ.sobcno 
příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, 
přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla

5.36. Kontroly
Objednatel je oprávněn prováděl průběžné kontroly prováděni díla a jeho částí, a to zejm. při 
zajišťování subdodávek, výroby, montáží a prací; takovéto právo má i objednatelem určený 
technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. Na požádání je zhotovitel povinen 
předložit objednateli veškeré doklady o prováděni prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto 
práva strpět.
Objednatel jc rovněž, oprávněn prováděl cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a 
přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování



díla. Všichni účastníci naplňování prcdničtii smlouvy jsou (wvinni vytvářel podmínky pro 
provádění cenové kontroly.
Ustano\’cní tohoto článku se na dílo, které není stavbou, použijí piiineicite.

VI. Staveniště (pracoviStč) a jeho T.txft/.Qni

6.1. Zhotovitel Je povinen zajistil trvalé střežení slaveništč a zařízení staveniště a učinil opatření 
proti vstupu ncoprá^’nčných osob na stavcnišlč a do zařízení staveniště. Zliotovitel jc povinen 
trvale zajistil stavcni.štč a zařízení stavcni.štč proti neoprávněným zásahům. Povinnost podle 
tohoto bodu těchto OP zahrnuje i kontrolu osob vstupujících a vozidel vjíždějících na stavcni.štč 
a při jeho opouštční. Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí 
jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením 
funkcí a pravomoci, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.

6.2. Zhotovitel si zajistí zařízení staveniště na vlastní náklady, nedohodnou-li se ve smlouvě 
smluvní strany jinak. Ncm'-Ii ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, objednatel neposkytuje 
zhotoviteli na stavbě kromě staveniště žádné prostory a nezajišťuje zhotoviteli ani možnost 
parkování, toto ustanovení se použije přiměřeně pro zajištění jiných technických podmínek 
provedení díla. Není-Ii ve smlouvě výslovně uvedenoujinak, zabezpečuje si zhotovitel dodávky 
všech médií pro provádění díla sám, a to vlastním jménem a na vlastní náklad. Dočasné přípojky 
elektrické energie pro osvětlení a zařízení staveniště budou mít parametry, které jsou v souladu 
s předpisy a s požadavk)' dodavatelů elektrické energie. Zliotovitel zajistí všechny nezbytné 
elektroměry, transformátor}' a jiná potřebná zařízení. Zhotovitel učiní opatřem', aby nedocházelo k 
nekontrolovanému odběru energie. Zhotovitel zajistí plynulou dodávku vody potřebné pro práce 
na staveništi, zabezpečí potřebné dočasné rozvody vody, zařízení a instalatérské práce. V zimním 
období zliotovitel provede opatření proti zamrzání rozv'odu. Zhotovitel zajistí dodávku pitné vody 
pro osoby zdržující se na staveništi. Ve smlouvě mohou strany dohodnout, že elektrická energie 
a voda budou zhotoviteli posk>'továny ze společných zdrojů, a to za úhradu, která bude 
stanovena ve smlouvě o dílo.

6.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm 
udržoval pořádek a Čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel 
nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. 
vzniklé v průběhu provozm' doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný 
odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se 
týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odstřižků plechu apod. Zhotovitel zajistí 
odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel 
umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které 
budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci 
pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže 
objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit 
prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čel. Zhotovitel nemá nárok na úloradu 
nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně 
prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými 
hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel 
může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu v}'savačú. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s 
tímto zvětšením spojených. Kontejner}' na odpad a suť budou trvale z.ajiSlěny lak, aby do nich 
nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí býl vždy na konci 
provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud 
není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zvíření prachu.



rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad ze staveniště na 
místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem. Zhotovitel 
bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto 
povinnosti není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zliotovitel 
v prodlení s provedením díla.

6.4. Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově 
označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně zabezpečení 
protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.5. Pro dopravu v prostoru staveniště a jeho okolí zhotovitel zajistí zejména:

- dočasné dopravní značky,
- dočasné silniční značení,
- automatický dopravní řídicí systém nebo ruční dopravní řídicí systém se stálou obsluhou,
- bezpečnostní osvětlem',
- dočasné průběžné hrazení podél dočasných průjezdových cest,
- všechna další potřebná zarizeiu a opatření,

6.6. Přístup osob a vozidel na staveniště bude z kolmého ramene obslužné komunikace u ulice 
Horáčkova. Zhotovitel projedná s příslušnými úřady zajištění a podmínky přístupu a uhradí 
náklady s tím spojené.

6.7. Všecliny přístupy na staveniště udržuje zhotovitel bez překážek bránících bezpečnému 
průchodu osob a průjezdu vozidel.

6.8. Zhotovitel řídí pohyb osob a vozidel v prostoru staveniště a jeho okolí a zajišťuje potřebná 
výstražná znamení. Zhotovitel zajistí bezpečnost uživatelů staveni.štních a navazujících přilehlých 
veřejných komunikací.

6.9. Zhotovitel označí všechny únikové cest>' ze staveniště a bude je trvale udržovat v pohotovém 
stavu.

6.10. Zhotovitel musí na staveništi \7bud0vai, udižovat a následně odstranil dočasně zpevněné 
plochy nezbytné pro provedení díla.

6.11. Zhotovitel zajistí a označí plochy pro parkování vlastních vozidel, vozidel subdodavatelů a 
2 osobních vozidel objednatele.

6.12. Zhotovitel zajistí používání ochranných pomůcek a ochranného oblečeni všemi osobami 
pracujícími na staveništi po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli.

6.13. Budou-Ii na staveništi působit vedle zaměstnanců zhotovitele i zaměstnanci jeho 
subdodavatelů nebo jiných zhotovitelů a vyžaduje-li předmět díla stavební povolení nebo ohlášem' 
nebo oznámení objednatele o zahájení stavebních pracích oblastnímu iaspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště (§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., v pl. znění), je zhotovitel povinen 
nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem 
určeného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor") o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, a o 
řešeních rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění, a 
poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění 
díla, zejména brát v úvahu podněty koordinátora, přijmout opatření k odstranění nedostatků 
vytýkaných koordinátorem, předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení 
plánu BOZP na staveništi a jeho změny, zúčastňovat se zpracování tohoto plánu, tento plán 
dodržoval, zúčastňoval se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v 
rozsahu, způsobem a ve lhůlách uvedených v tomto plánu. Objednatel je povinen doručit
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oznámeni o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-li k podstatným změnám údajů 
obsažených v oznámení, jc objednatel povinen provést bez zbylečného odkladu jeho 
aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací v aktuálním znění předá objednatel zhotoviteli, 
který jej vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu prováděni díla až do 
ukončení prací a předám' díla objednateli. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 
způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou býl součástí 
Štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.

6.14. Pokud se na staveniště dostaví zástupci objednatele nebojím pověřené osoby nebo další 
osoby na základě rozhodnuti správního úřadu, zajisti zhotovitel doprovod takových osob po 
staveništi, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném 
prostoru a přidělí jim ocliranné pomůcky požadované pro pohyb na staveništi. Toto zastavení práce 
nemá vliv na dohodnuté lhůty.

6.15. Všechny osoby pohybující se na staveništi musí mít ochrannou přilbu. Přilby musí býl 
barevně rozlišeny do tří skupin: 1) pomocní dělníci, řemeslnici a vedoucí pracovníci 
subdodavatelů, 2) stavbyvedoucí a jeho asistenti, popř. jiní vedoucí pracovnici zhotovitele a 
3) pracovníci objednatele a návštěvníci. Pro skupinu ad 3) bude na staveništi k dispozici deset (10) 
přileb. Pracoraíci subdodavatelů směji mit vlastní přilby s označením podjiiku.

6.16. Zhotovitel udržuje v provozuschopném a čistém stavu pozemní komunikace a jiné plochy 
v okolí staveniště dotčeném prováděním díla.

6.17. Zhotovitel učiní nezbytná opatřeni, aby zabránil vynášení bláta či jiného materiálu na 
pozemní komunikace v okolí staveniště. V případě, že k tomu dojde, zhotovitel znečištění 
neprodleně odstraní.

6.18. Zhotovitel učiní nezbytná opatření, aby zabránil poškození stromů, zeleně, veřejného 
osvětlení nebo jiných veřejných zařízení na staveništi a v okolí dotčeném prováděním díla.

6.19. Zhotovitel zajistí potřebnou dokumentaci dočasných prací, objektů a konstrukcí a odpovídá 
za její úplnost a správnost.

6.20. Zhotovitel provede a bude přemísťovat, upravovat a udržovat dočasné nosné konstrukce, 
které nebudou trvalou součástí stavby, ale jsou pro provedení díla nezbytné.

6.21. Zhotovitel odpovídá za spolehlivo-st dočasný^ch konstrukcí, jejich ůdilbu a úklid a jejich 
bezpečné užíváni po celou dobu jejich funkce.

6.22. Zhotovitel provede, zajisti a bude udržovat dočasná oplocení, ochramié stěny, ventilátory, 
dřevěné chodníky, bezpečnostm' zábradlí, jeřáby, osvětleni a všechny další pfiměřeně prostředky 
ochrany staveniště a jeho okolí tak, aby se zabránilo úrazu osob a také poškození, zničení a 
odcizení majetku trx'ale nebo dočasně umístěného na staveništi, popřípadě na přilehlých objektech.

6.23. Zhotovitel umístí tia oplocení staveniště, popř. na ohradu upozorněni o místě vstupů na 
staveniště pro osoby a vozidla. Upozoměra musí být rozmistěna v přiměřených vzdálenostech po 
obvodu staveniště, popřípadě na jeho detašovaných prostorách.

6.24. Zhotovitel opatří dočasná zastřešení, zástěny, ohrazení a jakékoliv další prostředky, materiály 
a výrobky k ochraně stavby a dalších objektů na staveništi před poškozením vlivem ncpřízni%'ých 
účinků povětrnosti.

6.25. Zhotovitel zajistí pí)tíebné dočasné žlaby, svody a vpusti a poirubí pro odvod vody ze všech 
částí stavby i doča.sných konstrukci vystavených vodním srážkám. Zajistí provozuschopnost a 
ošetření takových zařízení pH teplotách pod bodem mrazu.



6.26. Zhotovitel zajistí ochranu všech materiálů a výrobků skladovaných na staveništi před vlivy 
povětrnosti a také před znečišťováním zvířaty nebo lidmi.

6.27. Zhotovitel opraví všechna dočasná zařízení na staveništi bez zbytečného odkladu. Zařízení 
sloužící k odvodu vody a zařízení zajišťující bezpečnost osob a majetku opraví neprodleně.

6.28. Zhotovitel zajistí pro objednatele uzamykatelnou vytápěnou kancelář o výměře nejméně 18 
(osmnáct) m^, vybavenou osvětlením, uzamykatelnou skříní, popřípadě policemi k uložení 
dokumentace, jednoduchým psacím stolem a dalším nábytkem umožňujícím pracovní jednání 
nejméně osmi osob. Zhotovitel zajistí pravidelný úklid objednatelovi kanceláře. Zhotovitel uhradí 
provozní náklady kanceláře objednatele.

6.29. Zhotovitel zajistí neprodleně po převzetí staveniště dva záchody a bez zbytečného odkladu 
další potřebný počet záchodů a umýváren na staveništi pro potřeby svých pracovníků a dalších 
osob a bude je udržovat Čisté a funkční po celou dobu realizace. Mobilm' zařízení budou pravidelně 
vyprazdňována. Dočasná pevná sociální zařízení budou připojena na veřejný vodovodm' a 
kanalizační systém. Záchody budou viditelně označeny tabulkou s nápisem "WC-Muži", "WC- 
Ženy". Na staveništi budou umístěna zřetelná upozoměm', kde se záchody nalézají. Objednatel 
může nařídit zvýšení počtu těchto upo7X)mění.

6.30. Zhotovitel umístí na staveništi dva maximo-minimální teploměry na místa určená 
objednatelem. Na teploměrech se budou vždy v 7:00 h po celou dobu realizace odečítat extrémní 
teploty dosažené za uplynulých 24 h a teploty v okamžiku měření. Teploty se budou zaznamenávat 
ve stavebním deníku.

6.31. Zhotovitel bude mít na staveništi k dispozici 2 (dva) vlhkoměry k měření vzdušné vlhkosti a 
vlhkoměry- k měření vlhkosti materiálů.

6.32. Zhotovitel opatří a bude udržovat v trvale provozuschopném stavu potřebná pevná a 
pohyblivá mechanická zařízení nutná pro provedení díla.

6.33. Zhotovitel opatří a bude udržoval v trvale provozuschopném stavu všechna nezbytná 
nemcchanická zařízení, nářadí, měřicí a jiná elektrická a elektronická zařízeni.

6.34. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost proti vzniku požáru průběžně po celou dobu provádění 
díla a také po dobu přerušem' prací.

6.35. Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění vzniku požáru 
včetně zajištění protipožárního vybavem' a přístupných návodů pro jeho použití.

6.36. Zhotovitel nebude pálil na staveništi odpad ani přebytečný materiál nebo bez schválení 
objednatelem rozdělával oheň k jakýmkoliv účelům.

6.37. Zhotovitel bude pravidelně kontroloval a udržovat v trvale provozuschopném stavu plynové 
láhve, ohřívače a obdobná riziková zařízení. Použití otevřených elektrických zářičů a jakýchkoliv 
ohřívačů na pl)Tiná nebo tekutá paliva v blízko.sli hořlavých materiálů není dovoleno.

6.38. Zhotovitel nchromadí hořlavý materiál jakéhokoliv druhu a původu, hořlavé kapaliny nebo 
pl^my na staveništi, s výjimkou těch. které jsou nutné pro právě probíhající práci. Pro uskladnění 
lakových látek musí zhotovitel vyhradit na staveništi vhodný uzamykatelný prostor.

6.39. Kouření na staveništi je zakázáno.

6.40. Dočasné buňky, přístřešky, sklady a jiné objekty umístěné na staveništi nebo vjeho blízkosti 
musí vyhovovat požárním předpisům. Zhotovitel neprodleně odstraní ze staveniště na svůj náklad 
a riziko všechny dočasné objekty, které podle zjištění objednatele, popřípadě kontrolních orgánů 
tomuto požadavku nevyhovují.
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6.41. Zhotovitel bude denně na konci provozní doby provádět prohlídku na celém staveništi, zda 
jsou všechny elektrické spotřebiče vypnuty, plameny uhašeny a zda žádný odpad nebo materiál 
nedoutná nebo nehrozí nebezpečí jeho vznícení.

6.42. Zhotovitel zajistí dočasné umělé osvětlení prostor staveniště v takovém rozsahu, aby se práce 
mohly provádět bezpečně a efektivně bez ohledu na intenzitu denního světla a aby se mohl 
kdykoliv a kdekoliv ověřit standard a jakost prací a zabudovaných materiálů a výrobků.

6.43. Na pracovištích uvnitř stavby, na schodištích a na jiných nebezpečných místech zhotovitel 
zajistí dočasné osvětlení v úrovni nejméně 200 (dvě stě) luxů. Osvětlení jiných prostor bude na 
úrovni nejméně 50 (padesát) luxů. Na staveništi budou k dispozici trvale nejméně 2 (dvě) plně 
ílinkční přenosné nabíjecí svítilny o výkonu nejméně 150 (sto padesát) lumenů včetně nabíjecího 
zařízení.

6.44. V případě, že se na staveništi objeví známky výskjlu potkanů, myší nebo jiných hlodavců, 
bude zliotovitel neprodleně informovat objednatele a zajistí bez zbytečného odkladu deratizační 
opatření.
6.45. Není-li ve smlouvě N^ýslovně uvedeno jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5ti dnů 
po provedeni dila (tj. po rádném ukončeni díla a předání jeho předmětu objednateli) vyklidit 
staveniště a předat staveniště v řádném stavu objednateli. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno 
jinak, v případě prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště a předat staveniště v rádném 
stavu objednateli je zhotovitel povinen zaplatil objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý den prodlení.

6.46. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých s objednatelem. 
Nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Po odstranění vad a nedodělků je 
zhotovitel povinen staveniště vyklidit a uvést do řádného sta^m nejpozději do 2 dnů, jinak je 
povinen hradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

6.47. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory 
staveniště a jeho zařízeni jakož i plochy s ním související používat pro reklamní účely. 
V případě, že tak přesto učiní, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč, a 
to pro každý případ zvlášť. Tabule umístěné bez souhlasu objednatele musí zhotovitel neprodleně 
odstranit. Hlavní infonnační tabule o prováděném díle bude vyrobena a osazena zhotovitelem před 
zahájem'm provádění díla na základě popisu obsaženého v zadávací dokumentaci a bude udržována 
a pravidelně čištěna zhotovitelem během provádění díla. Infonnační tabule musí být umístěna 
mimo dosali sprejeru a jiných vandalů. V případe, že zhotovitel bude potrebo\'at přemístit 
informační tabuli, aby mohl pokračovat s pracemi, nebo aby nedošlo k jejímu zakiylí, přemístí 
zhotovitel tabuli na nové místo schválené objednatelem. V případě že dojde k znečištění nebo 
poškození informační tabule, musí být zhotovitelem bez zbylečného odkladu opravena nebo 
vyměněna za novou.

6.48. Zhotovitel umožní přístup na staveniště objednateli a dalším osobám objednatelem 
pověřeným.

6.49. Osoby zdržující se na staveništi nesmějí na staveništi ani mimo ně požívat žádné alkoholické 
nápoje s výjimkou tz\’. nealkoholického piva. Při zjištění, že tento požadavek nebyl dodržen, nařídí 
objednatel nebo jím pověřená osoba, aby příslušná osoba byla ze staveniště neprtídleně 
zitotovitelem Nakázána. Takové opatření nemá vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhůty 
provádění díla.

6.50. Na staveništi se nesmějí uskutečňovat jakékoliv akce, které nesouvisejí s prováděmm dila.

6.51. Odborné exkurze a jiné obdobné akce se smějí uskutečnit jen po písemné dohodě obou stran, 
zvláště pokud by měly mít vliv na dobu zhotovení díla a cenu díla. Pokud se příslušná akce koná
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na žádost objednatele, má zhotovitel právo na zaplacení téch nákladů spojených se zajištěním 
bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků, které objednateli předem sdělí.

6.52. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu díla zejména:
- všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi.
- uvedení odpovědných osob zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti,

- vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest. vstupů na staveniště, 
stavbu apod.,

- určení případů, kdy musí býl vykonáván stálý dozor,
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění 

stavebních prací.

VII. Stavební deník, vedení stavby, technický a autorský dozor

7.1. Stavební deník
Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník podle usl. § 157 zák.č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí b>1 veden 
v listinné formě a musí obsahovat alespoň dvě kopie pro oddělení.
Pokud některá ze zúčastněných stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna 
do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za 
odsouhlasený. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci 
objednatele prokazatelným způsobem v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej 
odsouhlasit.
Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají na staveništi 
s uvedením osoby, u které jsou k dispozici.
Stavební deník musí být řádně vedený; objednateli přísluší pr\'ní kopie, kterou odevzdává 
zhotovitel objednateli vždy na jeho vyžádání.
V den předání a převzetí díla bude objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního 
deníku.
Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla 
před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výzvy 
zhotovitele a ve stavebním deníku zapsal event, připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke 
kontrole nejpozději 5 dnů předem. Žádná dokončená nosná nebo nenosná konstrukce, zařízení, 
rozvody. Nýrobek apod. nebo práce nesmí b>1 zakryta bez provedené konu-oly jakosti, popř. výměr. 
Objednatel je oprávněn požadovat, aby jakékoliv materiály, výrobky nebo práce zabudované, 
popř. zakryté bez kontroly jakosti, popř. výměr byly odkryly a zpřístupněny ke kontrole, popř. 
zcela odstraněny na náklad a riziko zhotovitele.

7.2. Technický dozor stavebníka (TD) a autorský dozor projektanta objednatele (AD) 
Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů - TD a AD provádět průběžnou 
kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TD a AD ajména osob pověřených jejich 
výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.
Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné 
otázky související s plněním smlouvy.
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Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při prováděni kontrol na stavbě příslušnými 
orgány státní správy, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně 
opatření k odstraněni vytknutých závad.

VIII. Zkoušky

8.1. Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem rádného provedení díla nebo jeho 
části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, 
garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků stavebního úřadu, orgánů 
památkové péče, příp. jiných orgánů a osob příslušných ke kontrole staveb. Provádění 
dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, těchto OP, podmínkami stanovenými ČSN, 
projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 
zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje 
objednatel.

8.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným 
výsledkem (např. každého jednotlivého stroje nebo zařízení). Komplexním vyzkoušením 
osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní 
vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízeni dosahuje plynulý, 
ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

8.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele zhotovitel a všechny další 
zainteresované osoby doporučeným dopisem alespoň 10 dnů předem. Nebude-li možné 
jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem 
zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku lakovou zkouškou prověřovanou. Jakmile 
odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečné provést 
zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

8.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich 
provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro 
stajiovení a průběh záruky, event, zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny 
odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištěni 
potřebného množství svých kvalifikovaných z^aměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, 
jakož i další prostředky potřebné k Nezkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a 
opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

IX. Užívání díla před jeho předáním

9.1. Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla anebo 
provedením díla (jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu objednateli) dohodnou 
smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky 
užívání díla před jeho předáním (předčasné užívání stavby). Požádá-Ii o to objednatel, obstará 
zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla 
nebo jeho části.

9.2. Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání stavby, jeho 
dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky 
předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůl, atd. V případě, že 
zhotovitel návrh nepředloží ve lhůlě akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li návrh 
obsahoval podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující zholovílele, urči podmínky
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užíváni objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke 
smlouvě.

X. Převzetí díla

10.1. Ukončení díla
10.1.1. Povinnost zhotovitele provést dílo Je splněna dnem jeho řádného ukončení bez 

zjevných vad a protokolární předání jeho předmětu objednateli. Nedílnou 
součástí rádného předání předmětu díla objednateli je předání všech dokladů 
souvisejících s předmětem díla objednateli (zejména revizních zpráv, atestů o 
funkčnosti, výkresů skutečného provedení, záručních listů, aid.).
í.hůta pro provedení díla se považuje za dodrženou, jestliže do jejího skončení 
bude dílo řádně ukončeno a objednatelem protokolárně převzato, tj. bude-li o 
řádném ukončení díla a převzetí díla oběma smluvními stranami sepsán zápis 
(protokol). Takový zápis (protokol) o předání a převzetí díla osvědčuje splnění 
povinnosti zhotovitele provést dílo.

10.1.2. Dílo s vadami není objednatel povinen převzít; objednatel není povinen dílo 
převzít ani v případě, že mu zhotovitel nepředá všechny doklady související 
s předmětem díla. Rozhodne-li se objednatel převzít dílo s vadami, sepíší 
smluvní strany o převzetí díla rovněž protokol (zápis); v tom případě je 
povinnost zhotovitele provést dílo splněna až dnem odstranění vad, které mělo 
dílo v době jeho předání objednateli.

10.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět díla bude řádně ukončený, 
provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních 
předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové 
péči a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou- 
li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem 
prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo 
převzít.

10.1.4. Pokud je součástí předmětu plnění zhotovitele dokumentace skutečného 
provedení stavby bude vypracována v rozsahu a podrobnostech podle vyhl. č. 
499/2006 Sb., v pl, znění, o dokumentaci staveb, a současně v rozsahu, který 
umožní kolaudaci předmětu díla. Bude-li zapotřebí pro zpracování této 
dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet obstaraný 
zhotovitelem, a to na náklad zhotovitele. Nedílnou přílohou dokumentace 
skutečného provedení stavby a součástí plnění zhotovitele v rámci tohoto bodu, 
jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované provozní rády. 
Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na základě geodetického 
zaměření, a to v listinné i v digitální podobě, a to s použitím software určeného 
objednatelem. Dokumentaci skutečného provedení odevzdá zhotovitel 
objednateli v počtu vyhotovení uvedeném ve smlouvě. Není-li ve smlouvě 
lakový počet uveden, jedenkrát v listinné podobě a jedenkrát na objednatelem 
určeném digitálním nosiči dat.

10.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně
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závazných předpisu, ani na škodu způsobenou vadným provedením díla nebo 
jiným porušením závazku zhotovitele.

10.2. Převzetí díla
Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. 
V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla 
a převzetí díla nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

10.3. Příprava k předání díla
Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzval ve lhůté nejméně 5 dní 
předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek. Zhotovitel 
Je povinen předmět díla rádně připravil k odevzdání a převzetí.

10.3.1. Zhotovitel zprovozní všechny mechanické, vodovodní, plynové a elektrické ajiné 
instalace.

10.3.2. Zhotovitel odstraní ze staveniště dočasné konstrukce a materiál a výrobky, které nebyly 
zabudovány. Konstrukce a práce, které budou podrobeny prohlídce, však musí zůstat přístupné 
až do převzetí díla.

10.3.3. Pokud zhotovitel používal některá zabudovaná zařízeni a výrobky během realizace, 
uvede je do původního stavu, zba\d nečistot a odstraní eventuální poškození, ke kterým došlo.

10.3.4. Zhotovitel odstraní všechna dočasná značení, zakrytí, ochranné obaly a pásky, pokud 
nebude objednatelem rozhodnuto jinak.

10.3.5. Zhotovitel opraví všechna eventuálm' poškození maleb a nátěrů vzniklá během realizace, 
a to při pečlivém dodržení odstínu barvy a povrchové úpravy a zahlazení, popř. zabroušení 
viditelných okrajů: nedostatky opraví až k lomům nebo stykům povrchů.

10.3.6. Zhotovitel odstraní všechny přetahy, stříkance a jiná znečištění od stavebních materiálů, 
maleb a nátěrů na přilehlých konstrukcích, výrobcích a materiálech.

10.3.7. Zhotovitel vyčistí a ošetří všechny kovové povrchy.

10.3.8. Zhotovitel seřídí a upraví pohyblivé části technického zařízem' předmětu díla a kde je to 
možné, ošetří je tak. aby bylo umožněno jejich snadné používám' (okemú a dveřní kování, závěry, 
zásuvky, ventily apod.).

10.3.9. Zhotovitel zkontroluje a pročistí všechna odpadní poirubí a zbaví je všech překážek, které 
mohou způ.sobii ucpání během jejich užívám'.

10.3.10. Zhotovitel umyje povrch okenních a jiných skel, keramických a jiných obkladů, okenm'ch 
rámů, dveří včemě zárubní, obložek a výplní a také očistí a ošetří všechna technická zařízení.

10.3.11. Zhotovitel předá všechny skleněné, kamenné, lakované a další plochy bez viypů. 
naleptání, skvrn nebo jiného poškození.

10.3.12. Zhotovitel vyčistí všechny žlaby, svody a vpusti.

10.3.13. Zhotovitel důkladně \7čistí stavbu vně i uvnitř a odstraní všechen prach, nánosy a 
usazeniny, suť a přebytečný materiál, a lo i na místech, která nebudou viditelná, uživatelem běžně 
odkrývána a která nebudou běžně do.stupná.

10.3.14. Zhotovitel provede závěrečný úklid stavby lak, aby všechny prostor}' a všecluia zařízení 
byla způsobilá k užívání, zbavena prachu a jiných nečistot.
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! 0.3.15. Před započetím závěrečného úklidu v jakékoli části stavby a jejího příslušenství zhotovitel 
odstraní všechny své stroje, zařízení a odpad a použije průmyslové vysavače k odstranění zbytků 
stavební sutě, prachu a jiných nečistot.

10.3.16. Zhotovitel uloží rezervní materiály a výrobky a veškeré náhradní díly a montážní 
prostředky dodávané s výrobky na místo určené objednatelem. Zhotovitel zajistí, aby úložný 
prostor byl uzamykatelný.

10.3.17. Zhotovitel zajistí zaškolení a seznámení pracovníků objednatele s provozem, obsluhou a 
údržbou veškerého technického zařízení včetně zajištění návštěv specialistů subdodavatelů na 
staveništi iz účelem potřebné instruktáže.

10.3.18. Po dokončení úklidu zhotovitel opustí zabezpečené staveniště a zamkne všechny přístupy.

10.3.19. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že 
dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom 
se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody 
objednateli.
Zhotovitel dále vytvoří rádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla.

10.3.20. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady 
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu 
řízení potřebnými platnými certifikáty.

10.3.21. Objednatel zajistí za účelem předání díla zprávu TD a AD a svá stanoviska k již 
provedeným zkouškám v průběhu provádění díla a své doklady.

10.4. Zápis (protokol) o převzetí díla
V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku 
harmonogram jeho přejímek.
V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní 
strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou lhůty pro jejich 
odstranění.
Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a 
nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění. Jestliže objednatel odmítne 
dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.

Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít nebo dílo převzal, 
jednalo-li se o ojedinělé drobné vady a nedodělky, opakuje se přejímací řízení v nezbytně 
nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu 
sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad, dílo je převzato 
podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními .stranami.

10.5. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle čl. XllI. těchto OP 
do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy 
končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP.

10.6. Zhotovitel vrátí objednateli klíče, které mu byly předány objednatelem při převzetí 
staveniště. Zhotovitel předa objednateli označené klíče od všech novč vybudovaných dveří. \Tat. 
skřiní. oken apod. Každá .sada klíčů mii.sí být pevně, srozumitelně a čitelně označena visačkou.
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XI. Platební podmínky, náležitostí účetních a daňových dokladů

1 ]. I. Cena za zhotovení díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele, která je závazným 
rozpočtem se zaručenou úplností. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele 
jinak než formou dodatku ke smlouvě. Žádný zápis do stavebního deníku ani jiný zápis není 
způsobilý zvýšit cenu díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při 
realizaci předmětu díla, které zvýší nebo sníží cenu dílu, před jejich provedením formou 
dodatku ke smlouvě o dílo.

11.2. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran 
formou písemného dodatku ke smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez 
předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení 
zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či ztněny díla. Zhotovitel je 
povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo 
sníží cenu díla, před jejich provedením formou písemného dodatku k této smlouvě. Objednávka 
potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

11.3.

a) V případě, že sjednaná cena díla nepřekročí 2.000.000.- KČ bez DPH, neboje ve smlouvě o 
dílo sjednána úhrada ceny díla až po řádném dokončení díla a jeho převzetí objednatelem, je 
možné ve smlouvě o dílo sjednal tento způsob úhrady ceny díla:
Zálohová platba v maximální výši 25 % z celkové ceny díla bude objednatelem proplacena 
jedině na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Pokud se 
nejedná o režim přenesení daňové povinnosti (§92a ZDPH), je zhotovitel je povinen do 15 dnů 
od zaplacení zálohy vystavit a neprodleně doručit objednateli daňový doklad. Objednatel uhradí 
zbývající část ceny díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Faktuni- 
daňový doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 5. dne 
kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla. Procentuální limit pro zálohovou platbu se 
v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňuje na celkovou cenu díla bez DPH. 
Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limit pro zálohovou platbu se 
uplatňuje na celkovou cenu díla včetně DPH.

V ostatních případech jsou možné tyto způsoby úhrady ceny díla:

b) Objednatel uhradí cenu díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. 
Fakturu-daňový doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 
5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla. Záloha není posk>1ována.

c) Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý 
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce 
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím 
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor 
stavebníka. Za objednatele podepisují soupis provedených prací osoby opráMiěné ze smlouvy 
o dílo. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zliotovitel povinen vystavit 
a doručil nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly 
provedeny práce, jež fakturuje. U každé faktury se uplatňuje pozastávka 10% z ceny díla. 
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z 
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem ulirazena po řádném dokončení
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díla a jeho předání zhotovilelem, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele 
ve věcech technických.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti 
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, 
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

11.4. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem 
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného 
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu 
přenesení daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se 
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik 
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 
Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtoval objednateli úrok z prodlení dle 
platných právních předpisů.

11.5. Objednatel je oprávněn po7.astavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této 
smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě.

11.6. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, 
tak poté.

11.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, 
pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle smlouvy 
(např. je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty).

11.8. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto 
náležitosti -
- označení příslušného odboru,
- IČ
- den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, 

konstantní a variabilní symbol,
- odvolávka na smlouNoi,
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného 

účetního dokladu.
- soupis příloh.

11.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitostí, objednatel je 
oprávněn jej vrátit zhotoviteli k opravě. V případě, že bude objednateli doničen daňový doklad 
s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené sazby DPH, přestože předmět díla 
podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, vrátí ji objednateli zhotoviteli k opravě. 
V takovém případě začne, počínaje dnem doručeni opraveného daňového dokladu objednateli, 
plynout nová Ihůta splatnosti.

11.10. Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 
ZDPH. Ncní-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn díc § 96 odst. 2 
/DPI I, jc povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o /.měně registračních údajů 
zholovilcle potvrzené prísluSnVm finančním úřadem. V případe, ž.c do data splatnosti faktuiy^-
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daňového dokladu nebude účet, na který má býl provedena últrada zdanitelného plnění, 
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný 
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 
109 ZDPH) může objednatel postupoval zvláStním způsobem pro zajištěm' DPH (§ 109a 
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na 
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.

Xll. Smluvní pokuty'

Není-li smlouvou sjednána smluvní pokuta, činí smluvní pokuta pro případ:

12.1. prodlení zhotovitele ;
a) s provedením díla 0. 5 % z cenv díla za každý započatý den prodlení. Tato smluvní 

pokuta náleží objednateli i v případě prodleni zhotovitele s předáním dokladů 
objednateli dle smlouvy a těchto OP, a dále v případě, že zhotovitel nepředá 
objednateli všechny takové

doklady. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně 
objednatele, zanikne objednateli právo smluvm' pokutu uplatňovat;

b) se splněním kterékoli lhůty pro odstranění vad 0. 5 % z ceny díla za každou lhůtu a 
každý započatý den prodlení zvlášť;

12.2. porušení:
a) povimiosti zhotovitele spolupůsobení dle ě. IV. odst. 4. těchto OP ^ % z cenv dila 

za každý započatý den, po který zhotovitel neplní takovou povinnost, až do spinčni 
takové povinnosti. V případě, že zhotovitel splní povinnost po výzvě objednatele a ve 
Ihůtě stanovené objednatelem, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňoval;

b) některé z povinností stanovených v čl. IV. odst. 4.2. nebo IV, odst. 4.4. nebo TV, 
odsi.4.5. těchto OP 1000.- Kč za každé porušení a každý den prodlení zvlášť, a to vždy 
až do splněni povinnosti.

12.3. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozomění objednatele, že 
předmět díla není fádně připraven k odevzdání a převzetí, trvá na zahájeni přejímacího 
řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že předmět díla nebyl připraven k odevzdání a 
převzetí, sjednává se smluvní pokuta ve výši 30.000.- Kč.

12.4 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody, zejména převyšuje-íi výši smluvní pokuty. Takovou škodu můž-e objednatel na 
zhotoviteli uplatnit samostatně, a lo v celé její \7Ši, Nárok na mluvní pokutu a náhradu 
škody nezaniká ani v případě odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

XIII. Nebezpečí Škody na véci a přechod vlastnického práva

13.1 .Zhotovitel nese od okamžiku převzati staveniště do protokolárního převzetí předmětu dila 
bez zjevných vad a staveniště objednalelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí bez ohledu na lo, 
zda jsou práce přerušeny.
Odpovědnost zhotovitele je objektivní. Případná po.škození věcí od,straní zhotovitel svým 
nákladem.
Není-li ve smlouvě anebo těchto OP uvedeno jinak, protokolárním převzetím předmětu díla a 
slaveništč objednatelem přechází nebezpečí škody na díle a staveništi na objednatele.
Převzetí předmětu díla a staveniště objednatelem nemá vliv na odpovědnost za škodu
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způsobenou zhotovitelem podle obecné závazných předpisů, ani na škodu způsobenou vadami 
díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

13.2. Objednatel je vlastníkem zhotovované věci. Vlastnické právo k předmětu plnění nabý\'á 
objednatel okamžikem zabudování do stavby. Na zhotovitele nepřechází vlastnické právo ke 
zhotovované věci. To platí obdobně v případech, kdy předmětem díla je montáž, údržba, oprava 
nebo úprava věci.

XIV. Odpovědnost za vady - záruka

14.1. Záruční doba počíná běžel dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby 
s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak, platí u strojních a speciálních dodávek záruční doba v délce stanovené 
v záručním listu výrobce. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu 
škody nebo na smluvní pokutu.

14.2. Plnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i 
nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které 
nemají vliv na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady čí nedodělky v případě, 
že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že t>lo odchylky budou 
vyznačeny v projektové dokumentaci.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými 
normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu 
smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům 
dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel 
odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615 občanského zákoníku.
Objednatel je oprávněn uplatnil u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce ziruční 
doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, 
včetně tennínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že má právo:

- pújde-Ii o vady nepodstatné (§ 2107 OZ), na bezplatné a bezodkladné odstranění takových 
vad a nedodělků - opravou opravitelných částí předmětu plnění, výměnou neopravitclných 
částí, dodáním nedodaných částí - anebo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla,
- půjde-Ii o vady podstatné (§ 2106 OZ), má objednatel vedle nároků shora uvedených právo 
od smlouvy odstoupit, nebo žádat od.siranění vady dodáním nové věci bez vady. Objednatel má 
právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do .Sti dnů ode 
dne obdrženi reklamace zaslat objednateli své písemné .stanovisko s uvedením, zda reklamaci 
uznává, nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje 
zahájil bezplatné odstranění vad díla nejpozdčji do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, 
nedohodne-li se s objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své 
vady. V případe odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová 
záruční doba a lo ode dne převzetí nového plnění objednatelem.
Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, 
přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu 
.soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu 
uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu.
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Délka záruční lhůty, pokud není ve smlouvé o dílo sjednána delší Je dva roky a u staveb pět let 
od protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve stanovené lhůté, nebo oznámí-li 
před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě \'ýšc uvedených 
práv rovněž právo zadal provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v lakovém případě 
vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí 
osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí, nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
v tomto případě nezaniká.
Práva a povinnosti z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze zhotovitelem poskytnuté 
záruky nezanikají, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti 
za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem 
výstupní prohlídku objektu, konstrukcí a zanzení. Na základě této prohlídky bude sepsán 
protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady 
a stanoven režim jejich odstranění. Termín výstupní prohlídky určuje objednatel. Neposkytne- 
li zhotovitel potřebnou součinnost k provedení výstupní prohlídky, zejména nezajistí-li 
zhotovitel, i přes omluvu své nepřítomnosti, přítomnost svého zástupce při kontrolní prohlídce, 
který by se místo zhotovitele kontrolní prohlídky zúčastnil, může objednatel provést kontrolní 
prohlídku v nepřítomnosti zhotovitele.

XV. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

15.1. splněním.
Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.

15.2. dohodou smluvních stran
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, 
dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek 
musí být písemný a obsahoval vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový 
dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

15.3.odstoupením od smlouvy
Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Ohledně 
podmínek pro odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany toto:
- zmaření účelu smlouvy - pokud by z jakéhokoliv důvodu, na který smluvní strany při podpisu 
smlouv)' nepomyslely, nebo nemohly pomyslet, mohl být zmařen její účel, jsou objednatel i 
zhotovitel povinni neprodleně, nejpozději však do 14ti dnů ode dne, kdy taková skutečnost 
vyjde najevo, sjednat písemný dodatek, jímž účelu smlouvy bude dosaženo. Nesplní-li některá 
ze smluvních stran povinnost takový dodatek uzavřít, může se druhá smluvní strana od smlouvy 
odstoupit anebo obrátit na soud s návrhem na určení obsahu tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ. 
Za nesplnění povinnosti uza^TÍt dodatek se považuje též. je-li účastník sice ochoten uzavřít, 
avšak za podmínek, které by jej oproti původnímu ujednání nespravedlivě zvýhodňovaly,
- jednostranné odstoupení .smluvní strany - kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od 
smlouv)', poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla 
na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem, zápisem ve stavebním 
deníku) upozorněna.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní 
(dodatečnou) lhůtu. vniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to
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neplatí jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. 
V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, tj. ihned poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Co smluvní 
strany považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno ve smlouvě.
Odstoupí-H od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů \7naložených na 
dokončení díla a na náhradu 2:trát vzniklým prodloužením termínu dokončení díla ve stejném 
rozsahu. V takovém případě bude na náklad zhotovitele operativně pořízeno a realizováno 
stanovisko expertů k provedení nezbytných činností, které by alespoň částečně vyhověly 
původním požadavkům objednatele. V případě, že od smlouvy odstoupí oprávněně zhotovitel, 
nese úhradu nákladů dle tohoto bodu objednatel.

15.4. zrušení smlouvy zaplacením odstupného
Smlou^al lze zrušit zaplacením odstupného, pokud tak smlouva stanoví a je-li v ní upravena 
výše odstupného.

15.5. dodatečnou nemožností plnění
Pro dodatečnou nemožnost plnění se použijí příslušná ustanovení OZ.

15.6. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních 
stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na 
náltradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních 
povinností, a ty závazky smlu\mích stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.
Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby 
minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla a provést dle dispozic 
objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí 
s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě.
Vypořádání bezdůvodného obohacení provede objednatel naturální restitucí a nebude-li možná, 
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se 
smlouvou do zániku smlouvy obohatil, přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, 
tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k určeni výše bezdůvodného obohacení určí a zaplatí 
objednatel. Zanikla-li smlouva z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel uhradí objednateli 
náklady na znalce.

XVI. Závěrečná ustanovení

16.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Hlcktronická forma právního 
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou 
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již 
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami 
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí 
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se. aby 
/hnlovitd vybraný k zadáni této veřejné /aká/ky na /ákiadě ceny díla v této smlouvě uvedené 
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této 
smlouvy naniíial neúměrné zkrácení spi>čívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má
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zaplatit objednatel, k plnčni, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením 
této smlouvy riziko změny okolnosti, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže 
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

163. Veškerá textová dokumentace, kterou při plněni smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce,

\6A. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a 
úroku z prodleni rozhodná cena díla bez DPH.

16.5. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou 
dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami 
odchylující se od této smlou\'y nebo OP. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat 
za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle 
této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné jednání nebo opomenuti se nebude považovat za souhlas 
s Jakýmkoliv neplněním podle léto smlouvy nebo OP.

16.6. Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinnosti upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlom7) se doručují do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní 
.straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošla písemnost adresátovi do vlastních rukou 
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
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