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Příloha č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný 

harmonogram (finanční plán) postupu prací 
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky  stanovuje návrh Smlouvy 
o dílo, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její Příloha č. 2 a projektová 

dokumentace vypracovaná projekční společností Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., 
Rokycanova 114/IV 566 01, Vysoké Mýto; IČO 64255611 pod zakázkovým číslem 037 
30/12, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací  a technické  specifikace (podmínky). 

Pozemky pro výstavbu se nacházejí ve správním území obce Němčovice, v katastrálním 

území Olešná u Radnic  

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr a  v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem 

Rokycany, odborem životního prostředí dne 2. 12. 2016, č.j. MeRo/5678-2/OŽP/16 které 

nabylo právní moci dne 24. 12. 2016. 

Součástí realizace stavebních prací dále je: 

 geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací 
 geodetické zaměření skutečného provedení díla  
 vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech 

vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení 
 zajištění podmínek pro případný záchranný archeologický výzkum v průběhu realizace 

díla dle zákona č. 20/1987 SB., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv 

však výlučně: 

 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla 
 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 
 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 
 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného 
 zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do 

původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a 

trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku 
 zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění 
 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla 
 zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, nebo jiných 

dokladů 
 respektování obecných podmínek daných; povoleními k realizaci stavby, a to zejména 
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vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad 

její ochrany 
 zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 

dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele 

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné dodržet umístění stavby na pozemcích, 
které jsou pro stavbu určené komplexní pozemkovou úpravou a projektovou 
dokumentací pro realizaci staveb, a to způsobem stanoveným ve stavebním povolení. 
Mapové dílo tvoří katastrální mapa po ukončené a zapsané komplexní pozemkové úpravě do 

katastru nemovitostí. 

Při plnění předmětu veřejné zakázky je Dodavatel povinen dodržovat podmínky provádění díla 

podle článku II obchodních podmínek. 

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:  

Předmětem zakázky je realizace suchého poldru vč. úprav propustku PR1, PR2, PR 4 a 

otevřeného příkopu P2. Lokalita se nachází v k.ú. Olešná u Radnic, okres Rokycany a to 

konkrétně na východním okraji vesnice Olešná (část obce Němčovice). Území leží v  povodí 

Olešenského potoka (č. hydrologického pořadí 1-11-01-064). Lokalita se nachází v nadmořské 

výšce cca 383 - 388 m.n.m. Lokalita je ve svažitém terénu.  

Jedná se o novostavbu. Stavba bude sloužit jako protipovodňové a  protierozní opatření. Poldr 

bude zajišťovat zachycení splavené ornice a sníží zanášení toku Olešenského potoka. Poldr, 

propustky PR1, PR2, PR4 a otevřený příkop budou stavbou trvalého charakteru.  

SO - 01 Hráz 

Kóta koruny hráze - 389 m.n.m 

Délka koruny hráze - 131,2 m 

Výška hráze v patě - 4,75 m 

Šířka koruny hráze - 4 m 

Sklon vzdušného líce 1 : 2,0 

Sklon návodního líce 1 : 3,3 

Kóta bezpečnostního přelivu - 388,4 m.n.m 

Délka bezpečnostního přelivu 13,0 m 

Sklon svahů bezpečnostního přelivu 1 : 5 

 

SO - 02 Výpustní objekt  

Profil základové výpusti - DN 500 

Profil škrcení základové výpusti - DN 330 mm (0,0855 m2) 

Délka základové výpusti 20,5 m 
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SO - 03 Zemník 

Zdroj materiálu pro násyp hráze  

 

SO - 04 Propustek PR1 

Profil potrubí - DN 1000 

Délka potrubí - 9,8 m 

Čela - šikmá  

 

SO - 05 Propustek PR2 

Profil potrubí - DN 600 

Délka potrubí - 15,65 m 

Čela - šikmá 

 

SO - 06 Propustek PR4 

Profil potrubí - DN 600 

Délka potrubí - 12,88 m 

Čela - šikmá 

 

SO - 07 Otevřený příkop P2 

Lichoběžníkový příkop - 49,0 m 

 

SO - 08 Kácení 

Odstranění porostů - 480 m2 keřů a 55 ks stromů 

 

SO - 09 Ozelenění 

Výsadba - stromy 22 ks (dub letní, topol osika) 

               - keře 29 ks (svída krvavá), 2446 ks půdokryvných rostlin 

                 (barvínek, mochna zlatá, devaterník zahradní) 

 

SO – 10 Úprava HOZ 
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SO – 11 Úprava podrobného odvodnění 

Odstranění porostů - 480 m2 keřů a 55 ks stromů 
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01 Hráz

02 Výpustný objekt 55
03 Zemník

04 Propustek PR1
05 Propustek PR 2
06 Propustek PR4
07 Otevřený příkop P2

08 Kácení

09 Ozelenění

10 Úprava HOZ 15 5
11 Úprava podrobného odvodnění 20 ##

VON

                                               Stavba suchého poldru v k.ú. Olešná u Radnic

Finanční plnění v měsících v tis. kč

2018

Revize:                0
Datum:             27.06.2017
Číslo zakázky:

Obj. Popis prosinec

2017

listopad

161

září ledenříjen

111 180180

květendubenbřezen

388 710 750

únor červen červenec srpen

717

70

70

60 57
160

400

152
176
72

120
120
120
120

149
157

30 30 30 30 12




