

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení

§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
 Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
 IČ: 00259322
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 Číslo účtu: 862175349/0800
 Tel.: 352 350 666
 e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Záměr zveřejněn dne
 Smlouva schválena usnesením RH 374/23/17 1.11.2017
 Datum zveřejnění smlouvy
 Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 421 30 363 16121;827/1730
 Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost LUKES Luž.
 Zveřejněno na profilu

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Ondřej Lukeš, tel.: 724754693 technický dozor investora
 Monika Volfová, tel.: 602110499 zástupce investora

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma:

Technické služby Horní Slavkov s.r.o.

Se sídlem: Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov
 Zastoupená: Mgr. Karel Bernard, jednatel a Tomáš Vlasák, jednatel
 IČ: 263 30 202
 DIČ: CZ26330202
 Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13746
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 Číslo účtu: 862464319/0800
 Tel.: +420 352 688 046
 e-mail: info@tshs.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Zdeněk Chlebuš, tel.: 606 110 503

Jan Milka, autorizovaný stavbyvedoucí

Stanislav Brychta, autorský dozor

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2 Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit / provést pro objednatele dílo:

„VO Kounice - páteř“

Místo: p.p.č. 1052/8, 4080, 1052/5 v k.ú. Horní Slavkov

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu „VO Kounice - páteř“ a v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr, projektové dokumentace zpracované Stanislavem Brychtou, z 11.2010, číslo zakázky 16-10 (dále jen PD) a společné rozhodnutí - umístění stavby a stavebního povolení vydaného odborem výstavby a životního prostředí, MěÚ H.Slavkov pod č.j. 3368/2010/HS/OVŽP-11 zde dne 11.7.2011, , změnou stavby před jejím dokončením pod č.j. 4070/HS/OVŽP-3 ze dne 3.12.2012 a změnou stavby před jejím dokončením pod č.j. 5876/2016/HS/OVŽP-3 ze dne 6.1.2017.
- 2.3 Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3 Termíny plnění

- 3.1 Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- zahájení prací **6.11.2017**
 - ukončení prací **22.12.2017**
- 3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů a provedení zápisu o předání staveniště pro provedení díla v termínu:
- do 6.11.2017
- 3.3 Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:
- včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby
 - vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby
- 3.4 Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 3.2.
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo v důsledku vyšší moci
- 3.5 Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:
- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - které bylo předáno zhotoviteli staveniště později
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 3.3 této smlouvy

4 Věci nutné k provedení díla

- 4.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v termínu do 6.11.2017:
- staveniště pravo třetích osob

- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací
- projektová dokumentace a stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu opravňující k realizaci stavby.

4.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 6 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

5 Cena za dílo

5.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě:

- Oceněných výkazů výměr
- Prohlídky místa plnění
- Projektové dokumentace

5.2 Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

457.507,38 Kč bez DPH

96.076,55 DPH 21%

553.584,00 Kč vč. DPH

Slovy: pětsetpadesát tři tisíc pětsetosmdesát čtyři korun českých včetně DPH 21%

Nabídková cena je zpracována jako kompletní a nejvyšší možná za daný předmět plnění. Cena obsahuje kompletní dodávku stavebních prací viz. nabídkový položkový rozpočet, který je přílohou této smlouvy.

6 Platební podmínky

6.1 Objednatel nemůže poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.

6.2 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní.

6.3 Fakturace bude prováděna na základě soupisu dílčích plnění provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDI. Součástí faktur bude list výkazu výměr s jednotlivými položkami a cenami tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek.

6.4 Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.

V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

6.5 Objednatel musí daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být vyúčtována správně.

7 Způsob provádění díla

- 7.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 7.2 Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb. o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.3 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 7.4 Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 7.5 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 7.6 Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 7.7 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.8 Zástupcem objednatele pro věci technické pracovník uvedený v čl. 1.1. této smlouvy.
- 7.9 Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 7.10 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

- 7.11 Stavba bude průběžně pořizovat fotodokumentaci prováděných činností pro případný pozdější přezkum prací, eventuelně závad. Před zahájením prací bude zhotoven foto-pasport celého staveniště.
- 7.12 Při realizaci stavebních prací bude nutné zabezpečit zejména předpisy bezpečnosti práce, všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny, u všech specializovaných prací dodržet bezpečnostní předpisy pro dané profese, veškerá technická zařízení musí být obsluhována osobami řádně vyškolenými a odpovědnými za jejich provoz. Tímto výčtem některých bezpečnostních opatření nejsou rušeny všechny další bezpečnostní předpisy, týkající se jak provádění stavby, tak i následného provozu.

8 Staveniště

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl.4.1. této smlouvy.
- 8.2 Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny.
- 8.3 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 8.4 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.5 Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění, zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
- 8.6 Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

9 Spolupůsobení objednatele

- 9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase dle odst. 3 v souladu s odst. 6 financovat
- 9.2 Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu přičemž činnost zhotovitele nesmí být v rozporu

s platnými právními předpisy a obecně-závaznou vyhláškou města o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností č.2/2009

- 9.3 Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 9.4 Objednatel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby před zahájením prací.

10 Odevzdání a převzetí díla

- 10.1 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 10.2 Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 10.3 Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.
- 10.4 Nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli kopie certifikátů dodaných materiálů nebo výrobků včetně návodů k použití.

11 Reklamacce

11.1 Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíší zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění závady
 - rozsah závady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady. Reklamacce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když reklamace ze strany zhotovitele nebude uznána, přes to zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

11.2 Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

12 Odpovědnost za vady

12.1 Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce:

- 60 měsíců

12.2 Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

13 Smluvní pokuta

13.1 Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den z prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody.
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

14 Jiná ujednání

14.1 Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

14.2 Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresu

- **objednatele** Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
- **zhotovitele** Technické služby Horní Slavkov, Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov

14.3 Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran.


- 14.4 Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k této smlouvě, zápisem ve stavebním deníku podepsaném osobami oprávněnými jednat o smlouvě, nebo jako samostatný obchodní případ na základě smlouvy.
- 14.5 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost není dotčena případným odstoupením od smlouvy některou ze stran.
- 14.6 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
- Nabídka zhotovitele – položkový rozpočet
- 14.7 Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 14.8 Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
- 14.9 Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

Příloha č. 1: nabídka zhotovitele – položkový rozpočet

V Horním Slavkově dne 6.11 2017

Objednatel

Zhotovitel



Alexandr Terek
starosta



Mgr. Karel Bernard
jednatel



Tomáš Vlasák
jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: VO Kounice - páteř

Objednatel: **Město Horní Slavkov**
 Dlouhá 634/12
 35731 Horní Slavkov

IČ: 00259322
 DIČ: CZ00259322

Zhotovitel: **Technické služby Horní Slavkov s.r.o.**
 Hornova 825
 35731 Horní Slavkov

IČ: 26330202
 DIČ: CZ26330202

Vypracoval: **Bc. Zdeněk Chlebuš**

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 31 692,48 |
| MON | | | 238 579,34 |
| Vedlejší náklady | | | 174 235,56 |
| Ostatní náklady | | | 13 000,00 |
| Celkem | | | 457 507,38 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 457 507,38 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 96 076,55 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,07 CZK |


Cena celkem s DPH 553 584,00 CZK

v **Horním Slavkově**

dne

24.10.2017


Bc. Zdeněk Chlebuš
 Za zhotovitele


Monika Volfová
 Za objednatele



Položkový rozpočet

| | |
|----|--------------------|
| S: | VO Kounice - páteř |
|----|--------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|----------|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------|
| Díl: M46 | | Zemní práce při montážích | | | | 238 579,34 |
| 1 | 460010024R00 | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru | km | 0,34000 | 1 908,00 | 648,72 |
| 2 | 460030001R00 | Sejmutí ornice vrstvy do 15 cm se zeminou tř.1 | m3 | 23,70000 | 267,75 | 6 345,68 |
| 3 | 460030081RT3 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm | m | 48,00000 | 154,28 | 7 405,44 |
| 4 | 460050602RT1 | Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4, ruční výkop jámy | m3 | 14,16000 | 963,05 | 13 636,79 |
| 5 | 460100032R00 | Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.500 | kus | 28,00000 | 1 303,09 | 36 486,52 |
| 6 | 460200253RT1 | Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3, strojní výkop rýhy | m | 340,00000 | 85,00 | 28 900,00 |
| 7 | 460420022R00 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, vč. zapískování | m | 340,00000 | 300,85 | 102 289,00 |
| 8 | 460570253R00 | Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním | m | 340,00000 | 63,67 | 21 647,80 |
| 9 | 460620013R00 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 | m2 | 170,00000 | 31,37 | 5 332,90 |
| 10 | 460600001R00 | Naložení a odvoz zeminy | m3 | 42,00000 | 209,95 | 8 817,90 |
| 11 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm | m | 340,00000 | 10,71 | 3 641,40 |
| 12 | 460650023RT1 | Vozovka jednovrstvá z betonu 15 cm, podkladní vrstva z BP 7,5 | m2 | 12,00000 | 285,60 | 3 427,20 |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 31 692,48 |
| 2 | 210220022R00 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm | m | 340 | 43,06 | 14 640,40 |
| 3 | 748711200 | Montáž stožárů | kus | 11 | 1 112,43 | 12 236,73 |
| 4 | 748431000 | Montáž uzemňovacího kabelu | m | 340 | 20,91 | 7 109,40 |
| 5 | 744431100 | Montáž kabelu CU do výkopu - protažení chráničkou | m | 340 | 14,9 | 5 066,00 |
| 6 | 748132300 | Montáž svítidla | kus | 11 | 166,75 | 1 834,25 |
| 7 | 748721210 | Montáž výložníku na svítidla | kus | 11 | 242,78 | 2 670,58 |
| 8 | 748741000 | Montáž a zapojení elektrovýzbroje | kus | 11 | 252,32 | 2 775,52 |

VO Kounice - páteř

| | | | á | celkem |
|---|----|-----|--------|---------|
| Stožár KL5 133/60 5m nad zem,60cm do země | ks | 11 | 2544 | 27984 |
| Pouzdro roura 250mm | ks | 11 | 258 | 2838 |
| Chráníčka pr.50 | m | 390 | 13,2 | 5148 |
| zemní drát FeZn pr.8 | m | 360 | 29,1 | 10476 |
| Folie | m | 340 | 1,74 | 591,6 |
| kabel CYKY 5x10 | m | 390 | 116,22 | 45325,8 |
| Svorka SP1 | ks | 11 | 11,66 | 128,26 |
| Cobra QAC-1-W-40 | ks | 11 | 6600 | 72600 |
| výložník SK300/22° | ks | 11 | 500 | 5500 |
| výzbroj SV 6.6.5 | ks | 10 | 301,27 | 3012,7 |
| výzbroj SV 9.6.5 | ks | 1 | 631,2 | 631,2 |

celkem

174 235,56 Kč

DPH 21%

12 618,14 Kč

celkem s DPH

186 853,70 Kč