
269-OMI/2017

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení 

§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov
Se sídlem:
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov 
Alexandr T erek, starosta Záměr 2veřeiněn dne

00259322
Česká spořitelna, a.s. 
862175349/0800 
352 350 666
podatelna@homislavkov.cz

Smlouva schválena usnesením.

Dalum zveřejnění smlouvy........................................      j

Finanční krytí - podpis spr. rozpočty Íížt39
Příjmení a podpis osoby z a je d o u  správnost .......

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby?6'"6"0, ^  fllJ 
Bc. Ondřej Lukeš, tel.: 724754693 technický dozor investora 
Monika Volfová, tel.:602110499 zástupce investora

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
Se sídlem: Homova 825, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Mgr. Karel Bernard, jednatel a Tomáš Vlasák, jednatel
IČ: 263 30 202
DIČ: CZ26330202
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13746 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862464319/0800
Tel.: +420 352 688 046
e-mail: info@tshs.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Zdeněk Chlebuš, tel.: 606 110 503

Jan Milka, autorizovaný stavbyvedoucí

Stanislav Brychta, autorský dozor
Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu 
v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 
a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve 
věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2 Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit / provést pro objednatele dílo:

mailto:podatelna@homislavkov.cz
mailto:info@tshs.cz


VO Kounice - páteř“

Místo: p.p.č. 1052/8, 4080, 1052/5 v k.ú. Horní Slavkov

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto 
určení a rozsahu „VO Kounice - páteř“ a v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu 
výměr, projektové dokumentace zpracované Stanislavem Brychtou, z 11.2010, číslo 
zakázky 16-10 (dále jen PD) a společné rozhodnutí - umístění stavby a stavebního 
povolení vydaného odborem výstavby a životního prostředí, MěU H.Slavkov pod č.j. 
3368/2010/HS/OVŽP-11 zde dne 11.7.2011, , změnou stavby před jejím dokončením pod 
č.j. 4070/I-IS/OVŽP-3 ze dne 3.12.2012 a změnou stavby před jejím dokončením pod č.j. 
5876/2016/HS/OVŽP-3 ze dne 6.1.2017.

2.3 Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno 
realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo 
kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3 Termíny plnění

3.1 Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
• zahájení prací 6.11.2017
. ukončení prací 22.12.2017

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů a provedení 
zápisu o předání staveniště pro provedení díla v termínu:
. do 6.11.2017

3.3 Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:
• včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby
• vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby

3.4 Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
. pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 3.2.
• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• při přerušení prácí z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo v důsledku 

vyšší moci

3.5 Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:
• Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:

• které bylo předáno zhotoviteli staveniště později
• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek -  viz 

bod 3.3 této smlouvy

4 Věci nutné k provedení díla

4.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v termínu do 
6.11.2017:
• staveniště prosto práv třetích osob
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• vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu
• určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení 

stavebních prací
• projektová dokumentace a stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu 

opravňující k realizaci stavby.

4.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně přerušit nebo zastavit provádění díla, 
pokud nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 
a které zcela a na dobu delší než 6 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 
závazky ze smlouvy.

5 Cena za dílo

5.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě:
• Oceněných výkazů výměr
• Prohlídky místa plnění
• Projektové dokumentace

5.2 Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

457.507,38 Kč bez DPH 
96.076,55 DPH 21%

553.584,00 Kč vč. DPH

Slovy: pětsetpadesáttři tisíc pětsetosmdesátčtyři konin českých včetně DPH 21%

Nabídková cena je zpracována jako kompletní a nej vyšší možná za daný předmět plnění. 
Cena obsahuje kompletní dodávku stavebních prací viz. nabídkový položkový rozpočet, 
který je přílohou této smlouvy.

6 Platební podmínky

6.1 Objednatel nemůže poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.

6.2 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní.

6.3 Fakturace bude prováděna na základě soupisu dílčích plnění provedených prací a dodávek, 
odsouhlaseného TDI. Součástí faktur bude list výkazu výměr s jednotlivými položkami a 
cenami tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek.

6.4 Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.

V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením 
opraveného daňového dokladu objednateli.

6.5 Objednatel musí daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s 
placením částky, která měla být vyúčtována správně.
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7.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku, pokud 
není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí 
požadovanou v §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon).

7.2 Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 
499/2006Sb. o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 
(zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění 
odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). 
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své 
stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí.

7.3 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně 
může být zápis proveden následující den.

7.4 Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, 
osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných 
zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický 
dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.

7.5 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k 
záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

7.6 Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy 
nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis 
stavebního deníku.

7.7 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, 
zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných 
právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

7.8 Zástupcem objednatele pro věci technické pracovník uvedený v ěl. 1.1. této smlouvy.

7.9 Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti 
zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

7.10 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 
dodávek a prací, které provádí těch. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k 
odstranění zjištěných závad.

7 Způsob provádění díla
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7.11 Stavba bude průběžně pořizovat fotodokumentaci prováděných činností pro případný 
pozdější přezkum prací, eventuelně závad. Před zahájením prací bude zhotoven foto- 
pasport celého staveniště.

7.12 Při realizaci stavebních prací bude nutné zabezpečit zejména předpisy bezpečnosti práce, 
všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo 
ohrazeny, u všech specializovaných prací dodržet bezpečnostní předpisy pro dané profese, 
veškerá technická zařízení musí být obsluhována osobami řádně vyškolenými a 
odpovědnými za jejich provoz. Tímto výčtem některých bezpečnostních opatření nejsou 
rušeny všechny další bezpečnostní předpisy, týkající se jak provádění stavby, tak i 
následného provozu.

8 Staveniště

8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v 
termínech dle čl.4.1. této smlouvy.

8.2 Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících 
zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny.

8.3 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a neni-li to možné, tak finančně uhradit.

8.4 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, 
případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení 
stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické 
práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, 
včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla 
nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

8.5 Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního 
značení, včetně jeho údržby a čištění, zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.

8.6 Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na 
své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky je zhotovitel 
povinen uvést po ukončeni prací do předchozího stavu.

9 Spolupůsobení objednatele

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen 
předmětné dílo ve sjednaném čase dle odst. 3 v souladu s odst. 6 financovat

9.2 Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v 
prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve 
dnech pracovního volna a klidu přičemž činnost zhotovitele nesmí být v rozporu
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s platnými právními předpisy a obecně-závaznou vyhláškou města o ochraně nočního klidu 
a regulaci hlučných činností č.2/2009

9.3 Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

9.4 Objednatel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby před zahájením 
prací.

10 Odevzdání a převzetí díla

10.1 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany 
podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného 
projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při 
odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis 
dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení 
apod.

10.2 Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní 
strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

10.3 Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

10.4 Nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli kopie certifikátů dodaných 
materiálů nebo výrobků včetně návodů k použití.

11 Reklamace

11.1 Postup při reklamaci:
• Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním 

díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem 
dále uvedeným.

• Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou 
zápis, ve kterém bude uvedeno:

• datum prohlídky
• datum zjištění závady
• rozsah závady či poškození díla
• návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
• předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
• uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
• podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích", které nemají podstatný vliv 
na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. 
U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel 
práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady 
Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. 
V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní 
strany.
I když reklamace ze strany zhotovitele nebude uznána, přes to zhotovitel provede opravu 
závady, ale na náklady objednatele.
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11.2 Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

12 Odpovědnost za vady

12.1 Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného 
předání stavby objednateli v délce:

• 60 měsíců

12.2 Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a 
oznámil zhotoviteli nej později do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro 
které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za 
vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo 
záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 
24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje 
seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, 
předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny 
v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se 
nevztahuje na montáž těchto komponentů.

13 Smluvní pokuta

13.1 Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy 
zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

• za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném 
rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den z prodlení; 
smluvní pokuta se započítává na náhradu škody.

• za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení; zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

14 Jiná ujednání

14.1 Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních 
a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, 
změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

14.2 Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle 
smlouvy bude doručována na adresu

objednatele Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 I-Iomí Slavkov
zhotovitele Technické služby Horní Slavkov, Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov

14.3 Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad 
rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních 
stran.
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14.4 Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k této smlouvě, zápisem ve 
stavebním deníku podepsaném osobami oprávněnými jednat o smlouvě, nebo jako 
samostatný obchodní případ na základě smlouvy.

14.5 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato povinnost není dotčena případným odstoupením od smlouvy 
některou ze stran.

14.6 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
• Nabídka zhotovitele -  položkový rozpočet

14.7 Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě 
smluvní strany.

14.8 Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 
podepsané vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.

14.9 Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

Příloha č. 1: nabídka zhotovitele -  položkový rozpočet

V Horním Slavkově dne 6.11 2017

Objednatel Zhotovitel
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Položkový rozpočet

Zakázka: VO Kounice - páteř

Objednatel: Město Horní Slavkov IČ: 00259322

Dlouhá 634/12 DIČ: CZ00259322 
35731 Horní Slavkov

Zhotovitel: Technické služby Horní Slavkov s.r.o. IČ: 26330202

Hornova 825 DIČ: CZ26330202 
35731 Horní Slavkov

Vypracoval: Bc. Zdeněk Chlebuš

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 31 692,48

MON 238 579,34

Vedlejší náklady 174 235,56

Ostatní náklady 13 000,00

Celkem 457 507,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 457 507,38 CZK

Základní DPH 21 % 96 076,55 CZK

Zaokrouhlení 0,07 CZK

Cena celkem s DPH 553 584,00 CZK

v Horním Slavkově dne /  24.10.2017

o \

f  cf-'0  ̂ £
hlebuš Monika Volfová

T

Bc. Zd<h H7&
Za Zhotovitele Za objednatele
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Položkový rozpočet

S: VO Kounice - páteř

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M46 Zemní práce při montážích 238 579,34

1 460010024ROO Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru km 0,34000 1 908,00 648,72

2 460030001R00 Sejmutí ornice vrstvy do 15 cm se zeminou tř. 1 m3 23,70000 267,75 6 345,68

3 460030081RT3 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8- 
10 cm

m 48,00000 154,28 7 405,44

4 460050602RT1 Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4, ruční výkop jámy m3 14,16000 963,05 13 636,79

5 460100032R00 Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.500 kus 28,00000 1 303,09 36 486,52

6 460200253RT1 Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3, strojní výkop rýhy m 340,00000 85,00 28 900,00

7 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, vč. 
zapískování

m 340,00000 300,85 102 289,00

8 460570253R00 Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 340,00000 63,67 21 647,80

9 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 170,00000 31,37 5 332,90

10 460600001R00 Naložení a odvoz zeminy m3 42,00000 209,95 8 817,90

11 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 340,00000 10,71 3 641,40

12 460650023RT1 Vozovka jednovrstvá z betonu 15 cm, podkladní vrstva z 
BP 7,5

m2 12,00000 285,60 3 427,20

Díl: M21 Elektromontáže 31 692,48
2 210220022R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 -10  mm m 340 43,06 14 640,40

3 748711200 Montáž stožárů kus 11 1 112,43 12 236,73

4 748431000 Montáž uzemňovacího kabelu m 340 20,91 7 109,40

5 744431100 Montáž kabelu CU do výkopu - protažení chráničkou m 340 14,9 5 066,00

6 748132300 Montáž svítidla kus 11 166,75 1 834,25

7 748721210 Montáž výložníku na svítidla kus 11 242,78 2 670,58

8 748741000 Montáž a zapojení elektrovýzbroje kus 11 252,32 2 775,52



VO Kounice - páteř
á celkem

Stožár KL5 133/60 5m nad zem,60cm do země ks 11 2544 27984
Pouzdro roura 250mm ks 11 258 2838
Chránička pr.50 m 390 13,2 5148
zemnící drát FeZn pr.8 m 360 29,1 10476
Folie m 340 1,74 591,6
kabel CYKY5xlO m 390 116,22 45325,8
Svorka SPI ks 11 11,66 128,26
Cobra QAC-l-W-40 ks 11 6600 72600
výložník SK300/220 ks 11 500 5500
výzbroj SV 6.6.5 ks 10 301,27 3012,7
výzbroj SV 9.6.5 ks 1 631,2 631,2

celkem 
DPH 21% 
celkem s DPH

174 235,56 Kč 
12 618,14 Kč 

186 853,70 Kč


