

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 07PU-002410, POI/17/207

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Ing. Milan Dolejš – MIDOS CHEB

se sídlem: [REDACTED]

IČO, DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **KVA Opravy zádržného systému po DN, ISPROFIN/ISPROFOND 690 000 0000** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za **cenu ve výši 5.874.510,00 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
KVA Opravy zádržného systému po DN	5.874.510,00	1.233.647,10	7.108.157,10

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **KVA Opravy zádržného systému po DN**, číslo veřejné zakázky 07PU-002410.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)¹
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- f) Technická specifikace⁴
- g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: _____ - 7 - 11 - 201

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: _____

PODEPSÁN _____

Jméno:

za dodavatele/zhotovitele

Ing. Milan Dolejš – MIDOS CHEB





Naše zn.: 4006/17-34000/Bu

Číslo zakázky: 07PU-002410

DLE ROZDĚLOVNÍKU

ISPROFIN / ISPROFOND: 690 000 0000

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„KVA Opravy zádržného systému po DN“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

Ing. Milan Dolejš – MIDOS CHEB

se sídlem: [REDACTED]

IČO: [REDACTED]

O d ů v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V **Karlových Varech** dne - 7 -11- 2017

ředit

y

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **KVA Opravy zádržného systému po DN**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	MIDOS CHEB – Ing. Milan Dolejš
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 31. 12. 2018 nebo do vyčerpání finančních prostředků (podle toho co nastane dříve).
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	Provozní inspektor Správy Karlovy Vary
Zástupce objednatele	3.2	Provozní inspektor Správy Karlovy Vary
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Nepoužije se.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 24 měsíců.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 13.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		užívání); 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 500,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců - pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění - pojištění okolního majetku s limitem plnění - pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle - maximální spoluúčast 1 mil. Kč.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 30.10.2017

MIDOS CHEB

Majitel/OSVČ

PŘÍLOHA - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 2, 3, 4 a 5																		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.11.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: MIDOS CHEB – Ing. Mílan Dolejš, ██████████																				
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize									
Paré č.	Příjemce																			
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)																			
2	Zhotovitel																			
3	Projektant																			
4	Supervize																			
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>																				
Údaje v Kč bez DPH:																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			0,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			0,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			0,00
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem																		
		0,00																		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem																		
		0,00																		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem																		
		0,00																		
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																				
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis																	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis																	
Supervize	jméno	datum	podpis																	
Správce stavby	jméno	datum	podpis																	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017)	jméno	datum	podpis																	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis																	
			Číslo paré:																	

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Oceněný soupis prací

D	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Předpoklad.	
				MJ	fin. plnění
dopravné vozidlo do 3,5 t nosnosti	hod	■	■	■	49 200,00
dopravné vozidlo nad 3,5 t nosnosti	hod	■	■	■	77 400,00
zabezpečení místa svět.šipkou	den	■	■	■	50 700,00
zabezpečení místa ochr.vozíkem	den	■	■	■	50 700,00
používání přenosné DZ (sada)	den	■	■	■	39 600,00
osazení a odstr.přenosné DZ (sada)	den	■	■	■	66 000,00

Ostatní	MJ	Počet MJ	Cena MJ		
Zjištění rozsahu poškození					
Zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■	18 000,00
Výkon technika	hod	■	■	■	38 000,00

SDZ	MJ	Počet MJ	Cena MJ		
směr. sloupek - dod. a mont.	ks	■	■	■	44 000,00
osazení sloupku - betonování	ks	■	■	■	31 500,00
Al patka kompletní	ks	■	■	■	27 000,00
nové evidenční číslo mostu	ks	■	■	■	17 600,00
sloupek k ev.č.	ks	■	■	■	7 000,00
montáž ev.č. mostu	ks	■	■	■	1 425,00
demontáž ev.č. mostu	ks	■	■	■	1 425,00

Terénní úpravy	MJ	Počet MJ	Cena MJ		
Středový dělicí pás - oprava	m ²	■	■	■	12 000,00
Krajnice nezpevněná - opravy	m ²	■	■	■	18 000,00
Doprava materiálu	km	■	■	■	2 800,00

Fracasso - přechodky na beton. Svodidlo	MJ	Počet MJ	Cena MJ		
Svodidla Fracasso - demontáž přechodky	ks	■	■	■	7 000,00
Svodidla Fracasso - dodání přechodky	ks	■	■	■	103 000,00
Svodidla Fracasso - spojovací materiál	kpl	■	■	■	16 000,00
Svodidla Fracasso - montáž přechodky	ks	■	■	■	7 000,00

Fracasso - Středová svodidla	MJ	Počet MJ	Cena MJ		
Demontáž	m	■	■	■	92 000,00
Svodidla dodání					
svodnice H1	ks	■	■	■	597 000,00
sloupek SIGMA	ks	■	■	■	100 750,00
tlumící člen	ks	■	■	■	84 250,00
malá deska - talířek 100x45x5	ks	■	■	■	4 750,00

spojovací materiál	MJ	Počet MJ	Cena MJ		
šroub M16x30 RH6.8	ks	■	■	■	6 000,00
šroub M16x45 RH6.8	ks	■	■	■	6 400,00
šroub M10x30 RH4.6	ks	■	■	■	5 300,00
matice M10 6S	ks	■	■	■	3 700,00
matice M16 6S	ks	■	■	■	4 600,00
podložka M10	ks	■	■	■	1 400,00
podložka M16	ks	■	■	■	2 000,00

Svodidla montáž	MJ	Počet MJ	Cena MJ		

příplatek za krátký náběh	ks	■	■	■	35 000,00
příplatek za dlouhý náběh	ks	■	■	■	45 000,00
zabranění sloupků	ks	■	■	■	8 750,00
montáž svodnic	m	■	■	■	160 000,00
Rovnění	m	■	■	■	25 000,00

Fracasso - Krajobová svodidla	MJ	Počet MJ	Cena MJ		
Demontáž	m	■	■	■	92 000,00
Svodidla dodání					
svodnice N2	ks	■	■	■	575 000,00
sloupek "U"	ks	■	■	■	99 000,00
malá deska - talířek 100x45x5	ks	■	■	■	4 750,00
přechodka krátký náběh	ks	■	■	■	122 500,00
Spojovací materiál					
šroub M16x30 RH8.8	ks	■	■	■	6 000,00
šroub M16x45 RH8.8	ks	■	■	■	6 400,00
matice M16 6S	ks	■	■	■	4 600,00
podložka M16	ks	■	■	■	2 000,00
Svodidlo montáž					
příplatek za krátký náběh	ks	■	■	■	17 500,00
příplatek za dlouhý náběh	ks	■	■	■	22 500,00
zabranění soupků	ks	■	■	■	8 750,00
montáž	m	■	■	■	160 000,00
Rovnění	m	■	■	■	25 000,00

Fracasso - Mostní svodidla	MJ	Počet MJ	Cena MJ		
Demontáž	m	■	■	■	70 000,00
Svodidla dodání					
3N svodnice C/C 4500	ks	■	■	■	73 600,00
3N svodnice C/C 4500 - oblouk	ks	■	■	■	121 500,00
pomocná svodnice spodní	ks	■	■	■	60 400,00
sloupek U120x80x5,9 185	ks	■	■	■	24 900,00
sloupek U120 zábradelní	ks	■	■	■	53 300,00
3N deformační díl 460x392	ks	■	■	■	26 000,00
náběh madla	ks	■	■	■	28 125,00
zábradelní madlo 1350mm	ks	■	■	■	29 550,00
zábradelní madlo 2950mm	ks	■	■	■	33 950,00
zábradelní madlo 4500mm	ks	■	■	■	30 625,00
spojka madla	ks	■	■	■	7 300,00
zadní pásek	ks	■	■	■	25 250,00
držák madla	ks	■	■	■	1 250,00
třmen pro uchycení plotu	ks	■	■	■	3 500,00
přechodka svodidla: mostní - krajové	ks	■	■	■	60 000,00
malá deska - talířek 100x45x5	ks	■	■	■	950,00
spojovací materiál					
šroub M18 TSM B126	ks	■	■	■	13 000,00
matice M18	ks	■	■	■	7 700,00
podložka M18	ks	■	■	■	6 000,00
šroub M16x30	ks	■	■	■	6 000,00

matice M16 6S	ks	■	■	■	4 600,00
podložka M16	ks	■	■	■	2 100,00
šroub M16x45	ks	■	■	■	6 400,00
Svodidlo montáž					
příplatek za krátký náběh	ks	■	■	■	17 500,00
příplatek za dlouhý náběh	ks	■	■	■	22 500,00
pásnice	m	■	■	■	80 000,00
oprava kotevních šroubů + podmazávka	ks	■	■	■	7 500,00
Svodidla oprava kotevních prvků	ks	■	■	■	3 500,00
Rovnění	m	■	■	■	27 500,00

EasyRail XS	MJ	Počet MJ	Cena MJ		
Demontáž					
svodidlový systém	m	■	■	■	23 000,00
Svodidla dodání					
svodnice ER prof. B	ks	■	■	■	143 750,00
krycí deska se slzou	ks	■	■	■	950,00
sloupek U100 60 25	ks	■	■	■	40 300,00
náběhová přechodka - krátký náběh	ks	■	■	■	13 000,00
koncovka - dlouhý náběh	ks	■	■	■	185 000,00
Spojovací materiál					
šroub M16x27	ks	■	■	■	3 000,00
matice M16	ks	■	■	■	2 300,00
podložka d18	ks	■	■	■	1 000,00
šroub M10x45	ks	■	■	■	2 650,00
matice M10	ks	■	■	■	1 850,00
podložka d11	ks	■	■	■	700,00
Montáž					
příplatek za krátký náběh	ks	■	■	■	17 500,00
příplatek za dlouhý náběh	ks	■	■	■	22 500,00
vzpěra	ks	■	■	■	600,00
zabranění sloupku	ks	■	■	■	7 000,00
montáž svodnice	m	■	■	■	8 000,00
Rovnění	m	■	■	■	12 500,00

NH4	MJ	Počet MJ	Cena MJ		
Demontáž					
svodidlový systém	m	■	■	■	46 000,00
sloupek s patní deskou	ks	■	■	■	14 500,00
Dodání					
svodnice	ks	■	■	■	156 600,00
svodnice oblouková	ks	■	■	■	24 375,00
sloupek U190	ks	■	■	■	17 500,00
sloupek s patní deskou	ks	■	■	■	71 900,00
trubková spojka	ks	■	■	■	3 350,00
spojovací materiál	m	■	■	■	2 000,00
zadní pásek	ks	■	■	■	12 800,00
náběhová přechodka	ks	■	■	■	18 800,00
koncovka fajfka	ks	■	■	■	43 800,00

distanční díl	ks	■	■	4 650,00
montáž				
příplatek za krátký náběh	ks	■	■	70 000,00
příplatek za dlouhý náběh	ks	■	■	90 000,00
zadní pásek	ks	■	■	1 200,00
trubková spojka	ks	■	■	1 200,00
zabranění sloupku	ks	■	■	3 500,00
montáž svodnice	m	■	■	80 000,00
oprava kotevních prvků	ks	■	■	3 800,00
Rovnění	m	■	■	50 000,00

AM	MJ	Počet MJ	Cena MJ	
Demontáž				
svodidlový systém	m	■	■	23 000,00
Dodání				
svodnice	ks	■	■	81 875,00
svodnice oblouková	ks	■	■	19 375,00
sloupek C150x75x25 1525	ks	■	■	20 200,00
sloupek C150x75x25 1755	ks	■	■	23 200,00
spojovací materiál	m	■	■	2 000,00
náběhová přechodka	ks	■	■	9 400,00
koncovka fajfka	ks	■	■	43 800,00
Montáž				
příplatek za krátký náběh	ks	■	■	17 500,00
příplatek za dlouhý náběh	ks	■	■	22 500,00
zabranění sloupku	ks	■	■	7 000,00
montáž svodnice	m	■	■	40 000,00
Rovnění	m	■	■	10 000,00

KB2 RH2 C	MJ	Počet MJ	Cena MJ	
Demontáž				
svodidlový systém	m	■	■	18 400,00
Svodidla dodání				
svodnice 3,8m	ks	■	■	128 400,00
spojovací deska	ks	■	■	2 825,00
držák	ks	■	■	2 275,00
distanční díl C pravý	ks	■	■	6 550,00
distanční díl C levý	ks	■	■	6 550,00
vzpěra 1	ks	■	■	3 925,00
vzpěra 2	ks	■	■	3 925,00
sloupek C 100x60 170	ks	■	■	11 425,00
sloupek C 100x60 185	ks	■	■	13 100,00
příložka na sloupek	ks	■	■	160,00
boční výztuha	ks	■	■	320,00
sloupek IPE 160 200	ks	■	■	19 900,00
Spojovací materiál				
šroub PKH M16x30	ks	■	■	100,00
šroub PKH M16x35	ks	■	■	120,00
šroub PKH M16x40	ks	■	■	120,00

kruh. Podložka 40x18x4	ks	■	■	■	40,00
matice M16	ks	■	■	■	60,00
šroub šestihran M10x25	ks	■	■	■	60,00
kruh. Podložka 11	ks	■	■	■	20,00
matice M10	ks	■	■	■	40,00
šroub RDKPF 16x70	ks	■	■	■	200,00
Montáž					
příplatek za krátký náběh	ks	■	■	■	7 000,00
příplatek za dlouhý náběh	ks	■	■	■	9 000,00
vzpěra	ks	■	■	■	240,00
zabranění sloupku	ks	■	■	■	2 625,00
montáž svodnice	m	■	■	■	32 800,00
Rovnění	m	■	■	■	25 000,00

KB1 RH1 C	MJ	Počet MJ	Cena MJ		
Demontáž					
svodidlový systém	m	■	■	■	18 400,00
Svodidla dodání					
svodnice 6,0m	ks	■	■	■	62 700,00
svodnice 4,0m	ks	■	■	■	21 900,00
sloupek X100x60 150	ks	■	■	■	10 475,00
držák S1	ks	■	■	■	1 225,00
příložka na sloupek	ks	■	■	■	80,00
boční výztuha	ks	■	■	■	160,00
Spojovací materiál					
šroub PKH M16x30	ks	■	■	■	250,00
šroub PKH M16x40	ks	■	■	■	300,00
kruh. Podložka 40x18x4	ks	■	■	■	100,00
matice M16	ks	■	■	■	150,00
šroub šestihran M10x25	ks	■	■	■	150,00
kruh. Podložka 11	ks	■	■	■	50,00
matice M10	ks	■	■	■	100,00
Montáž					
příplatek za krátký náběh	ks	■	■	■	7 000,00
příplatek za dlouhý náběh	ks	■	■	■	9 000,00
vzpěra	ks	■	■	■	240,00
zabranění sloupku	ks	■	■	■	875,00
montáž svodnice	m	■	■	■	32 000,00
Rovnění	m	■	■	■	25 000,00

Kancelář: Praha 15
 Pátekova 150/150
 150 00 Praha 15
 IČO: 252 20 47
 DIČ: CZ2522047

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost: **MIDOS CHEB – Ing. Milan Dolejš**

se sídlem: [REDACTED]

IČO: [REDACTED]

registrován u MěÚ Cheb č.j.: MUCH 58327/2013

jakožto dodavatel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce KVA Opravy zádržného systému po DN, prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Ocelová svodidla a sloupky	dle vážního lístku	Cena v místě a čase obvyklá.

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Chebu dne 30.11.2017

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
majitel/OSVČ