
SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy: 07PU-002410, POI/17/207 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: ........... . . ......................................
zastoupeno: ....................................................
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ..........................................................................
kontaktní osoba ve věcech technických: ...........................
(dále jen „objednatel44)

2. Ing. Milan Dolejš -  MIDOS CHEB
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ........................... 
kontaktní osoba ve věcech technických: ........................... 

(dále jen „dodavatel*4 nebo „zhotovitel4441)
(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)

................................................ 
........................................... 
......... . . . ... ........................................ 
.....................................

Protože si objednatel přeje, aby stavba KVA Opravy zádržného systému po DN, 
ISPROFIN/ISPROFOND 690 000 0000 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši 5.874.510,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá sm luvní částka 
bez D P H  v K č

D PH Přijatá sm luvní částka 
včetně D PH  v K č

(a) (b) = D P H  z částky (a) (c) = (a) + (b)

KVA Opravy 
zádržného systému 

po DN
5.874.510,00 1.233.647,10 7.108.157,10

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:



V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem KVA Opravy zádržného 
systému po DN, číslo veřejné zakázky 07PU-002410.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijeti nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 1
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky2
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky3
f) Technická specifikace4
g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv4'), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

1Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.
2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
3 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
4 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.



Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 
jedno obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran.

Datum:__________^
PODEPSÁN______________
Jméno:
Funkce: ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary 
za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

midos čhěb-------1 j
údržba D0 7 Amní^h ___ _ l i

Datum:________
PODEPSÁN____
Jméno:

za dodavatele/zhotovitele
Ing. Milan Dolejš -  MIDOS CHEB



- ž ž n n n

n icp ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 4006/17-34000/Bu

Číslo zakázky: 07PU-002410 DLE ROZDBLOVNÍKU

ISPROFIN / ISPROFOND: 690 000 0000

Vyřizuje:

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel44) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„KVA Opravy zádržného systému po DN“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

Ing. Milan Dolejš -  MÍDOS CHEB 

se sídlem: ................................................ 

IČO: ................

O d ů v o d n ě n í :

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání 
nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Karlových Varech dne -7 -11" 2017

ředil y

y
1

127



PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky”).

Název stavby: KVA Opravy zádržného systému po ON

Název článku Smluvních 
podmínek

Číslo Článku
Smluvních
podmínek

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary 
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 MIDOS CHEB -  Ing. Milan Dolejš
Doba pro dokončení 1.1.9 Do 31. 12. 2018 nebo do vyčerpání 

finančních prostředků (podle toho co nastane 
dříve).

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se,
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

ělánku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 Provozní inspektor Správy Karlovy Vary
Zástupce objednatele 3.2 Provozní inspektor Správy Karlovy Vary
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Nepoužije se.
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Odstranění vad 9.1 Minimální záruční doba požadovaná 

zadavatelem činí 24 měsíců,
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Název článku Smluvních 
podmínek

Číslo článku
Smluvních
podmínek

Příslušné údaje

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy),
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci),
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram),
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění),
10 % průběžné platby

Měna 11.7 koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůíy (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4,1 (Obecné 
povinnosti);
30.000,- Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4,3 (Subdodávky)
13,000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení);
2,000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník 
podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné 
milníky) uvedený v Příloze;
2.000,- Kč za každý započatý den prodlení

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 
provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné

Stránka 13 z 35



Název článku Smluvních 
podmínek

v
Číslo článku
Smluvních
podmínek

Příslušné údaje

užívání);
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu

12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 
do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.
500,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům" (all risks)
- pojištění záručního období min. 24 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s 
limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem 
plnění

pojištění převzatého majetku od 
Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy 
budou Objednatel, Zhotovitel a 
Podzhotovitelé
smluvně vázaní na budovaném díle
- maximální spoluúčast 1 mil. Kč.

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Majitel/OSVČ
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PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele,

Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření 
skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou 
parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném 
(podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené íhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel 
návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou 
součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, 
dokladování a ocenění Variace.

Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání 
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7),

Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku 
toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu 
prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle 
Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.

Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



Změnový list (součást Přílohy)
Název a evidenční číslo Číslo SO/PS /  číslo Změny
Stavby: SO/PS: Číslo ZBV: ?. 2,

3, 4 a 5
Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS):
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.11.2017 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/66, 140 00 Praha 4 

Zhotovitel: MIDOS CHEB -  Ing. Milan Dolejš, ...................... ............ ..... . . .........

Paré č. Příjemce

Správce stavby (v 
elektronické verzi

1 intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel 
Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena
navrhovaných 

Změn záporných a 
Změn kladných 

celkem

0 ,0 0

P o d p is  vy jad řu je  
s o u h la s  s e  Z m ě n o u :

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR 
určeného v rámci organizační 
struktury Věcně příslušného útvaru 
k vyjádření k ZBV

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou 
provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list, V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu 
nejsou zlepšením dle čí. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem 
nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná
osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice č. 18/2017)

jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

___  _ _ _ _______________________________  ___  Číslo paré:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Přílohy Změnového listu: 

Rozpis ocenění změn položek
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Oceněný soupis prací

0 MJ Počet IVU Cena MJ
Předpoklad. Předpoklad  

MJ fin. plnění

dopravné vozidlo do 3,5 t nosností hod .. .......... ...... 49 200,00
dopravné vozidlo nad 3,5 t nosnosti hod .. .......... ...... 77 400,00
zabezpečení místa svět,šipkou den .. .......... .... 50 700,00
zabezpečení místa ochr.vozíkem den .. .......... .... 50 700,00
používání přenosné DZ (sada) den .. .......... ...... 39 600,00
osazení a odstr.přenosné DZ (sada) den .. .......... ...... 66 000,00

O statní MJ Počet MJ Cena MJ

Zjištění rozsahu poškození
Zjištění rozsahu poškození km .. ........ ........ 18 000,00
Výkon technika hod .. .......... ...... 38 000,00

SDZ
směr, sloupek - dod, a mont. ks .. .......... ...... 44 000,00
osazení sloupku - betonování ks .. .......... .... 31 500,00
Ai patka kompletní ks .. .......... .... 27 000,00
nové evidenční Číslo mostu ks .. .......... .... 17 600,00
sloupek k ev.č. ks .. .......... .... 7 000,00
montáž ev.č. mostu ks .. ........ .... 1 425,00
demontáž ev.č. mostu ks .. ........ .... 1 425,00

Terénní úpravy
Středový dělící pás - oprava m2 .. ........ ...... 12 000,00
Krajnice nezpevněná - opravy m2 .. ........ ...... 18 000,00

Doprava materiálu km .. ........ ...... . 2 800,00

Fracasso  - přechodky na beton. Svodidlo MJ Počet MJ Cena MJ
Svodidla Fracasso - demontáž přechodky ks .. .......... .... 7 000,00
Svodidla Fracasso - dodání přechodky ks .. ............. .... 103 000,00
Svodidla Fracasso - spojovací materiál kpl .. .......... .... 16 000,00
Svodidla Fracasso - montáž přechodky ks .. .......... .... 7 000,00

Fracasso  - Středová svodid la MJ Počet MJ Cena MJ
D em ontáž m .. .......... ...... 92 000,00
Svodidla dodání

svodnice H1 ks .. ............. ...... 597 000,00
sloupek SIGMA ks .. ............. .... 100 750,00
tlumící člen ks .. ............. .... 84 250,00
malá deska - talířek 100x45x5 ks .. ........ .... 4 750,00

sp o jo vací m ateriál

šroub M16x30 RH6.8 ks .. ........ ...... 6 000,00
šroub M16x45 RH6.8 ks .. ........ ...... 6 400,00
šroub M 10x30 RH4.6 ks .. ........ ...... 5 300,00
matice M10 6S ks .. ........ ...... 3 700,00
matice M16 6S ks .. ........ ...... 4 600,00
podložka M10 ks .. ........ ...... 1 400,00
podložka M16 ks .. ........ ...... 2 000,00

Svodidla m ontáž
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příplatek za krátký náběh ks .. ............. .... 35 000,00
příplatek za dlouhý náběh ks .. ............. .... 45 000,00
zaberanění sloupků ks .. .......... .... 8 750,00
montáž svodnic m .. .......... ...... 160 000,00

/Rovnání m .. .......... .... 25 000,00

Fracasso - Krajová svodidla MJ Počet M i Cena MJ
D em ontáž m .. .......... ...... 92 000,00
Svodidla dodání

svodnice N2 ks .. ............. ...... 575 000,00
sloupek "U" ks .. ............. .... 99 000,00
malá deska - talířek 100x45x5 ks .. ........ .... 4 750,00
přechodka krátký náběh ks .. ............. .... 122 500,00

Sp o jo vací m ateriál

šroub M16x30 RH8.8 ks .. ........ ...... 6 000,00
šroub M16x45 RH8.8 ks .. ........ ...... 6 400,00
matice M16 6S ks .. ........ ...... 4 600,00
podložka M l6 ks .. ........ ...... 2 000,00

Svodid lo  m ontáž
příplatek za krátký náběh ks .. ............. .. 17 500,00
příplatek za dlouhý náběh ks .. ............. .. 22 500,00
zaberanění soupků ks .. .......... .... 8 750,00
montáž m .. .......... ...... 160 000,00

R ovnání m .. .......... .... 25 000,00

Fracasso - M ostní svodidla MJ Počet MJ Cena MJ
D em ontáž m .. .......... ...... 70 000,00
Svodid la  dodání

3N svodnice C/C 4500 ks .. ............. .... 73 600,00
3N svodnice C/C 4500 - oblouk ks .. ............. .... 121 500,00
pomocná svodnice spodní ks .. ............. .... 60 400,00
sloupek 1)120x80x5,9 185 ks .. ............. .... 24 900,00
sloupek U120 zábradelní ks .. ............. .... 53 300,00
3N deformační díl 460x392 ks .. ............. .... 26 000,00
náběh madla ks .. ............. .. 28 125,00
zábradelní madlo 1350mm ks .. ............. .. 29 550,00
zábradelní madlo 2950mm ks .. ............. .. 33 950,00
zábradelní madlo 4500mm ks .. ............. .. 30 625,00
spojka madla ks .. .......... .... 7 300,00
zadní pásek ks .. ............. .... 25 250,00
držák madla ks .. .......... .... 1 250,00
třmen pro uchycení plotu ks .. .......... .... 3 500,00
přechodka svodidla: mostní - krajové ks .. ............... .. 60 000,00
malá deska - talířek 100x45x5 ks .. ........ .... 950,00

sp o jo vací m ateriál
šroub M18TSM 8126 ks .. .......... .... 13 000,00
matice M18 ks .. ........ ...... 7 700,00
podložka M18 ks .. ........ ...... 6 000,00
šroub M16x30 ks .. ........ ...... 6 000,00
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matice M l6 6S ks .. ........ ...... 4 600,00
podložka M16 ks .. ........ ...... 2 100,00
šroub M16x45 ks .. ........ ...... 6 400,00

Svodidlo montáž
příplatek za krátký náběh ks .. ............. .. 17 500,00
příplatek za dlouhý náběh ks .. ............. .. 22 500,00
pásnice m .. .......... ...... 80 000,00
oprava kotevních šroubů + podmazávka ks .. .......... .... 7 500,00
Svodidla oprava kotevních prvků ks .. .......... .... 3 500,00

Rovnání m .. .......... .... 27 500,00

EasyRaii XS MJ Počet MJ Cena MJ
Demontáž

svodidlový systém m .. .......... ...... 23 000,00
Svodidla dodání

svodnice ER prof. B ks .. ............. .... 143 750,00
krycí deska se slzou ks .. ........ .... 950,00
sloupek U100 60 25 ks . ............. .... 40 300,00
náběhová přechodka - krátký náběh ks . ............. .. 13 000,00
koncovka - dlouhý náběh ks .. ............. .... 185 000,00

Spojovací materiál
šroub M16x27 ks .. ........ .... 3 000,00
matice M16 ks .. ........ .... 2 300,00
podložka dl8 ks .. ........ .... 1 000,00
šroub M10x45 ks .. ........ .... 2 650,00
matice M10 ks .. ........ .... 1 850,00
podložka d l i ks . ........ .... 700,00

Montáž
příplatek za krátký náběh ks .. ............. .. 17 500,00
příplatek za dlouhý náběh ks .. ............. .. 22 500,00
vzpěra ks .. .......... .. 600,00
zaberanění sloupku ks .. .......... .... 7 000,00
montáž svodnice m .. .......... .... 8 000,00

Rovnání m .. .......... .... 12 500,00

NH4 MJ Počet MJ Cena MJ
Demontáž

svodidlový systém m .. .......... ...... 46 000,00
sloupek s patní deskou ks .. .......... .... 14 500,00

Dodání
svodnice ks .. ............. .... 156 600,00
svodnice oblouková ks .. ............. .. 24 375,00
sloupek U190 ks .. .......... .... 17 500,00
sloupek s patní deskou ks .. ............. .... 71 900,00
trubková spojka ks .. .......... .... 3 350,00
spojovací materiál m .. .......... .... 2 000,00
zadní pásek ks .. ............. .... 12 800,00
náběhová přechodka ks .. ............... .... 18 800,00
koncovka fajfka ks .. ............. .... 43 800,00



distanční díl ks .. .......... .... 4 650,00
ontáž

příplatek za krátký náběh ks .. ............. .... 70 000,00
příplatek za dlouhý náběh ks .. ............. .... 90 000,00
zadní pásek ks .. .......... .... 1 200,00
trubková spojka ks .. .......... .... 1 200,00
zaberanění sloupku ks .. .......... .... 3 500,00
montáž svodnice m .. .......... ...... 80 000,00
oprava kotevních prvků ks .. .......... .. 3 800,00

R ovnání m .. .......... ...... 50 000,00

AM MJ Počet MJ Cena MJ
D em ontáž

svodidlový systém m .. .......... ...... 23 000,00
D odání

svodnice ks .. ............. .... 81 875,00
svodnice obíouková ks .. ............. .. 19 375,00
sloupek C150x75x25 1525 ks .. ............. .... 20 200,00
sloupek 0150x75x25 1755 ks .. ............. .... 23 200,00
spojovací materiál m .. .......... .... 2 000,00
náběhová přechodka ks .. ............. .. 9 400,00
koncovka fajfka ks .. ............. .... 43 800,00

M ontáž
příplatek za krátký náběh ks .. ............. .. 17 500,00
příplatek za dlouhý náběh ks .. ............. .. 22 500,00
zaberanění sloupku ks .. .......... .... 7 000,00
montáž svodnice m .. .......... ...... 40 000,00

R ovnání m .. .......... .... 10 000,00

K B 2 RH2 C MJ Počet MJ Cena MJ
D em ontáž

svodidlový systém m .. .......... .... 18 400,00
Svodid la  dodání

svodnice 3,8m ks .. ............. .... 128 400,00
spojovací deska ks .. .......... .. 2 825,00
držák ks .. .......... .. 2 275,00
distanční díl C pravý ks .. ............. .. 6 550,00
distanční díl C levý ks .. ............. .. 6 550,00
vzpěra 1 ks .. .......... .. 3 925,00
vzpěra 2 ks .. .......... .. 3 925,00
sloupek C 100x60 170 ks .. ............. .. 11 425,00
sloupek C 100x60 185 ks .. ............. .. 13 100,00
příložka na sloupek ks .. ........ .... 160,00
boční výztuha ks .. ........ .... 320,00
sloupek IPE 160 200 ks .. ............. .. 19 900,00

Spojo vací m ateriál
šroubPKH M16x30 ks .. ...... .... 100,00
šroub PKH M16x35 ks .. ...... .... 120,00
šroub PKH M16x40 ks .. ...... .... 120,00



kruh. Podložka 40x18x4 ks .. ...... .... 40,00
matice M16 ks .. ...... .... 60,00
šroub šestihran M10x25 ks .. ...... .... 60,00
kruh. Podložka 11 ks .. ...... .... 20,00
matice M10 ks .. ...... .... 40,00
šroub RDKPF 16x70 ks .. ........ .... 200,00

M ontáž
příplatek za krátký náběh ks .. ............. .. 7 000,00
příplatek za dlouhý náběh ks .. ............. .. 9 000,00
vzpěra ks .. .......... .. 240,00
zaberanění sloupku ks .. .......... .... 2 625,00
montáž svodnice m .. .......... .... 32 800,00

Rovnání m .. .......... .... 25 000,00

I(B1 RH1 C MJ Počet MJ Cena MJ
D em ontáž

svodidlový systém m .. .......... .... 18 400,00
Svodid la  dodání

svodnice 6,0m ks .. ............. .... 62 700,00
svodnice 4,0m ks .. ............. .. 21 900,00
sloupek X100x60 150 ks .. ............. .. 10 475,00
držák S1 ks .. .......... .. 1 225,00
příložka na sloupek ks .. ........ .. 80,00
boční výztuha ks .. ........ .. 160,00

Spojo vací m ateriál
šroup PKH M16x30 ks .. ...... .... 250,00
šroup PKH M16x40 ks .. ...... .... 300,00
kruh. Podložka 40x18x4 ks .. ...... .... 100,00
matice M16 ks .. ...... .... 150,00
šroub šestihran M10x25 ks .. ...... .... 150,00
kruh. Podložka 11 ks .. ...... .... 50,00
matice M10 ks .. ...... .... 100,00

M ontáž
příplatek za krátký náběh ks .. ............. .. 7 000,00
příplatek za dlouhý náběh ks .. ............. .. 9 000,00
vzpěra ks .. .......... .. 240,00
zaberanění sloupku ks .. .......... .. 875,00
montáž svodnice m .. .......... .... 32 000,00

R ovnání m .. .......... .... 25 000,00
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ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost: MIDOS CHEB -  Ing. Milan Dolejš
se sídlem: ..................................................... 
IČO: ..................
registrován u MěÚ Cheb č.j.: MUCH 58327/2013

jakožto dodavatel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce KVA Opravy zádržného systému po DN, prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu 
realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové 
ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál Množství Jednotková cena
Ocelová svodidla a sloupky dle vážního lístku Cena v místě a čase obvyklá.

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené 
tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní 
cenu vytěženého materiálu ve lhňtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího 
zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou 
dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Chebu dne 30.11.2017

........................................................

........................... 
majitel/OSVČ
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