S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Zák. č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku v platném znění

číslo objednatele: ……………………
číslo zhotovitele: D……………….
I. Smluvní strany

objednatel:

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace

Se sídlem: ul. 17. listopadu 1123/70, 708 00  Ostrava - Poruba
IČ: 136 44 319                                           DIČ: CZ13644319
bankovní spojení: ČSOB Ostrava, a.s., č. ú. 341374/0300
v zastoupení:

ve věcech smluvních: Ing. Radovanem Mareszem, ředitelem
ve věcech technických: Ing. Michalem Šimíčkem, vedoucím správy majetku
dále jen objednatel
a
zhotovitel:

ALTECH, spol. s r.o.
zápis do OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 5501

687 54 BÁNOV 479
IČ: 46344861
DIČ CZ 46344861
bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště, č. ú. 1044662/0300

v zastoupení:

ve věcech smluvních: Ing. Antonínem Machalou, jednatel společnosti a Ing. Milanem Morkusem, vedoucí obchodního oddělení
ve věcech technických: Vítem Majerem, vedoucí technického úseku, a Ing. Ivanem Hulckým, vedoucím výroby
ve věcech díla: Ivan Klemsa, obchodní technik, tel. 602586835
dále jen zhotovitel

II. Předmět plnění
1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele dílo dodávku a montáž zařízení pro přesun vozíčkáře včetně příslušenství – stropní systém pro tělesně postižené žáky v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.
2. Práce budou prováděny v souladu s českými právními předpisy a normami.

3. Za provedení díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu ve výši, která je uvedena v článku V. této smlouvy.

                                              III. Rozsah díla

1. Dodání a montáž zařízení pro přesun vozíčkáře včetně příslušenství:  

Zařízení pro přesun vozíčkáře GH3:

Zařízení pro přesun vozíčkáře systém Dan Hoist je zařízení zajišťující přepravu imobilních osob. Kolejnicový systém instalovaný ke stropu zajišťuje snadnou ovladatelnost, manipulaci a bezpečnost při přepravě klienta. Zařízení Vám zpřístupní prostor Vašeho sociálního zařízení v 2.NP. budovy B, kde je kolejnicový systém nainstalován, délka dráhy ve zmiňovaných prostorách cca 2m,kolejnice s podvěsem cca 500mm. 

Uvedené zařízení se vyznačuje vysokou mobilitou v daném prostoru (místnosti) velmi snadnou obsluhou a manipulací. Toto  napevno  umístěné zařízení je uchyceno na stropě pod stropem anebo stěně  místnosti a nezmenšuje pracovní prostor.

Vertikální i horizontální pohyb tohoto zařízení je elektrický. Obsluha pomocí ovladače na kabelu nebo dálkového ovladače. Součástí dodávky je i závěsný kurt typu Active Micro Plus.
Součástí dodávky je i výměna mísy včetně bidetového sedátka, vše v rozsahu dle přílohy této smlouvy (posouzení a návrh řešení přepravy imobilních osob v prostorách WC – zařízení pro přesun vozíčkáře – budova B) ze dne 19. 9. 2017.
IV. Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 15. 12. 2017
2. Doba plnění se v případě zdržení ze strany objednatele prodlužuje o příslušný počet dnů. To se týká i případného prodlení v platbě dohodnuté zálohové faktury.
V. Cena za provedené dílo

1. Cena za provedené dílo byla mezi účastníky smlouvy sjednána takto:

Celková cena dodávky včetně montáže:                          165.289,- Kč

slovy: stošedesátpěttisícdvěstěosmdesátdevětkorunčeských
2. DPH bude účtováno dle platných předpisů.
3. Cena za provedení a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena maximální. Cena za dílo může být změněna pouze v případě oboustranně odsouhlasených změn dodávky, kvalitativních a objemových podmínek, a to v případě, že:

a. objednatel požádá zhotovitele po podpisu této smlouvy, aby provedl práce nad rámec sjednaného díla a v takovém rozsahu, že nejsou zahrnuty v pevné ceně za provedené dílo.

b. ve srovnání se zpracovaným rozpočtem dojde ke snížení objemu prováděných prací, potřebného materiálu a zařízení.

4. Změna sjednané ceny může být provedena jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší zástupci smluvních stran.

                     VI. Způsob financování a placení za realizaci díla
1. Účastníci smlouvy se dohodli, že realizace díla bude financována a placena následovně:
2. Financování a plnění za realizaci sjednaného díla bude provedeno na základě vystaveného daňového dokladu dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací (odsouhlasení formou podpisu předávacího protokolu).
3. Zálohy nejsou sjednány. 
4. Po ukončení díla, čímž se rozumí protokolární převzetí díla objednatelem a odstranění nedodělků a vad zjištěných při vlastním převzetí objednatelem, zhotovitel vystaví a předá objednateli daňový doklad na sjednanou cenu díla, včetně případných vzájemně odsouhlasených změn a úprav, které by měly vliv na následnou cenu. 
5. Faktury zasílat výhradně elektronicky na e-mailovou adresu: skolspec@skolspec.cz
6. Splatnost daňového dokladu je 15 kalendářních dnů. 
7. Platba objednatele bude poukázána na výše uvedené číslo účtu zhotovitele tak, jak bylo sjednáno touto smlouvou.

VII. Místo plnění

1. Místo plnění sjednaného díla: Ostrava - Poruba, ul. 17. listopadu 1123/70
VIII. Základní povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli souhlas s prováděním prací formou zápisu do stavebního deníku 
2. Objednatel se zavazuje ukončené dílo převzít, a to i v případě, že se vyskytnou ojedinělé vady nebo nedodělky, které však nebrání v činnosti díla.

3. Za řádně ukončené a převzaté dílo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
IX. Základní povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a. provést dílo s ohledem na provoz zařízení, v souladu se souhlasným povolením prací, v touto smlouvou dohodnuté době a při důsledném dodržování platných technických norem a všech právních předpisů upravujících činnosti, které jsou předmětem smlouvy,

b. udržovat v prostoru montáže pořádek,

c. k provedení díla zajistit odborně zdatné pracovníky s kvalifikací běžně požadovanou pro takové práce a činnosti podle přísl. profese, odbornosti nebo výrobního odvětví,

d. veškeré materiály, které zhotovitel hodlá použít k realizaci díla dle této smlouvy, musí odpovídat konstrukčním a technickým parametrům a normám,

e. řádně vést po celou dobu realizace díla stavební deník
2. V souvislosti s ukončením a předáním díla je zhotovitel povinen provést protokolární předání díla objednateli a o termínu předání jej předem informovat.

3. Odstranit ve lhůtě 7 dnů ode dne protokolárního převzetí díla, pokud by nebylo rozhodnuto jinak, všechny zjištěné vady, nedodělky a nedostatky.
X. Záruka na dílo

1. Záruční doba díla dle této smlouvy je smluvními stranami dohodnuta na 36 měsíců a její běh počíná dnem následujícím po dni, kdy zhotovitel odstranil všechny vady, závady a nedostatky, které byly konstatovány v přejímacím protokolu.

2. Zhotovitel je povinen během poskytnuté záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit bez zbytečného odkladu závady a nedostatky, jestliže vznikly z důvodů, za které zhotovitel odpovídá /zhotovitel ručí za konstrukci, funkci, volbu materiálu a provedení výrobku a dále za dodržení udaných hodnot při dodržení návodu na obsluhu a údržbu/. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
a)
e mail:
altech.servis@altech.cz nebo

b)
adresu:
ALTECH, spol. s.r.o., servisní oddělení, Průmyslová 1146, 686 01  Uherské Hradiště
3. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení odstranění vady.
4. Zhotovitel není povinen provádět servis díla v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou faktur. 
XI. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla dle této smlouvy, zaplatí objednateli pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zakázky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se splacením faktury uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% celkové ceny díla za každý den prodlení.
XII. Ostatní ujednání

1. Objednatel neodpovídá za žádné škody a jiné následky, které by v souvislosti s činností zhotovitele při realizaci díla mohly vzniknout na zdraví a majetku pracovníků, jakož i na majetku a zdraví třetích osob.

2. Předmět dodávky zůstává do doby uhrazení smluvní ceny ve výši celkové ceny díla majetkem zhotovitele. Nebezpečí škody si nese ode dne předání objednatel.

3. Zhotovitel je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě dle technického popisu a standardu kvality prováděných prací a smlouvy o dílo.
5. V případě zrušení smlouvy ze strany objednatele se objednatel zavazuje k úhradě veškerých vzniklých nákladů zhotovitele spojených s přípravou a realizací zakázky.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.

2. Smlouvu lze měnit nebo upravovat a doplňovat pouze písemnými a oboustranně podepsanými dodatky. To se týká rovněž případů omezení rozsahu díla nebo rozšíření nad rámec této smlouvy. V těchto případech je změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení nebo zvýšení ceny. Při nedodržení písemné formy jsou veškerá ujednání právně neplatná.

3. Vztahy účastníků výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

V Ostravě dne …………... 2017



   V Uherském Hradišti, dne ………….. 2017
Za objednatele:
Za zhotovitele:
…………………………………
…………………………………….

   Ing. Radovan Maresz, ředitel
   Ing. Antonín Machala, jednatel
2

