

# Smlouva o dílo č. 1/11/2017

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi Smluvními stranami:

Objednatel:

**Domov PETRA Mačkov**

Mačkov 79, 388 01 Blatná

IČO: 70871779

v zastoupení: ředitelka Vlasta Maroušková

a

zhotovitelem:

**S-pro servis s.r.o.**

Pivovarská 1272, 388 01 Blatná

IČ: 060 16 910

v zastoupení: jednatel Ing. Oldřich Slováček

bankovní spojení: FIO banka

číslo účtu: **2501206348 / 2010**

## I.

### Předmět plnění:

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výměnu informačního systému v areálu Domova Petra v Mačkově dle poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu.

Výměna spočívá v grafickém návrhu systému, výrobě dílčích prvků a následné montáži v areálu Domova Petra Mačkov.

1.2 Rozsah díla je dán nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

## II.

### Závazky objednatele podmiňující plnění zhotovitele

2.1 Objednatel je povinen:

a) projednat se zhotovitelem návrh a po projednání odsouhlasit.

b) umožnit po předchozí domluvě zhotoviteli přístup do dotčených částí objektu

c) v rámci součinnosti zajistit vhodné podmínky pro montáž v rámci běžného provozu Domova Petra

## III.

### Termíny plnění

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech.

3.1 Návrh informačního systému

do 20.11.2017

3.2 Montáž informačního systému

do 23.12.2017

## IV.

### Místo plnění

4.1 Místem plnění je sídlo objednatele, zhotovitel provede ve svém sídle pouze výrobu informačního systému (tabule, jmenovky).

4.2 Zhotovitel je povinen po řádném dokončení díla objednatele vyzvat k jeho převzetí, o kterém bude sepsán předávací protokol.

## V.

### Cena

5.1 Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky ve výběrovém řízení a činí:

5.1.1 Dveřní štítky (plast) 180 ks 41.400,- Kč

5.1.2 Inf. tabule 25 ks 115.000,- Kč

5.1.3 Jmenovky (hliník) 30 ks 4.200,- Kč

5.1.4 Klip rám A5 (hliník) 160 ks 25.600,- Kč

5.1.5 Klip rám A4 (hliník) 40 ks 8.800,- Kč

5.2 Zdanitelné plnění celkem činí tedy 195.000,- Kč

5.3 K ceně bude dopočteno DPH v zákonné výši – zhotovitel je plátce.

5.4 Cena je na základě výběrového řízení konečná a závazná.

## VI.

### Platební podmínky:

- 6.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši 80.000,- Kč po odsouhlasení návrhu informačního systému.
- 6.2 Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu (daňový doklad) v celkové výši zdanitelného plnění 195.000,- Kč po předání díla. Od částky k úhradě bude odečtena záloha ve výši 80.000,- Kč.
- 6.3 Daňové doklady mají splatnost do 10-ti dnů od data jejich odeslání. Platby budou prováděny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.

## VII.

### Sankce

- 7.1 Pro případ nedokončení a nepředání části díla ve smluveném termínu z viny zhotovitele zavazuje se zhotovitel snížit sjednanou cenu o 0.05% z ceny části díla za každý den prodlení.
- 7.2 Pro případ opoždění úhrady daňového dokladu zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05% ze zdanitelného plnění předmětného daňového dokladu za každý den prodlení.

## VIII.

### Záruka

- 8.1 Zhotovitel zodpovídá objednateli, že dílo bude zhotoveno v souladu s dotčenými normami a předpisy platnými ke dni předání díla.
- 8.2 Záručná doba na dílo je stanovena na 24 měsíců ode dne předání.

## IX.

### Ostatní ujednání

- 9.1 Převzetím díla pověřuje objednatel p. Pavla Sudu, zástupce ředitelky.
- 9.2 Ostatní náležitosti, neuvedené v této smlouvě, budou řešeny podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.

## X.

### Závěrečná ustanovení

- 10.1 Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak ustanovení Občanského zákoníku.
- 10.2 Platnost a účinnost této Smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 10.3 Tato Smlouva je jedinou a úplnou dohodou Smluvních stran o provedení předmětu Díla. Smlouva může být měněna a doplňována toliko po vzájemné dohodě Stran písemnými dodatky. Dodatek ke Smlouvě musí být chronologicky číslován a datován, výslovně se odvolávat na tuto Smlouvu a musí být podepsán osobami oprávněnými jednat za obě Smluvní strany.
- 10.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, každá samostatně, že jsou oprávněny tuto Smlouvu uzavřít a plnit, a jsou si vědomy skutečností z jejího uzavření vyplývajících. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek či jiných okolností, které by zakládaly neplatnost tohoto dokumentu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Blatné dne 9. 11. 2014

V Blatné dne

Dc

1

Objednatel

Zhotovitel

Příloha č. 1

S-pro servis s.r.o.  
Pivovarská 1272, 388 01Blatná  
IČ: 060 16 910

Cenová nabídka orientačního systému - Domov Petra Mačkov

<u>Položka</u>	<u>ks</u>	<u>cena</u>
dveřní štítky (plast)	180	41 400,00 Kč
informační tabule - různé velikosti (plast)	25	115 000,00 Kč
zásuvné jmenovky (hliník)	30	4 200,00 Kč
klip rám A5 (hliník)	160	25 600,00 Kč
klip rám A4 (hliník)	40	8 800,00 Kč
CELKEM		195 000,00 Kč
Celková cena zakázky bez DPH		195 000,00 Kč
DPH 21%		40 950,00 Kč
Cena zakázky včetně DPH 21%		235 950,00 Kč

Cena obsahuje dopravu i montáž

# PŘEDÁVACÍ PROTOKOL dle Smlouvy o dílo č. 1/11/2017

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi Smluvními stranami:

Objednatel:

**Domov PETRA Mačkov**  
Mačkov 79, 388 01 Blatná  
IČO: 70871779  
v zastoupení: ředitelka Vlasta Maroušková

a

zhotovitelem:

**S-pro servis s.r.o.**  
Pivovarská 1272, 388 01 Blatná  
IČ: 060 16 910  
v zastoupení: jednatel Ing. Oldřich Slováček

I.

## Předmět předání

Návrh informačního systému – grafické provedení – výtisky A3 a A4.

II.

## Termín plnění dle smlouvy

Zhotovitel se zavázal provést předmětnou část díla v termínu

do 20.11.2017

III.

## Skutečný termín plnění

Předmětná část díla byla předána dnešního dne, tj.

14.11.2017

Termín podle smlouvy byl dodržen.

IV.

## Vazby na další ujednání dle smlouvy:

Zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši 80.000,- Kč po odsouhlasení předaného návrhu informačního systému.

V Blatné dne 14.11.2017

V Blatné dne 14.11.2017

Objednatel

Zhotovitel