Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Prikazce Gymnazium, Trutnov, Jiraskovo namésti 325
se sidlem: Jiraskovo namésti 325, 541 01 Trutnov

ICO 601 53 237

zastupce Mgr. Petr Skokan, Feditel

bankovni spojeni: I
|

dale jako ,pfikazce“a

Prikaznik Milos Haase — ¢len sdruzeni SVS

pfikaznik neni zapsan v obchodnim rejstfiku

se sidlem 17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoriovice

ICO 401 06 446

DIC CZ6402080487

zastoupeny MiloSem Haasem

bankovni spojeni Ceskoslovenska obchodni banka, a. s., poboéka Trutnov
Cislo uctu 112335833/0300

dale jako ,prikaznik®; ptikazce a pfikaznik spoleéné také jako ,smluvni strany*

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku vybérového fizeni vefejné
zakazky nazvané Snizeni energetické naroénosti provozu sportovni haly Gymnazia Trutnov
— TDS a BOZP (dale jen ,vefejna zakazka").

Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni finanénich prostfedk( z dota¢niho programu.
Pfedmét této smlouvy je soucasti projektu ,SniZzeni energetické naro€nosti provozu sportovni haly
Gymnazia Trutnov“ s registracnim ¢&islem CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0002065 (dale jen ,projekt®),
ktery je pfedmétem zadosti o podporu z Operacniho programu zivotného prostfedi. Tato smlouva
nenabyde ucinnosti dfive, nez:

e vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace — zména poskytovatelem dotace a
e poskytnutim finanénich prostfedk(l od zfizovatele a zaroven
e bude pfikaznikovi doru€ena vyzva pfikazce k plnéni.

Zaslani vyzvy ve smyslu odst. 2 pfikazcem je podminéno naplnénim vSech pozadavki
poskytovatele dotace a pravidel pro pfislusny projekt. Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci
informace o skute¢nostech podmiriujicich nabyti u€innosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce
poskytne informace dle véty predchozi bez zbyteéného odkladu po doru€eni pisemné zadosti
pfikaznika.

Clanek 2
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Zmocnéné osoby

Pfikazce zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smluvnich Mgr. Petr Skokan, feditel
b) zastupce pfikazce ve vécech technickych Ing. Karel Urban, zastupce feditele
c) zastupce uzivatele objektu Mgr. Petr Skokan, feditel

PFikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: Milo§ Haase, Zdenék Jiranek
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: Milos Haase, Ing. Daniel Haase

c) koordinator bezpe&nosti a zdravi pfi praci: spoleénost S.E.Q. spol. s r.o., ICO 27523250,
se sidlem Jana Masaryka 108/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zastoupena Vladimirem
Sichem

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnl ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit
osoby dle odst. 2 pism. b) a ¢) pouze ve vyjimecnych pfipadech a pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Pfikaznik je povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené.

Je-li zastupce ptikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich pfedpisli, neni opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé ani tuto smlouvu ukongit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele podana dne 20. 10. 2017
v ramci vybérového fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:
a) Priloha ¢. 1 Projektova dokumentace stavby

Pfikaznik prohlasuje, ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
v ramci vybérového Ffizeni, na zakladé jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho
nabidky

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladlli pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkl predané
dokumentace v€etné navrh(l na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyte¢ného odkladu
po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat €innosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), dale také jako ,zajistovana €innost®, na stavebni akci: ,SniZeni energetické naro€nosti
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provozu sportovni haly Gymnazia Trutnov“ (dale jen ,dilo® &i ,stavba“), a to za podminek dale
v této smlouvé stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajistované c&innosti
umoznit a za jeji Fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

Pfredmétem pInéni této smlouvy je plnéni zajistované c¢innosti v pribéhu provadéni dila
a pfi pfedani a prevzeti dila. Pfedmét zajiStované innosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrZzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrzen rozpolet a terminy stavby, jakoz i platné pravni predpisy. V ramci
technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se prikaznik zavazuje zajiStovat zejména
nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:

- spoluprace s objednatelem a zhotovitelem stavby pfi kontrole podklad(i pro uzavieni smlouvy
o dilo se zhotovitelem stavby, zejména poté s tvorbou harmonogramu stavby;

- seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadfenimi dotéenych organa statni spravy;

- kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

- oznameni podle § 22 odst. 2 zdkona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
Archeologickému Gstavu AV CR Praha minimaing dva tydny pfed zahajenim vykopovych
¢i jinych stavebnich praci;

- kontrola procesl spojenych s pfedanim a pfevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

- organizovani kontrolnich dnd v pribéhu provadéni stavebnich praci v€etné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za 14 dn(;

- prabézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pInéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

- kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrZzovani projektové dokumentace, véetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s poZzadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdé&lenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

- dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

- kontrola a ovéfovani kvality dokon&enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentt a platnymi pravnimi piedpisy CR, véetné platnych &eskych norem:;

- kontrola vécné a finan¢ni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

- sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkouSek material(i, konstrukci a praci
na stavbé&, dohled nad dodrzovanim pfedepsanych postup(, platnych pravnich predpist CR
a kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkud vetné zajisténi dokladd, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

- soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisu
ve stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute&nostem;

- kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

- kontrola procest systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;
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UCast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladd a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajiStovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vé&cného
acenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listl
zpracovanych zhotovitelem po vyjadieni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim
zmén, vydavani stanovisek k predlozené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci
zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence
rozhodnuti zadavatele k pfedlozenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch Casti dodavek a montazi materialli, vyrobk( a technologickych postupu, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkd kontroly
do stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické &i video dokumentace;

kontrola Fadného uskladnéni materialu, stroju, dild konstrukci na stavbé;

spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni
nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladu z kontroly a ovéfovani dokladl a procesu,
véetné priibézného predavani kopii takovych dokladu zastupci pfikazce;

zajisténi fotodokumentace z prabéhu realizace celého dila a jeji pfedani prikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajici a upozorriuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procesu vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkl v procesu realizace dila;
spole€né se zhotovitelem zajiStovat hlaSeni archeologickych nalez(;

zavérecné kontroly dokonceného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkd, véetné stanoveni
terminu a zpUsobu jejich odstrafiovani;

pfiprava podkladd pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich &asti a uCast na jednani
pfi pfedani a prevzeti; sepsani protokolu o dokonéeni stavebnich praci a sepsani protokolu
o dokonéeni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

vypracovani zadosti o kolaudaci stavby vcetné uhrazeni spravnich poplatkl, zajisténi
(ve spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladll a pfiloh a jeji podani na pfisluSny
stavebni ufad;

predavat neprodlené po ukonéeni akce podklady pro jeji zavére&né vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o moZnosti uZivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,

o kopie zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pripadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamu.
kontrola dokladd a ovéfeni dokladG pro konecné vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a prevzeti dokoncené stavby;
kontrola vesSkerych dokladd, které dolozi zhotovitel stavebnimu ufadu v ramci uzivani stavby;

kontrola Uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladl pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a Cerpani finan¢nich prostfedkd v souladu
se smlouvou se zhotovitelem;
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kontrola odstraniovani vad a nedodélkl zjisténych pfi kolaudaénim fizeni a vad a nedodélk
zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;
ucast na kolaudacnim Fizeni, koordinace procesu;

zabezpecCeni c&innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho Ufadu (nefe$i majetkopravni vyporadani), v pfipadé, Ze je relevantni;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu.

Koordinator BOZP na stavenisti:

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavk( BOZP;
zpracovani prehledu pravnich predpisu vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatelll na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatell stavby s Planem BOZP
na stavenisti a o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfisluSnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozornovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani
pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyZzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organiza¢ni opatfeni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiovani pozadavkl na zajiSténi bezpecénosti
aochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatieni
ke sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatk(i navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti a pusobit na jeho dodrzovani a na to, aby zucastnéni zhotovitelé stavby
realizovali potfebna opatfeni k zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zU&astfovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosaZené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavk( v oblasti
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;
provadét kontrolu dokumentace systému managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti
a postupem praci podle realizacni dokumentace;

provadét dalSi €innosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Pfikaznik bude provadét svoji €innost kazdy den a rozsah svoji Cinnosti zaznamena zapisem
do stavebniho deniku nebo do deniku TDS.

Pfikaznik prohlaSuje, Ze k zajistovani Cinnosti dle tohoto &lanku disponuje autorizaci v oboru

pozemni stavby dle zakona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd,
ve znéni pozdéjSich predpisl a osvédcenim o odborné zplsobilosti k ¢innostem koordinatora
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Soudasti zajiStované &innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které viak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
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kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvysSuji sjednanou cenu.

Pfikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v &lanku 2 odst. 2 pism. b) a c) smlouvy
bez pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu
takové osoby pouze v pfipadé, ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespor takovych
kvalifikacnich predpoklad(l, jako dosahovala osoba uvedena. Pfikaznik je povinen pfikazci
predlozit vSechny doklady prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu
dle zadavacich podminek vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba pInéni
Pfikaznik vykona zajiStovanou ¢innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Predpokladany termin zahajeni zajiSt'ované €innosti:
duben 2018
Predpokladany termin ukonéeni zajistované ¢innosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smysilu
§ 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni

Predpokladana doba trvani realizace €innosti

28 tydnl — 2 tydny pred zahajenim stavby, 20 tydnl v ramci realizace stavby, 6 tydnu
od ukongéeni stavby

Pfikaznik zapo¢ne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doru€eni vyzvy k pinéni od pfikazce.

Pfikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby plnéni bez udani ddvodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim ¢i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadé, ze budou v pribéhu zavérecné prohlidky stavby zjiStény vady vcetné kolaudacnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, konc&i ¢innost pfikaznika
dnem vydani pfisluSného kolaudaéniho souhlasu po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto
vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zplsobem byly vady odstranény.

Pfikaznik zajisti doklady nezbytné k uzZivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona
bezprostfedné po dokon&eni pfislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajiStovanych €innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajisténi Cinnosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smilouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajiStovanych €innosti dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH: 178 000,00 K&

DPH: 37 380,00 K&

Cena celkem véetné DPH: 215 380,00 Ké
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2.

10.

Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajiStované cinnosti
dle této smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni &i zajisténi této Cinnosti
v plném rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvySe pfFipustna.

Cena dle odst. 1 maze byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vySi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zdkladé dil€ich mési¢nich faktur a na zakladé konecné faktury.
Dil¢i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonleni kazdého mésice, a to na C&astku
odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvySe vSak do dosazeni ¢astky 90 %
ceny uvedené v odst. 1 a zaslany pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako
den uskutecnéni diléiho zdanitelného pinéni bude uveden posledni den kalendafniho mésice,
vnémz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
pfikazcem. Konecnou fakturu na uhradu zbylé ¢asti ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén vystavit
nejprve dne, od kterého je mozné uzivat dokonenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zakona €.
183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), v platném znéni.

Dil¢i faktury doruéi pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho
mésice. Jako den uskuteCnéni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mési¢ni fakturu.

V pripadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnG ode dne ucinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskuteénéni dil¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatnd ve Ih(t& 30 kalendainich dnd ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje prikazce provést na ucet prikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani
prislusné ¢astky z uctu prikazce.

Faktura - dafovy doklad musi splfiovat veSkeré néleZitosti dle zakona & 563/1991 sb.,

0 UCetnictvi, v platném znéni a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v plathém
znéni. V pfipadé&, Ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét
pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhuta splatnosti za¢ina bézet
znovu od opétovného doruéeni naleZité dopInéné ¢&i opravené faktury.

Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) ICO a DIC prikaznika i pfikazce,

C) Uudaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, v&etné spisové znacky,
d) Cdislo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a Cislo U&tu, na ktery ma kupujici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu danég, dar a celkovou ¢astku,

i) Cislo a nazev projektu dle této smlouvy,

j) soupis dodaného zbozi vychazejici z poloZkového rozpoctu,

k) oznaceni ¢innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

[) razitko a podpis opravnéné osoby,

m) konstantni a variabilni symbol,

n) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury.

strana 7 (celkem 11)



11.

10.

11.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztaht zalozenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 obéanského
zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou c¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynu pfikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji Cinnost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace
a dokonceni stavby v planovanych Ihlitach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajiStovanou ¢innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic upIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své Cinnosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech skute¢nostech,
které pfi zajiStovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada
pravni pfedpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skute€nosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
Ci zajmy pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné& hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Ptikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podkladd pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn( pfikazce.

Pfikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den a rozsah svoji ¢innosti zaznamena zapisem
do stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti
za Skodu v rozsahu dle ¢l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v pfipadé, Ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuSeni praci a zajiStovanych Cinnosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pInéni dle této
smlouvy je vaé&i pfikaznikovi u¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni ptikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahdjeni zajiStovanych cinnosti je pfikazce
povinen pfikaznika pisemné upozornit alespor 3 kalendafni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k Fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto ulelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
ze takovychto dokladG ¢i konzultaci bude tfeba. PFikazce je povinen vystavit pfikaznikovi
pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s &l. 5 této smlouvy
jménem pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, tzemni rozhodnuti a podobné.

Pfikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy pfevzal od pfikazce doklady
dle pfedchoziho odstavce.
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12. Smluvni strany se zavazuji, ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou feSit nejprve
smirné. Za tim uCelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potieby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelti

13. Piikaznik muzZe povéfit provedenim casti plnéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel®) pouze
za podminek stanovenych touto smlouvou. PF¥i provadéni pinéni poddodavatelem pfikaznik
odpovida pfikazci, jako by tuto &ast plnéni provadél sam.

14. Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u€inén pisemnou formou.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

15. Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dalSim dodavatelim
pfikazce, jejichz plnéni je soucasti realizace projektu.

16. Neodlvodnéné ¢&i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

1. Prikaznik je povinen sjednat s uc€innosti od pocatku plnéni pojisténi proti vSem Skodam, které by
mohl zpUsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vy$e 1.000.000 K¢ na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v ¢lanku 8 odst. 7 a je povinen fadné a v€as platit pojistné. Pfikaznik je povinen do 15
dnu od doruceni vyzvy k plnéni predlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne
starSi jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

1. Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v €lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrZzovanim pojistného v platnosti nebo
predlozenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

2. Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢.

3. Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, u¢ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnl stavby stanovenym zpusobem ¢i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 15.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

4. Pro pfipad poruSeni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy méa pfikazce pravo
na smluvni pokutu ve vy3i 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni smluvni povinnosti.

5. Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

6. Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu
Skody a to $kody v plném rozsahu.
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Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli Easteéné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
davodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Ptikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani ddvodu. Pravni ucinky jeho
vypovédi nastavaji ke konci &tvrtého kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd doruCena prikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusSuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhaté dvou tydnl ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu
zjednat.

Pravni ucCinky odstoupeni nastavaji okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu $kody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dasledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, ze pfikaznik navzajem poskytnuta plnéni
do doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vSak bude povinen pfikazci zaplatit za poru$eni povinnosti
zjednat napravu (viz odst. 3) smluvni pokutu ve vysi 10 % zceny v¢. DPH, ktera jiz byla
pfikazcem za zaji§téni ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnd od doru¢eni oznameni o odstoupeni
pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Pfikaznik odpovida za Skody, které zpuUsobi pfikazci nebo tfeti osobé poruSenim povinnosti
pfi plnéni zavazku dle této smlouvy, a to jak Skody zplisobené pfimo pfikaznikem tak i Skody
zpusobené dalSimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pfipadé Skody, ktera vznikla v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit &i pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ruci pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v plné vysi.
Timto ujednanim neni dotfeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruSeni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pied ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku Spatnych podkladd poskytnutych pfikazce
ani za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynalozeni veSkerého Usili, které Ize od pfikaznika
spravedlivé pozadovat, zabranit.

Pfikaznik odpovida za 3kodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své c&innosti
a na vécech prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani
pti vynalozeni odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanciim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a zmeéné neékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist, povinen
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost
v pfipadé, Ze k tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.
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7.

10.

Pfikaznik je povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zpusobem dle zakona 563/1991 Sb., o UCetnictvi v platném znéni, véetné ucetnich
dokladt minimalné do konce roku 2028 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby
za provedené prace; zavazna je Ihlta, ktera je delsi.

Dodavatel je povinen minimalné do konce roku 2028 resp. ve Ihtach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci,
zaméstnancim nebo zmocn&ncim povéfenych organid (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvy$Siho kontrolniho Ufadu, pfislusného organu finanéni
spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly souc€innost.

Pfikaznik bere na védomi, ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatk(, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, Zze veSkeré informace, skuteCnosti a veSkera dokumentace
tykajici se pInéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi
a povazuji se za duvérné, predem prikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této
smlouve.

Pfikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Udaji apod.
ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Clanek 13
Zavérecéna ustanoveni
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato Smlouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz pfikazce obdrzi
po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.

Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

Neni-li ujednano jinak, Fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v platném a u¢inném znéni.

Za pfikazce v Trutnové dne ......... Za ptikaznika v Malych Svatonovicich dne ....

Mgr. Petr Skokan Milo$ Haase
feditel organizace ¢len sdruzeni SVS
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