
číslo registrační (zhotovitel): 030/2017
t> zooM&ooo/

číslo registrační (objednatel):

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I .

Objednatel:

Týká se:

Smluvní strany
DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: .................

... ..........................................
Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
.........................
...........................................................................................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: INTERPROJEKT ODPADY s.r.o.
Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84495 
IČO: 26473224 DIČ: CZ26473224, plátce DPH
Bankovní spojení: ......................................

... . . . ...........................
Zastoupený: ing. Romanem Pýchou, jednatelem
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
.............................
............................. .............................................................

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele geotechnický doprůzkum 
základové spáry hrází II. etapy Odkaliště Stráž pod Ralskem, a to v souladu s nabídkou 
zhotovitele č. 030/2017 ze dne 16.10.2017 (dále také jen „dílo“).
Rozsah prací:
-  doprava penetrační soupravy;
-  realizace zkoušky statickou kruhovou zatěžovací deskou na stanovení parametru Edef2 

(dle ČSN 721006);
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-  15 zkoušek na základové vrstvě;
-  10 zkoušek na podložních kalech;
-  vyhodnocení a sumarizace zkoušek;
-  doprava geologa;
-  písemné doporučení dalšího postupu zemních prací (dále také jen „závěrečná zpráva“).

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu 
plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
předmětu plnění potřebné.

3. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě 
a jeho předáním objednateli.

4. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s podmínkami této smlouvy 
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. IV této smlouvy.

5. Kód klasifikace produkce CZ-CP A: 71.12.3

III.
Dodací podmínky, termín plnění

1. Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, areál 
výrobního úseku č. 3, Odkaliště Stráž pod Ralskem.

2. Termín plnění: do 15. 11. 2017.
3. Zhotovitel oznámí objednateli termín plnění díla v předstihu nejméně 3 pracovních dnů..
4. O předání a převzetí díla bude pořízen předávací protokol potvrzený osobami oprávněnými 

k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy dle čl. I této smlouvy nebo jinými pověřenými 
osobami.

IV.
Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo dle článku II této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran. Cena za předmět plnění 
v souladu s ěl. II odst. 1 činí:

139.000,- Kč bez DPH
(slovy: jedno sto třicet devět tisíc korun českých bez DPH)
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla. K ceně bude připočtena DPH 
v platné výši v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

2. Právo zhotovitele na fakturaci vzniká dnem převzetí řádně dokončeného díla (bez jakýchkoli 
vad a nedodělků) objednatelem. Objednatel fakturu uhradí ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení 
faktury. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude protokol 
o předání a převzetí díla. Dnem zdanitelného plnění je den převzetí řádně dokončeného díla 
objednatelem. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. Smluvní 
strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem 
jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
Fakturu lze zaslat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.
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v.
Garanční podmínky

1. Zhotovitel garantuje dodržení jakosti díla v souladu se specifikací dle čl. II odst. 1 této 
smlouvy, dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ČSN, standardy a jinými 
předpisy a směrnicemi výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platnými 
v době jeho realizace a v souladu s účelem, pro který je předmět plnění určen.

2. V případě, že zhotovitel nesplní smluvně uvedené jakostní parametry, není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. V případě vadného plnění se nároky řídí §§ 2099 až 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Záruka jakosti díla se stanovuje na 24 měsíců.
5. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedostatků a 

chyb v závěrečné zprávě. Zhotovitel odpovídá především za škodu vzniklou objednateli 
v důsledku prací provedených v souladu se závěry a doporučeními závěrečné zprávy při 
provádění úpravy hráze odkaliště Stráž pod Ralskem. Případná náhrada způsobené škody se 
řídí příslušnými ustanoveními zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. Vzniklá škoda se hradí v celém rozsahu.

V L  „
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel j e při plnění předmětu díla povinen naplňovat požadavky k zaj ištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a 
ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních 
a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatele, tzv. AHŘ, s nimiž byl 
prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TUU-01-03, 
kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TUU.

VII.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.

2. V případě prodlení zhotovitele s plněním díla (viz čl. III odst. 2 této smlouvy) je objednatel 
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností se 
sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se 
sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě 
neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby provedení 
úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu uplatněné jdou ktíži 
zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se neprodlužuje 
termín plnění.

4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu 
škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat 
se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto 
smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva
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podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

5. Všechny výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou po zaplacení díla výlučným vlastnictvím objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
předat všechny výsledky a podklady k nim objednateli v termínech plnění.

6. Výsledky vzešlé z plnění této smlouvy mohou být publikovány, sděleny či poskytnuty třetím 
osobám pouze objednatelem. Zhotovitel je může publikovat, sdělit nebo poskytnout třetím 
osobám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

7. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel.

VIII.
Podstatné porušení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů pokládají za podstatné porušení smluvní povinnosti 
zakládající možnost odstoupení od smlouvy:
a) prodlení zhotovitele s dodáním předmětu plnění v termínu dle čl. III odst. 2 této smlouvy 

o více než 2 týdny;
b) nedodržení ujednání o jakosti dle čl. V odst. 1 této smlouvy;
c) opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele (nebo 

jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností) bez zjednání 
nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;

d) neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich 
odstranění, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;

e) prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 2 týdny.
2. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 

podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní pokuty, 
jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po 
jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení od smlouvy 
druhé smluvní straně.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné 
z účastnických stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 
předpisy nebo touto smlouvou.

3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České 
republiky.
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4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

5. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 

z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni či za
jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Ve Stráži pod Ralskem dne ^  y  praze dne 8.11.2017

Za DIAMO, státní podnik: Za Interprojekt odpady s.r.o.:

Ing. Tomáš R............. 
vedoucí odštěpně!

Ing. Roman Pýýha 
jednatel

ýfi
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Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Vffearimi pafcirty a

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč
2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč

3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí. 10.000 Kč

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a 
odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení 
požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním 
nebezpečím.

5.000 Kč

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných 
návykových látek v areálu o. z. TUU (na pracovišti); vstup pracovníků 
do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné 
návykové látky.

5.000 Kč

8. Nenahlášení úniku závadných látek. 5.000 Kč

9. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného 
dohlížející osobou o. z. TUU.

2.000 Kč

11. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při realizaci 
prací a činností.

2.000 Kč

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu.

2.000 Kč/den
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