
  

- 1 - 

SMLOUVA O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

  

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

obchodní firma: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 

IČO: 250 13 891 

DIČ: CZ25013891 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 

zastoupená: Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Zhotovitel:     

obchodní firma/jméno: HARTEX CZ s.r.o. 

se sídlem: Českolipská 325, 412 01 Litoměřice 

IČO/dat. nar.: 25048902 

DIČ: CZ25048902 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 15091 

zastoupen(á): Petrem Cihlářem, jednatelem společnosti 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

uzavírají tuto smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“): 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Objednatel je vlastníkem budovy bez evidenčního čísla, stojící na pozemku parc. Č. 

898/170 v katastrálním území Všebořice, obci Ústí nad Labem, a která slouží jako stavba 

pro dopravu (dále jen „objekt oprav trolejbusů“). 

2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele 

stavbu Rekonstrukce střechy objektu oprav trolejbusů (dále jen „dílo“) a poskytnout 

související plnění, to vše za podmínek dle této smlouvy, a objednatel se zavazuje dílo převzít a 

za provedení díla zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu. 

2.3. Předmětem díla je pokládka nové střešní krytiny (mPVC, geotextilie) v celé ploše střechy 

objektu oprav trolejbusů, včetně všech detailů (dešťové vpusti apod.), hromosvodu (a jeho 
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revize), nového oplechování atiky (TiZn) a dalších položek nutných k řádnému a 

bezvadnému dokončení díla. 

2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty: (a) touto smlouvou, 

(b) podmínkami soutěže o nejvhodnější nabídku, na jejímž základě byla tato smlouva 

uzavřena, jakož i (c) nabídkou zhotovitele učiněnou v rámci soutěže. V případě rozporů mezi 

jednotlivými dokumenty, které jsou pro zhotovitele závazné, mají dříve uvedené dokumenty 

přednost před dokumenty uvedenými později. Hlavní dokumenty mají přednost před jejich 

přílohami. Dříve uvedené přílohy mají přednost před přílohami uvedenými později. 

2.5. Zhotovitel je při provádění díla rovněž povinen řídit se právními předpisy a technickými 

normami vztahujícími se k plnění dle této smlouvy. Zhotovitel provede dílo způsobem, který 

zaručí možnost objednatele a jiných osob dílo dlouhodobě bezpečně a intenzivně využívat 

k účelům, ke kterým je dílo zhotoveno. 

2.6. Místem zhotovení díla (staveništěm) je objekt oprav trolejbusů, resp. ty jeho části, které 

jsou k provedení díla nezbytné, a v nezbytném rozsahu rovněž okolní pozemky. Zhotovitel 

zajistí, že stavba bude prováděna tak, aby nebyla zásadně narušena činnost objednatele 

v objektu oprav trolejbusů. S ohledem na to zhotovitel provede dílo podle harmonogramu 

prací, který bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a v případě nedosažení shody 

určen závazně objednatelem, a z něhož vyplyne přizpůsobení doby a způsobu provádění 

díla potřebám objednatele při provádění oprav trolejbusů. 

2.7. V případě, že zhotovitel zjistí, že pro úplné provedení díla bez vad a nedodělků v souladu 

s touto smlouvou není třeba realizovat některé práce předpokládané v podmínkách soutěže o 

nejvhodnější nabídku, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, je povinen neprodleně 

upozornit objednatele a provést o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. V případě, že 

tuto skutečnost zjistí objednatel, uvede o tom záznam ve stavebním deníku a oznámí ji 

zhotoviteli. V takovém případě se zúží předmět plnění dle této smlouvy o uvedené práce 

písemným dodatkem této smlouvy a objednatel je oprávněn od ceny díla odečíst cenu 

neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu (vyplněného soupisu prací s 

výkazem výměr). Pokud zhotovitel taková plnění již zcela nebo částečně provedl, budou mu 

tato plnění alikvotně uhrazena dle výkazu výměr pouze za předpokladu, že zhotovitel při 

vynaložení odborné péče nemohl zjistit dříve, že taková plnění není třeba provádět. 

3. TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo ve lhůtě 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne 

podpisu této smlouvy (tj. ode dne, kdy tato smlouva bude podepsána poslední smluvní 

stranou). 

3.2. Zhotovitel zahájí práce bezodkladně po předání a převzetí místa k provedení díla (staveniště). 

O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. 

3.3. Zhotovitel může požadovat prodloužení lhůty pro provedení díla pouze v případech, pokud 

je jeho plnění zpožděno nebo bude zpožděno z některého z následujících důvodů: 

a) plnění zhotovitele není objektivně možné z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany 

objednatele (pokud ovšem neposkytnutí součinnosti není důsledkem neplnění 

závazku zhotovitelem); 
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b) posunutí termínu zahájení stavebních prací nebo předání staveniště objednatelem, 

který si toto právo vyhrazuje; 

c) v důsledku vyšší moci, která objektivně znemožňuje zhotoviteli plnit. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí staveniště do 10 dnů ode dne uplynutí lhůty pro provedení 

díla podle bodu 3.1 této smlouvy, případně prodloužené podle bodu 3.3 této smlouvy. 

4. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, 

platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto: 

Cena díla bez DPH: xxx,- Kč 

DPH z ceny díla: xxx,- Kč 

Cena díla včetně DPH: xxx,- Kč 

4.2. Cena díla je stanovena podle rozpočtu předloženého zhotovitelem. Součástí rozpočtu jsou 

souhrnný list stavby, rekapitulace objektů stavby, krycí list rozpočtu, rekapitulace rozpočtu a 

rozpočet. Zhotovitel měl možnost prohlédnout si místo realizace a prověřit, že rozpočet je úplný 

a zaručuje proto jeho úplnost. 

4.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

4.4. Cena za provedení díla včetně DPH může být měněna pouze v případě změny předpisů 

upravujících výši daně z přidané hodnoty. Cena za provedení díla nesmí být měněna 

v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české měny vůči zahraničním měnám či 

jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 

4.5. Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému 

a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla a veškeré 

ostatní náklady nebo výdaje, které souvisí s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

4.6. Objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce a dodávky po předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků. Splatnost ceny díla účtované fakturou (s výjimkou pozastávky) je 20 dnů ode 

dne průkazného doručení faktury objednateli.  

4.7. Část konečné ceny díla ve výši xx % představuje pozastávku, jejíž splatnost nastává po 

uplynutí doby záruky za jakost, přičemž objednatel je i před uplynutím této doby oprávněn 

provést proti pozastavené části ceny díla započtení svých pohledávek za zhotovitelem.  

4.8. Část konečné ceny díla ve výši xx %  lze nahradit bankovní zárukou. 

4.9. Bude-li možné některé součásti objektu oprav trolejbusů, které z něj budou odstraněny při 

provádění díla, zpeněžit, je zhotovitel povinen zpeněžit je s péčí řádného hospodáře, výnos 

ze zpeněžení objednateli prokázat a buď mu jej vydat, nebo o něj snížit cenu díla. 

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROVEDENÉHO DÍLA 

5.1. Zhotovitel předá objednateli provedené dílo v termínu dle bodu 3.1 této smlouvy. 
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5.2. Zhotovitel připraví k předání/převzetí provedeného díla veškeré doklady o provedení všech 

zkoušek a revizí nutných k řádnému užívání díla. 

5.3. O průběhu předání a převzetí provedeného díla a dokladů vyhotoví obě smluvní strany 

protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s provedením díla, sepíší 

zjištěné nedodělky a vady a popřípadě stanoví termíny pro jejich odstranění. 

5.4. V případě, že dílo bude při předání a převzetí vykazovat vady nebo nedodělky, které jsou 

podstatného rázu nebo brání jeho řádnému užívání, má objednatel právo odmítnout dílo 

převzít. V takovém případě se do protokolu sepsaného stranami uvede, že objednatel 

odmítnul převzít dílo, a popíše se důvod tohoto odmítnutí.  

5.5. Zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo, dokud vady a nedodělky neodstraní a dílo 

nepředá objednateli bez vad a nedodělků. Převzetím díla s vadami a nedodělky nevzniká 

zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla. 

6. NEBEZPEČÍ ŠKODY, VLASTNICTVÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

6.1. Objednateli vzniká vlastnictví k jednotlivým částem díla jejich zabudováním do struktury 

díla, resp. objektu oprav trolejbusů. 

6.2. Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele po prokazatelném 

předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

6.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za veškeré škody způsobené objednateli a třetím 

osobám vzniklou v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel nese odpovědnost za 

jakoukoliv škodu způsobenou na díle před přechodem vzniku nebezpečí škody na díle na 

objednatele. 

7. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY, ZÁRUKA 

7.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo při převzetí objednatelem nebo které se 

vyskytnou před započetím běhu záruční lhůty, jakož i za vady, které se na díle vyskytnou v 

záruční době.  

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost, a to v délce trvání 60 (šedesát) 

měsíců. 

7.3. Záruční doba počíná běžet po předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

7.4. Vadu na díle vzniklou před uplynutím záruční lhůty dle předchozího odstavce se zhotovitel 

zavazuje odstranit nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího vytknutí objednatelem, pokud 

smluvní strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou lhůtu delší. Pro případ 

prodlení s odstraněním vady sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši xxx,- Kč za každý den 

prodlení s odstraněním vady. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě vadu odstranit i v případě, že ji neuznává. V dalším 

řízení je na zhotoviteli, aby prokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost. V případě, že 

zhotovitel prokáže, že za vadu nenese odpovědnost, není povinen platit uvedenou smluvní 

pokutu, ani náhradu škody a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s 

odstraněním takovéto závady. Pokud zhotovitel neodstraní písemně vytčené vady včas, je 
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objednatel oprávněn zajistit si odstranění vytčené vady u jiné způsobilé osoby a má právo 

požadovat po zhotoviteli vzniklé náklady na odstranění vady a náhradu škody. 

7.5. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit kdykoli v průběhu trvání záruky za jakost. Objed-

natel tedy není povinen vytknout vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při 

dostatečné péči zjistit, ale je tak oprávněn učinit kdykoli v průběhu doby záruky za jakost. 

7.6. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit jakýmkoliv způsobem, který zachytí písemný 

záznam o tomto úkonu (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). 

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

8.1. Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené touto smlouvou. 

8.2. Veškeré realizované práce, dodávky, zařízení a instalace musí vyhovovat právním 

předpisům a technickým normám platným v České republice. Veškeré použité materiály a 

zařízení musí být schváleny pro použití v České republice. Zhotovitel bude při uplatňování 

norem postupovat jednotně na celém díle. Během realizace díla musí zhotovitel klást důraz 

na maximální kvalitu provedených prací. 

8.3. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud 

není v projektové dokumentaci požadováno jinak. 

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

9.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňující provedení díla. 

9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po podpisu této smlouvy v den, který zhotoviteli 

oznámí nejméně tři pracovní dni předem. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, 

zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady bránící řádnému provedení díla. 

9.3. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. Objednatel 

poskytne po řádnou dobu určenou k provedení díla zhotoviteli staveniště bezplatně. 

10. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

10.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo 

kvalitu, je zhotovitel povinen vyzvat tři dny předem zástupce objednatele k provedení 

kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Zástupce objednatele 

současně prověří zaměření skutečného provedení zakrývaných částí díla, bez jeho 

existence nevydá souhlas s pokračováním prací. V opačném případě je zhotovitel povinen 

na žádost zástupce objednatele zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude 

vždy proveden zápis ve stavebním deníku. Tyto práce budou vždy s dostatečným 

předstihem specifikovány zástupcem objednatele. 

10.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 

zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, 

hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, 

může objednatel odstoupit od smlouvy. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem 

vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby. 
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10.4. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení,. 

10.5. Objednatel organizuje v pravidelných intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců 

objednatele, zhotovitele příp. projektanta. Kontrolní den zorganizuje objednatel alespoň 

jednou za týden provádění díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup 

prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané 

termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů. 

Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných 

smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 

10.6. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele veškeré smlouvy se všemi 

subdodavateli, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách se subdodavateli nesjedná 

takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo. 

10.7. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat odvolání osoby zaměstnané zhotovitelem 

nebo vykonávající činnost pro zhotovitele v těchto případech: 

 osoba neplní své povinnosti řádně; 

 osoba neplní své povinnosti tak, jak předpokládá tato smlouva; 

 osoba se chová tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví lidí nebo ochranu životního 

prostředí nebo její chování může způsobit škody na majetku objednatele nebo třetích 

osob. 

10.8. Objednatel může stanovit osobu vykonávající technický dozor investora na stavbě. Tato 

osoba není oprávněna právně jednat za zhotovitele ve věcech změn této smlouvy a není 

oprávněn činit ani žádné faktické úkony, kterými by se změna této smlouvy připustila. 

Změnu osoby vykonávající technický dozor oznámí objednatel zhotoviteli. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 

11.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám, 

pokud byla tato škoda způsobena jakoukoliv osobou (včetně subdodavatelů) podílející se na 

provádění díla po dobu realizace díla, tzn. do předání a převzetí díla objednatelem a 

odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla zhotovitelem. 

12. DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN 

12.1. Pro případ, že zhotovitel je v prodlení s provedením a předáním díla v termínu pro provedení 

díla, se sjednává smluvní pokuta ve výši xxx,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do 

celkové výše xxx,- Kč. 

12.2. Pro případ, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín vyklizení staveniště, se sjednává smluvní po-

kuta ve výši xxx,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do celkové výše xxx,- Kč. 

12.3. Zhotovitel povinen zaplatit za podstatné porušení jiných svých povinností (není-li v této 

smlouvě stanoveno jinak) smluvní pokutu ve výši xxx,- Kč za každý jednotlivý případ 

takového porušení. 

12.4. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena práva na náhradu škody. Práva (nároky) 

na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy jsou splatné 14. dnem od jejich vzniku. 
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Objednatel má právo započíst svoji peněžitou pohledávku za zhotovitelem dle této smlouvy 

vůči kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele za objednatelem. 

12.5. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost podle této smlouvy, může i před odstoupením o smlouvy 

objednatel splnit danou povinnost na náklady zhotovitele sám nebo i s využitím třetí osoby. 

13. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními 

předpisy. 

13.2. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě prodlení zhotovitele 

s provedením a předáním díla o více jak 14 dní. Odstoupením od smlouvy není dotčeno 

právo objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut. 

13.3. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními 

předpisy. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě, kdy bude 

objednatel v prodlení s úhradou faktur delším než 120 dní. 

14. BANKOVNÍ ZÁRUKY 

14.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy zajistit a 

předat objednateli originál bankovní záruky ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za 

řádné plnění smlouvy ze strany zhotovitele ve výši xxx,- Kč s dobou platnosti alespoň do 

počátku běhu záruční doby. Bankovní záruka dle tohoto odstavce zajišťuje splnění všech 

povinností zhotovitele dle této smlouvy do počátku běhu záruční lhůty. Poruší-li zhotovitel 

svoji povinnost zajistit pro objednatele bankovní záruku dle tohoto odstavce, zavazuje se 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši xxx,- Kč. Objednateli v takovém případě vzniká 

právo od této smlouvy odstoupit. 

14.2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den počátku běhu záruční lhůty zajistit a předložit 

objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění 

záručních podmínek ve výši alespoň na xx % konečné ceny díla s dobou trvání alespoň do 

konce záruční lhůty. Bankovní záruka dle tohoto odstavce zajišťuje splnění všech povinností 

zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost dle této smlouvy od počátku běhu záruční lhůty 

(jedná se například o neodstraňování vzniklých vad v dohodnutých termínech, náklady na 

splnění povinností na místo zhotovitele a podobně). Pokud v poslední den záruční doby 

nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 

předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. 

Tuto novou záruku je zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků 

objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech 

reklamovaných vad. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost zajistit pro objednatele bankovní 

záruku dle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- 

Kč.  

14.3. Objednatel vrátí bankovní záruku dle bodu 14.1 této smlouvy zhotoviteli poté, co začne 

běžet záruční lhůta a zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku dle bodu 14.2 této 

smlouvy. Objednatel bankovní záruku dle bodu 14.2 této smlouvy vrátí zhotoviteli poté, co 
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uplyne záruční lhůta, a budou uspokojeny všechny nároky objednatele z titulu poskytnuté 

záruky za jakost. 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

15.2. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 2 odstavec e) zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s citovaným zákonem 

subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se jeho 

činností spojených s předmětem této smlouvy. 

15.3. Přílohou a nedílnou součástí této výzvy jsou následující dokumenty: 

1) Rozpočet 

2) Harmonogram 

15.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy 

mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

15.5. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti 

zveřejnění této smlouvy v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění. 

 

V Ústí nad Labem dne _________ V Litoměřicích dne _________ 

 

________________________ ________________________  

Dopravní podnik města HARTEX CZ s.r.o. 

Ústí nad Labem a.s.   

Ing. Libor Turek, Ph.D. Petr Cihlář 

výkonný ředitel společnosti Jednatel společnosi 


