
 č. j. NPÚ: NPÚ-362/82603/2017 

 číslo smlouvy NPÚ: NPÚ-035/362/2017 
  
 číslo smlouvy Zhotovitele: ……………………….……. 
 
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, 
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Ing. Jiřím Balským, ředitelem územního odborného pracoviště v Josefově 
bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 620007-60039011/0710  
doručovací adresa: 
Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště v Josefově 
Okružní 418, 551 02 Jaroměř – Josefov 
(dále jako „Objednatel“ na straně jedné) 
 
a 
 

Ing. Pavel Tschiedel 
IČ 11602775, DIČ: neplátce DPH 
právní forma: fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná 
v obchodním rejstříku 
se sídlem: R. A. Dvorského 1425, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
místo podnikání: R. A. Dvorského 1425, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 300741601/0100 
zastoupený Ing. Pavlem Tschiedelem 
(dále jako „Zhotovitel“ na straně druhé) 

 
(Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsensu, tuto 
 

SMLOUVU 
dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a  

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě nabídky, kterou Zhotovitel podal dne 13. XI. 2017 ID veřejné 
zakázky v systému NEN: N006/17/V00006864, nazev veřejné zakázky: projektové práce na objektu 
muničního skladu ve správě NPÚ, ÚOP v Josefově (stavební úpravy, změna v užívání). 

1.2. Objednatel je právnickou osobou, státní příspěvkovou organizací zřízenou rozhodnutím Ministerstva 
kultury ČR pod č. j. 11617/2002 a na základě zřizovací listiny je příslušný hospodařit s majetkem České 
republiky. 

1.3. Pověřenou osobou Objednatele ve věcech organizačních a obchodních je Světlana Veselková, telefon: 
+420 725 716 250, mailto: veselkova.svetlana@npu.cz. 

1.4. Zhotovitel je osobou oprávněnou k výkonu projektové činností ve výstavbě dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a autorizovanou dle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění platném ke dni podání nabídky, konkrétně je 
autorizovaným inženýrem s autorizací  pro obor pozemní stavby, číslo autorizace: 0600062. 

1.5. Zhotovitel není ke dni podání nabídky do výše uvedeného zadávacího řízení plátcem DPH. 

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že 
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1.6.1. k závazkům sjednaným touto smlouvou nemá výhrady ani připomínky;  

1.6.2. je odborně, personálně, technicky i materiálně způsobilý k plnění dle čl. II. odst. 2.1.1 této 
smlouvy a je schopen toto plnění předat Objednateli bez vad a způsobilé sloužit svému účelu. 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je  

2.1.1. závazek Zhotovitele zajistit na svůj náklad a nebezpečí Objednateli následující plnění: 

2.1.1.1. zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro provádění stavby (DPS) v 
rozsahu Přílohy č. 6 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ke stavebním 
úpravám potřebným pro změnu v užívání stavby - objektu muničního skladu, budovy bez 
č. p./č. e., stojící na pozemku parc. č. st. 361/5 v k. ú. Josefov, na sklad nehořlavého 
materiálu. 

Rozsah plánovaných stavebních úprav je následující: 

2.1.1.1.1. nové řešení vstupu do hlavní části budovy včetně odstranění novodobého 
rizalitu, 

2.1.1.1.2. rozvody elektro: 

přeložení elektroskříní z hlavní části objektu do přístavby, 
hlavní část objektu: umělé osvětlení interiéru, dva připojovací body (zásuvky), 
elektropohon vrat, světlo nad vchodem, 
vedlejší část objektu: umělé osvětlení interiéru, jeden připojovací bod 
(zásuvka),   

2.1.1.1.3. EZS, 

2.1.1.1.4. výměna podlahy v interiéru hlavní části budovy, 

2.1.1.1.5. oprava vnitřních omítek ve vedlejší části budovy, 

2.1.1.1.6. fasáda celého objektu: oprava omítek a původních pískovcových prvků, nátěr 
fasády, 

2.1.1.1.7. úprava terénu podél severní a východní fasády. 

2.1.1.2. zpracovat oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr ke stavebním úpravám dle odst. 2.1.1.1 v rozsahu Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který spolu s DPS poslouží jako 
dokumentace pro zadání stavebních prací dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek; 

2.1.1.3. zpracovat časový harmonogram stavebních prací, které jsou zahrnuty do stavebních 
úprav nutných pro změnu v užívání stavby; 

2.1.1.4. zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) dle 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a to odborně způsobilou osobou – 
koordinátorem BOZP a s tímto koordinátorem spolupracovat při přípravě DPS;  

2.1.1.5. obstarat stanoviska, vyjádření, posudky nebo jiné výstupy dotčených orgánů státní správy 
a samosprávy, dotčených organizací a vlastníků technické infrastruktury, kterých je třeba 
pro získání stavebního povolení, zejména, nikoliv však výlučně závazné stanovisko orgánu 
státní památkové péče, hygieny, ochrany životního prostředí a požární ochrany (viz níže 
odst. 2.1.1.6). 

2.1.1.6. zpracovat pro Objednatele žádost o stavební povolení a zajistit pro Objednatele stavební 
povolení stavebních úprav spojených se změnou v užívání objektu muničního skladu, 
budova bez č. p./č. e., stojící na pozemku parc. č. st. 361/5 v k. ú. Josefov, dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření; 
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2.1.1.7. spolupracovat při výběru dodavatele stavby, a to zejména při 

2.1.1.7.1. kontrole finančního plánu stavby (oceněného položkového rozpočtu) a údajů 
o personální zajištění stavby, které budou předloženy jednotlivými účastníky 
zadávacího řízení,  

2.1.1.7.2. zpracování odborných podkladů pro potřeby zadavatele v souvislosti se jeho 
povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek; 

2.1.1.8. provádět autorský dohled (autorský dozor) při realizaci stavby (podrobněji viz čl. XI. 
Smlouvy); 

2.1.1.9. spolupracovat při uvedení stavby do provozu, konkrétně při řízení o vydání kolaudačního 
souhlasu; 

2.1.1.10. poskytnout výhradní licenci  

2.1.1.10.1. k užití zpracovaného architektonického díla - projektové dokumentace pro 
provádění stavby – podrobněji viz čl. IX. Smlouvy; 

2.1.1.10.2. k prezentaci udržovacích prací na objektu muničního skladu – podrobněji viz 
čl. IX. odst. 9.6.13  odst. 9.6.14 Smlouvy. 

2.1.1.11. provést činnosti (prpráce) výše výslovně neuvedené, pokud Zhotovitel věděl nebo na 
základě své odborné kvalifikace měl či mohl vědět, že provedení takových činností (prací) 
je k řádnému a kvalitnímu plnění předmětné smlouvy třeba. 

2.1.2. Závazek Objednatele výše uvedená plnění převzít a zaplatit za ně ceny uvedené v čl. V. této 
Smlouvy. 

Článek III. 
Místo plnění smlouvy  

3.1. Místem plnění smlouvy je  

3.1.1. sídlo Zhotovitele; 

3.1.2. objekt muničního skladu, budova bez č. p./č. e., stojící na pozemku parc. č. st. 361/5 v k. ú. 
Josefov. Budova muničního skladu je součástí nemovité kulturní památky „městské opevnění II., 
Horní pevnost“, číslo rejstříku v Ústředním seznamu kulturních památek 30086/6-1671. 

Zhotovitel bere na vědomí, že toto místo provedení díla je přístupné pouze přes klenutý průjezd o 
šířce 2,97 m a výšce k patě klenby 2,66 m; 

3.1.3. místa jednání s dotčenými subjekty. 

Článek IV. 
Termíny plnění smlouvy  

4.1. Smluvní strany se v souvislosti s plněním této Smlouvy dohodly na následujících termínech: 
4.1.1. podpis Smlouvy oběma stranami Smlouvy: do 5 dnů po vyhodnocení výsledků zadávacího řízení; 
4.1.2. zpracování a předání projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby 

(DPS), oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr, plánu BOZP, harmonogramu stavebních prací a stanovisek, vyjádření atd. dotčených 
orgánů státní správy a samosprávy, dotčených organizací a vlastníků technické infrastruktury, a to 
zejména, nikoliv však výlučně závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, hygieny, 
ochrany životního prostředí a požární ochrany: do 15. 12. 2017; 

4.1.3. podání žádosti o stavební povolení příslušnému stavebnímu úřadu: do 15. 2. 2018. 
4.1.4. obstarání stavebního povolení místně příslušnému stavebnímu úřadu: do 15. 3. 2018; 
4.1.5. spolupráce při výběru dodavatele stavby: na výzvu Objednatele, v předpokládaném maximálním 

počtu 10 hodin; 
4.1.6. provádění autorského dohledu (dozoru): na výzvu Objednatele, v předpokládaném maximálním 

počtu 50 hodin; 
4.1.7. počátek běhu záruční lhůty v délce 36 měsíců na každý zpracovaný stupeň projektové 

dokumentace: v den převzetí Objednatelem; 
4.1.8. zahájení činností vedoucích k odstranění reklamovaných vad: nejpozději 5 den po jejich 

písemném oznámení. 
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4.2. Zhotovitel akceptuje skutečnost, že plnění uvedená v odst. 4.1.5 a odst. 4.1.6 budou zahájena až na 
výzvu Objednatele. Termín plnění je závislý na finančních prostředcích, které jsou Objednateli 
přidělovány ze státního rozpočtu. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud vyšší moc neumožní provést plnění v termínu/ech uvedeném/ých 
v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, sjednají přiměřené prodloužení uvedené doby. 

Článek V. 
Cena plnění 

5.1. Smluvní strany si mezi sebou sjednaly cenu za plnění ve výši: ……………………………………..….…  72.000,00 Kč 

(slovy: sedmdesátdvatisícekorunčeských), která je souhrnem cen za dílčí plnění dle čl. II. odst. 2.1.1 a 
hrazena bude na základě skutečně provedeného rozsahu plnění (viz odst. 5.4 a 5.5). 

5.2. Zhotovitel – je-li plátcem daně z přidané hodnoty – přičte ke sjednané ceně daň z přidané hodnoty 
v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. V případě zhotovitele neplátce daně 
z přidané hodnoty jde o cenu konečnou. 

5.3. Ceny za dílčí plnění jsou sjednány takto: 

5.3.1. cena za zpracování  projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
v rozsahu Přílohy č. 6 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a její projednání s 
dotčenými orgány státní správy a samosprávy, dotčenými organizacemi a vlastníky technické 
infrastruktury, oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr v rozsahu Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
časového harmonogramu stavby a za obstarání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (BOZP) dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: …………………………………………….……... 40.000.00 Kč 

5.3.2. cena za přípravu žádosti o stavební povolení 
a obstarání stavebního povolení: …………….…………………………………………………….…………...  8.000.00 Kč 

5.3.3. cena za 1 hodinu spolupráce při výběru dodavatele stavby vynásobená předpokládaným 
maximálním rozsahem ve výši 10 hodin: ………………………………………………………….……….. 4.000.00 Kč 

5.3.4. cena za 1 hodinu autorského dohledu (dozoru) vynásobená předpokládaným maximálním 
rozsahem ve výši 50 hodin:  …………………………………………………….……………..……………….. 20.000.00 Kč 

5.4. Cena plnění stanovená dle odst. 5.1 je konečná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související 
s plněním dle této Smlouvy, například, nikoliv však výlučně náklady činnost Podzhotovitelů, náklady na 
materiál a dopravu, časové náklady vzniklé v souvislosti s přítomností na kontrolních dnech nebo jiných 
jednáních, náklady na změny projektové dokumentace v průběhu stavby atp. 

5.5. Ceny stanovené v odst. 5.3. jsou ceny maximální a hrazeny budou ve výši jejich skutečného rozsahu 
plnění. 

5.6. Cena za plnění stanovená dle odst. 5.1 může být měněna pouze  

5.6.1. v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění 
dle této smlouvy. V takovémto případě se složka ceny, která tvoří daň z přidané hodnoty, upraví 
v souladu s právními předpisy; 

5.6.2. v případě změn ve výše dohodnutém rozsahu předmětu plnění na základě požadavku Objednatele 
nebo po dohodě s ním, kdy příslušná změna bude předmětem dodatku k této Smlouvě. 

5.7. Na celkovou cenu plnění Smlouvy nemá vliv inflace české měny, hodnota kursu české měny vůči měnám 
zahraničním ani jiné faktory mající dopad na měnové kursy, stabilitu měny nebo clo.  

Článek VI. 
Obchodní a platební podmínky 

6.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 

6.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze ucelené části plnění. 
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6.3. Podkladem pro vystavení faktury a pro její úhradu je Protokol o předání nebo zajištění ucelené části plnění 
spolu s oceněným soupisem provedených prací, dodávek a služeb, odsouhlasený osobou oprávněnou 
jednat za Objednatele, tj. Ing. Jiřím Balským, tel. 602 746 233, mailto: balsky.jiri@npu.cz.  

6.4. Faktura bude spolu s Protokolem o předání nebo zajištění ucelené části plnění a s oceněným soupisem 
provedených prací, dodávek a služeb předložena až po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných 
při předání a převzetí plnění a zaznamenaných do Protokolu o předání nebo zajištění ucelené části plnění. 

6.5. Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu v rozsahu vymezeném zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu v rozsahu vymezeném zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

6.6. Na faktuře bude dále uvedeno číslo smlouvy objednatele a předmět plnění. 

6.7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje 
náležitosti stanovené právním řádem České republiky a touto Smlouvou, nebo budou-li tyto náležitosti 
uvedeny chybně. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou plnění. Zhotovitel je povinen 
vyhotovit novou fakturu a doručit ji Objednateli do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne obdržení 
vrácené faktury. Okamžikem doručení nové faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do 
21 dnů. 

6.8. Splatnost faktury je 21 dnů od doručení Objednateli. 

6.9. Faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele ve 
prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

6.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců 
DPH. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či 
účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

6.11. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby Objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet jeho správce 
daně, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých 
plátců DPH. 

Článek VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se Zhotovitel zavazuje 
poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl plnění řádným 
způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na základě výzvy Objednatele, je Objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

7.2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli plnou součinnost při dosažení účelu této Smlouvy a rovněž 
tak se zavazuje poskytovat zhotoviteli na jeho písemnou výzvu a v přiměřené lhůtě věcně a formálně 
správné informace rozhodné pro plnění této Smlouvy. 

7.3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit provedení dílčích plnění s ohledem a v závislosti na 
výši disponibilních prostředků pro jejich financování. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku 
finančních prostředků zmenšit rozsah plnění nebo plnění přerušit nebo zcela ukončit před jeho 
dokončením a od Smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel bude nucen z důvodu nedostatku 
finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči 
Objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení plnění. 

7.4. V případě, že Objednatel plnění přeruší nebo zcela ukončí před jeho dokončením z výše uvedených 
důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce.  

7.5. Zhotovitel se zavazuje 

7.5.1. provádět činnosti dle této Smlouvy s potřebnou odbornou péčí, v co nejvyšší kvalitě, v ujednaných 
termínech, dle pokynů Objednatele a v souladu se všemi platnými obecně závaznými právními 
předpisy a s technickými či jinými normami, které se na jejich výkon vztahují; za prováděné plnění 
nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání Objednateli; 

7.5.2. projednat se zástupci odborné organizace státní památkové péče projektovou dokumentaci pro 
provedení stavby (DPS) ještě v době její přípravy;  
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7.5.3. spolupracovat s koordinátorem BOZP na tvorbě plánu BOZP; 

7.5.4. spolupracovat s technickým a památkovým dozorem stavebníka a se stavbyvedoucím; 

7.5.5. upozornit Objednatele na nevhodnou povahu pokynů předaných mu Objednatelem; 

7.5.6. dodržovat předpisy vztahující se k ochraně a bezpečnosti práce, respektovat plán BOZP. 

7.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy 

7.6.1. dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto 
smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit Objednatel, a to v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a pouze s údaji v rozsahu dle § 3 odst. 1 citovaného zákona; 

7.6.2. v případě, že se stane předmětem žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

7.7. Zhotovitel se zavazuje  

7.7.1. spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů; 

7.7.2. zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o objednateli a jeho záměrech a jiných 
záměrech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro 
splnění předmětu této smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal výslovný souhlas 
vyjádřený písemnou formou. Uvedený závazek platí i pro období po ukončení smlouvy, tímto 
ustanovením však není dotčeno oprávnění Zhotovitele poskytnout dokumenty nebo údaje týkající 
se díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám vázaným povinností 
mlčenlivosti na základě zvláštního právního předpisu. Tyto osoby však musí být na povinnosti 
mlčenlivosti upozorněny. 

7.8. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli 
neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala), a to na elektronickou 
adresu veselkova.svetlana@npu.cz a balsky.jiri@npu.cz. 

Článek VIII. 
Podzhotovitelé 

8.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - Podzhotovitele, za jehož činnost nese 
odpovědnost stejně, jako by prováděl dílo on sám.  

8.2. Smluvní strany ve vzájemné shodě deklarují, že případný Podzhotovitel nebude s Objednatelem v žádném 
právním vztahu a náklady spojené s jeho plněním ponese Zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu Objednatele. 

Článek IX. 
Licence k projektové dokumentaci 

9.1. Strany smlouvy ve shodě prohlašují, že část poskytovaného plnění, konkrétně projektová dokumentace 
pro provádění stavby je architektonickým dílem chráněných dle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 

9.2. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci dle odst. 9.1 vytvoří samostatnou vlastní tvůrčí 
činností, že tato dokumentace bude původní a že jejím užitím podle této Smlouvy nebude porušeno žádné 
právo třetí osoby ani žádný právní předpis. 

9.3. Okamžikem předání projektové dokumentace dle odst. 9.1 přechází majetková práva k tomuto 
architektonickému dílu na Objednatele, přičemž osobnostní práva Zhotovitele zůstávají nedotčena. 

9.4. Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli výhradní licenci k užití projektové dokumentace dle 
odst. 9.1 v územním a množstevním rozsahu nutném k dosažení účelu Smlouvy, a to na dobu 10 let ode 
dne předání, přičemž tuto výhradní licenci Objednatel nemá povinnost využít. 

9.5. Objednatel může oprávnění tvořící součást výhradní licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě, 
přičemž tento nabyvatel podlicence má stejná práva a povinnosti jako Zhotovitel, který je na základě této 
smlouvy držitelem výhradní licence; nabyvatel podlicence nemá povinnost tuto podlicenci využít. 
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9.6. Zhotovitel je projektovou dokumentaci dle odst. 9.1 oprávněn použít pro  

9.6.1. získání stanovisek (zejména, nikoliv však výlučně závazného stanoviska orgánu státní památkové 
péče, hygieny, ochrany životního prostředí a požární ochrany), vyjádření, posudků nebo jiných 
výstupů, kterých je třeba pro stavební povolení, realizaci stavby a kolaudační souhlas; 

9.6.2. získání stavebního povolení; 

9.6.3. pro pořízení jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny 
dokumentace pro provedení stavby; 

9.6.4. tvorbu rozpočtů stavebních prací; 

9.6.5. výběr zhotovitele stavby; 

9.6.6. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon profese 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 

9.6.7. provedení stavebních prací, a to v celku nebo v jednotlivých částech; 

9.6.8. výkon profese stavbyvedoucího; 

9.6.9. výkon autorského dohledu (autorského dozoru projektanta); 

9.6.10. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby; 

9.6.11. řízení o vydání kolaudačního souhlasu; 

9.6.12. účely evidence rozsahu prováděných udržovacích stavebních prací provedených na předmětné 
budově muničního skladu dle § 154 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon); 

9.6.13. potřeby prezentace muničního skladu na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v 
jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, a to vždy s uvedením celého jména projektanta 
(autora), popř. s uvedením zkráceného označení projektanta (autora) Ing. Pavel Tschiedel; 

9.6.14. k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin architektonického díla nežli stavbou samou, a to 
trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, za podmínky, že nebude takové 
užití v rozporu se smyslem a účelem této Smlouvy a v rozporu s dobrými mravy, a to vždy s 
uvedením celého jména projektanta (autora), popř. s uvedením zkráceného označení projektanta 
(autora) Ing. Pavel Tschiedel; 

9.6.15. výkon kontrol k tomu oprávněných orgánů a organizací; 

9.6.16. dopracování osobou kvalifikovanou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
v případě, že tato Smlouva bude ukončena dříve, než dojde ke splnění závazku Zhotovitele ve věci 
zpracování a odevzdání architektonického díla.  

9.7. Zhotovitel se zavazuje užít projektovou dokumentaci způsobem nesnižujícím její hodnotu. 

9.8. Smluvní strany se dohodly, že licenční odměna Zhotovitele za  poskytnutí výhradní licence je součástí ceny 
zpracovávané architektonické dílo podle čl. II této Smlouvy. 

Článek X. 
Příkazní ujednání 

10.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje obstarat Objednateli  

10.1.1. stanoviska (zejména, nikoliv však výlučně závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, 
hygieny, ochrany životního prostředí a požární ochrany), vyjádření vlastníků technické 
infrastruktury, posudky nebo jiné výstupy, kterých je třeba pro získání  

10.1.1.1. stavebního povolení a 

10.1.1.2. kolaudačního souhlasu. 

10.1.2. plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP). 

10.2. Při obstarávání výše uvedených záležitostí Objednatele jedná Zhotovitel na účet Objednatele. Veškerý 
užitek z toho získaný však náleží Objednateli. 

10.3. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout plnou moc pro jednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
vlastníky technické infrastruktury a s dalšími subjekty, jejichž stanovisek, vyjádření, posudků nebo jiných 
výstupů je třeba pro získání stavebního povolení, k zajištění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a k získání kolaudačního souhlasu. 

10.4. Plná moc bude Zhotoviteli předána při podpisu Smlouvy. 
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Článek XI. 
Autorský dohled (autorský dozor) 

11.1. Autorský dohled (dozor) bude probíhat ode dne započetí stavebních prací do dne, kdy bude v souladu se 
stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. 

11.2. K zahájení autorského dohledu (dozoru) bude Zhotovitel vyzván Objednatelem v předstihu 10 dnů. 

11.3. Autorský dohled (dozor) bude probíhat především v rámci kontrolních dnů na staveništi (minimálně 1x 
týdně), případně v rámci správních řízení a jednání v sídlech dotčených orgánů a organizací.  

11.4. Zhotovitel v rámci autorského dohledu (dozoru) zejména, nikoliv však výlučně 

11.4.1. ověřuje soulad prováděné stavby s projektovou dokumentací, s vydaným stavebním povolením či 
s jinými povoleními, stanovisky atp., přičemž případné zjištěné nedostatky a návrhy na způsob i 
postup jejich odstranění zapisuje do stavebního deníku a informuje o nich osobu pověřenou 
Objednatelem k výkonu technického dozoru;  

11.4.2. navrhuje a projednává změny a odchylky od vlastního projektu, která mohou přispět ke zvýšení 
kvality a efektivity původně navrženého projektového řešení nebo ke snížení či odstranění 
definovaných rizik projektu a v návaznosti na to se účastní příslušných změnových řízení; 

11.4.3. posuzuje návrhy Zhotovitele stavby, Objednatele a dalších účastníků výstavby na odchylky a 
změny týkající se projektové dokumentace; 

11.4.4. provádí kontrolu rozsahu víceprací a méněprací a kontrolu jejich ocenění Zhototovitelem stavby;  

11.4.5. v návaznosti na nově vzniklé skutečnosti provádí změny nebo doplnění projektové dokumentace, 
a to vč. úprav položkového rozpočtu s výkazem výměr v takových termínech, které nezpůsobí 
zpoždění či přerušení realizace stavby. 

Článek XII. 
Předání a převzetí plnění 

12.1. Zhotovitel oznámí svůj záměr předat ucelenou část plnění Objednateli v předstihu nejméně 5 pracovních 
dní, na elektronickou adresu veselkova.svetlana@npu.cz a balsky.jiri@npu.cz. 

12.2. Předání a převzetí ucelené části plnění bude zaznamenáno do Protokolu o předání nebo zajištění ucelené 
části plnění, do kterého osoba oprávněná jednat za Objednatele, tj. Ing. Jiří Balský, identifikuje 
Zhotovitelem předávanou nebo zajištěnou část plnění a uvede, zda toto plnění proběhlo dle Smlouvy a je 
bez vad (za vady plnění jsou považovány i nedodělky). 

12.3. Objednatel není povinen převzít nekompletní plnění. V případě zjištěných vad plnění bude určen a do 
Protokolu o předání nebo zajištění ucelené části plnění zaznamenán rozsah vad a určen termín, do 
kterého bude Zhotovitel povinen zjednat nápravu v plnění. 

12.4. Povinnou součástí Protokolu o předání nebo zajištění ucelené části plnění je oceněný soupis provedených 
prací, dodávek a služeb, který bude rovněž předmětem kontroly a odsouhlasení ze strany osoby 
oprávněná jednat za Objednatele. 

12.5. Dokumentace pro provádění stavby - DPS bude odevzdána v 5 tištěných pare a 2x v elektronické versi (na 
samostatných CD), přičemž texty budou uloženy ve formátu *.docx nebo *.rtf, tabulky ve formátu *.xlsx, 
skenované dokumenty ve formátu *.pdf, fotografie ve formátu *.jpg, výkresová dokumentace ve formátu 
*.dwg a *.pdf a soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr ve formátu *.xlsx; 

jedna z elektronických versí DPS bude určena pro zadávací řízení a z tohoto důvodu nesmí obsahovat 
ceny – CD s neoceněným soupisem prací, dodávek a služeb (rozpočtem) proto musí být zřetelně 
označen; 

po vydání stavebního povolení bude Objednateli předána DPS ověřená stavebním úřadem. 

12.6. Harmonogram stavebních prací bude odevzdán v 5 tištěných pare a 2x v elektronické versi (na CD); 

12.7. Plán BOZP bude odevzdán 5x v listinné podobě (originál a 4x ověřená kopie); 

12.8. Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče bude odevzdáno 5x v listinné podobě (originál a 4x 
ověřená kopie); 

12.9. Stanovisko hygieny bude odevzdáno 5x v listinné podobě (originál a 4x ověřená kopie); 

12.10. Stanovisko ochrany životního prostředí bude odevzdáno 5x v listinné podobě (originál a 4x ověřená 
kopie); 

12.11. Stanovisko požární ochrany bude odevzdán 5x v listinné podobě (originál a 4x ověřená kopie). 
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Článek XIII. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost, reklamace 

13.1. Poskytnutá záruka za jakost znamená, že sjednaná plnění budou odvedena v souladu s požadavky 
uvedenými v této Smlouvě, budou provedena kvalitně, v plném rozsahu, bez vad a nedodělků, s použitím 
postupů, které odpovídají příslušným právním předpisům a technickým normám.  

13.2. V opačném případě mají sjednaná plnění vady. Za vady plnění jsou pro účely této Smlouvy považovány 
také nedodělky (nekompletní plnění). 

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež mají jednotlivá poskytnutá plnění v době jejich předání a převzetí a dále 
odpovídá za vady plnění zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, 
jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval 
nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

13.5. Smluvní strany sjednaly, že Objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 7 dní, 
po kterou může na Zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady plnění. 

13.6. Smluvní strany si sjednávají záruční dobu (lhůtu), tj. období pro oznámení vad předmětu plnění, v délce 36 
měsíců.  

13.7. Tato lhůta počíná běžet dnem předáním jednotlivých dílčích plnění.  

13.8. Záruční doba na reklamovanou část plnění neběží po dobu, která se počíná dnem uplatnění reklamace a 
končí dnem odstranění vady. 

13.9. Objednatel je povinen zjištěné vady dodaného díla reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, 
přičemž v písemné reklamaci musí být tyto vady popsány a dále musí být uvedeno, jakým způsobem mají 
být odstraněny (opravou, dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevou z ceny plnění). 

13.10. Zhotovitel je povinen zahájit činnost vedoucí k odstranění vady nejpozději 3 den po jejich písemném 
oznámení.  

13.11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

Článek XIV. 
Odpovědnost za škody 

14.1. Zhotovitel dále nese zodpovědnost za všechny škody způsobené Objednateli opomenutím, nedbalostí 
nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, bez ohledu na to, zda jde 

14.1.1. o jeho vlastní činnost; 

14.1.2. o činnost těch, kteří pro něj plnění provádějí (zaměstnanců, Podzhotovitelů). 

14.2. Všechny takto vzniklé škody je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a na své náklady odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit.  

14.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností, a to nejméně ve výši pojistného krytí 100.000,- Kč (slovy: 
jednostotisíckorunčeských). Zhotovitel je povinen mít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené jeho činností platnou po celou dobu plnění této smlouvy. 

14.4. Ochrana veškerého majetku Zhotovitele, stejně jako předmětů a zařízení jím užívaných v místě plnění 
Smlouvy, před odcizením, ztrátou, poškozením nebo zničením je na zodpovědnosti Zhotovitele, stejně 
jako jejich pojištění. 

14.5. Objednavatel neodpovídá za odcizení čehokoliv z majetku Zhotovitele či kteréhokoliv předmětu či 
zařízení, které Zhotovitel umístil v místě plnění Smlouvy, ani za škody, které by Zhotoviteli, jeho 
zaměstnancům nebo obchodním partnerům vznikly v souvislosti s plněním Smlouvy, s výjimkou případů 
prokazatelně zaviněných Objednatelem. 

Článek XV. 
Ujednání o smluvních pokutách 

15.1. Smluvní strany se dohodly na právních skutečnostech, s jejichž vznikem je spojen právní nárok požadovat 
po druhé smluvní straně úhradu smluvní pokuty. 
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15.2. Zhotovitel je povinen v případě 

15.2.1. prodlení ve splnění předmětu smlouvy uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny 
předmětu plnění za každý, i započatý den prodlení; 

15.2.2. prodlení při odstraňování nedodělků a vad plnění uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve 
výši 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo 
odstranění vady, či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělku; 

15.2.3. prodlení při odstraňování reklamovaných vad plnění uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, a každý den prodlení s odstraňováním počínaje 
dnem, na který bylo odstranění vady dohodnuto až do doby úplného odstranění vady; 

15.2.4. porušení povinností stanovených v čl. VI. odst. 6.10, v čl. VII. odst. 7.5.6, odst. 7.7, odst. 7.8 a čl. 
XVIII odst. 18.5 této smlouvy uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení kterékoliv ze zde uvedených povinností; 

15.2.5. porušením jiných smluvních povinností uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny 
předmětu plnění za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

15.3. Budou-li prokazatelně v souvislosti s plněním Smlouvy objednateli vyměřeny ze strany k tomu 
oprávněných právních subjektů jakékoliv pokuty (např. při porušení hygienických, požárních, 
bezpečnostních či jiných předpisů a norem), je Zhotovitel povinen na základě písemné výzvy objednatele 
tyto pokuty v plné výši uhradit. 

15.4. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně 
doporučeným dopisem.  

15.5. Ve vztahu  k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není 
zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní 
pokuty ani nároky na náhradu škody. 

15.6. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek XVI. 
Platnost a účinnost smlouvy 

16.1. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

Článek XVII. 
Zánik smlouvy 

17.1. Smluvní strany ve vzájemné shodě prohlašují, že jejich právní vztah založený touto smlouvou může být 
ukončen ještě před uplynutím doby sjednané touto Smlouvou, a to na základě 

17.1.1. vzájemné dohody Smluvních stran vyjádřené písemnou formou a podepsané osobami 
oprávněnými jednat za Smluvní strany; 

17.1.2. písemné výpovědi Objednatele, přičemž výpovědní lhůta činí 30 dní a počíná se prvním dnem po 
doručení výpovědi druhé Zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy;  

17.1.3. písemné výpovědi Zhotovitele, přičemž výpovědní lhůta činí 10 dní a počíná se prvním dnem po 
doručení výpovědi Objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy; 

17.1.4. písemným odstoupením od Smlouvy ze strany Objednatele v případě podstatného porušení 
smluvní povinnosti ze strany Zhotovitele. 

Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje stav, 

17.1.4.1. kdy v prokazatelné souvislosti s plněním smlouvy ze strany Zhotovitele dojde k 
poškození, ztrátě anebo k odcizení majetku České republiky nacházejícího se ve správě 
Objednatele; 

17.1.4.2. kdy jsou zjištěny závažné nedostatky či chyby ve způsobu plnění významně snižující 
kvalitu nebo hodnotu poskytovaného plnění nebo poškozující stavební objekt, kterého 
se plnění dle této Smlouvy týká; 

17.1.4.3. kdy zhotovitel poruší svoji smluvní povinnost specifikovanou v čl. VII, odst. 7.5.6, 7.7 a 
odst. 7.8.  
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Odstoupení nabývá účinnosti doručením jeho písemného vyhotovení zhotoviteli na adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy a Objednatel uhradí Zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu 
částečného provedení díla dle rozpočtu. 

17.1.5. písemným odstoupením od smlouvy ze strany Objednatele v případě, že mu nebudou uvolněny 
odpovídající finanční prostředky ze státního rozpočtu. O této skutečnosti bude objednatel 
informovat Zhotovitele písemně na jeho adresu uvedenou ve smlouvě, a to neprodleně poté, co 
se o této skutečnosti dozví. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z uvedeného důvodu 
bez jakýchkoliv sankcí a uhradí Zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného plnění dle 
rozpočtu. 

17.2. Zánik právního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká nároku na úhradu smluvní pokuty a na 
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

Článek XVIII. 
Další ujednání 

18.1. Zhotovitel souhlasí s tím a podpisem této smlouvy stvrzuje, že Objednatel si vyhrazuje právo posunout 
nebo odložit začátek provádění plnění, případně je oprávněn termíny plnění prodloužit, a to s ohledem a 
v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu 
nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah plnění nebo plnění přerušit nebo zcela ukončit před jeho 
dokončením a od Smlouvy odstoupit, v takovém případě je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně 
provedené práce. V případě, že Objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato 
práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči Objednateli z důvodu posunutí, 
zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení plnění. 

18.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se z jakéhokoliv důvodu stanou obsoletními, 
neúčinnými nebo neplatnými, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy jako celku. 
Příslušné neplatné ustanovení se Smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým 
platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc blízký nahrazovanému ustanovení, 
přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže 
odpovídá účelu a smyslu Smlouvy. 

18.3. Smluvní strany se navzájem zavazují poskytnout si na základě výzvy druhé Smluvní strany, nebo i bez 
takové výzvy, veškerou nutnou součinnost k naplnění této Smlouvy. 

18.4. Smluvní strany deklarují svůj zájem na smírném řešení sporů vzniklých v souvislosti s plnění této smlouvy. 
Až poté, co budou vyčerpány možnosti smírného řešení, budou spory řešeny v rámci soudního řízení. 

18.5. Smluvní strany se zavazují vzájemně si bez zbytečného odkladu sdělit změny, které se týkají některého ze 
základních identifikačních údajů (název, sídlo, místo podnikání, IČ, DIČ, zápis do obchodního rejstříku či 
jiné obdobné evidence atd.), dále o vstupu do likvidace, prohlášení konkursu, o insolvenčním řízení, o 
zániku a nástupnictví. 

18.6. Smluvní strany si určily pravidla pro doručování listinných písemností a zásilek takto: nedoručí-li druhá 
smluvní strana písemné oznámení o změně adresy, pak písemnost či zásilka odeslaná na její adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy se v případě pochybností o doručení nebo nedoručitelnosti považuje za 
doručenou nejpozději v třetí pracovní den po dni odeslání na adresu uvedenou ve smlouvě, a to bez 
ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a písemnost či zásilku si vyzvedne. 

Článek XIX. 
Závěrečná ujednání 

19.1. Vzájemné závazky a vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platnými právními předpisy, především 
zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

19.2. Smluvní strany se dále dohodly, že nedílnou součástí smlouvy je příloha uvedená v jejím závěru. 

19.3. Tato smlouva se vyhotovuje v jazyce českém, ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  

19.4. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možné činit pouze prostřednictvím postupně číslovaných 
písemných dodatků, a to na základě úplného a vzájemného konsensu obou smluvních stran vyjádřeného 
podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.  
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19.5. Veškeré změny nebo doplňky pořízené ve smlouvě vlastní rukou, jsou-li opatřeny datovanými podpisy 
osob oprávněných jednat za smluvní strany, mají přednost před ustanoveními smlouvy, která jsou 
v listinné (tištěné) podobě. 

19.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany 
prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za 
smluvní strany své podpisy.  

 
 
 V Josefově dne 13. 11. 2017 Ve Dvoře Králové dne 13. 11. 2017 
 
 
 
 

…….................................................... ………................................................... 
 Ing. Jiří Balský Ing. Pavel Tschiedel 
 ředitel NPÚ ÚOP v Josefově   za Zhotovitele 
 za Objednatele    
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