
 

 SMLOUVA O DÍLO 
Č. zhot. SOD 2017/082/N352/S37332 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Město Rýmařov 

 Se sídlem:  náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 

 Zastoupeno: Ing. Petrem Kloudou, starostou  

 IČO: 00296317  

 DIČ: CZ00296317 

 Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.,  

 Číslo účtu:  

 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

 Ing. Petr Klouda, starosta, email: starosta@rymarov.cz, tel.

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 

 (dále jen „objednatel“) 

  

2. Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 

 Se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek 

 Zastoupena:   Ing. Jan Bazgier-předseda představenstva,  

 IČO: 45193118 

 DIČ: CZ45193118 

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

 Číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl B, 
vložka 471 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
autorizovaná osoba, tel. 

  (dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Vymezení pojmů 

Na základě podmínek a pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životního 
prostředí 2014-2020 se vymezují pojmy této smlouvy takto: 

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky specifikované v čl. III této 
smlouvy. 
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Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky specifikované v čl. III této 
smlouvy. 

Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky specifikované v čl. 
III této smlouvy (dále jen „poddodavatel“). 

Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí revitalizaci 
Mudlového potoka vytvořením meandrovitého toku za podmínek stanovených touto 
smlouvou, v souladu s příslušnou dokumentací a v rozsahu dle: 

• projektové dokumentace stavby zpracované firmou Lesprojekt Krnov s.r.o., IČO 
47976250, zastoupené vedoucím projektantem  
autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ČKAIT 1201206, 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl, 

• položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy, označený jako Příloha č. 1  

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“).  

2. Součástí díla je také: 

a) zajištění deponií a shromáždění, zabezpečení, likvidace a uložení veškerých 
odpadů, které vzniknou při provádění díla na skládku, vč. poplatku za uskladnění, 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; 
po ukončení díla zpracování závěrečné zprávy vč. zprávy o naložení s odpady, 

b) fotodokumentace stavby včetně popisu na datovém nosiči (CD),  

c) uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního 
stavu, což bude doloženo písemným prohlášením majitelů, že je přebírají bez 
závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků 
jejich správcům, 

d) doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, zejména: 

• doklady uvedené pod body a) až c) a n) a o), 

• písemné rekapitulace všech méně/víceprací, změn oproti schválenému 
rozpočtu, předem odsouhlasené objednatelem, 

e) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

f) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

g) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 
provedení díla, 
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h) vybudování, demontáž a zajištění zařízení staveniště a jeho provozu včetně 
napojení na inženýrské sítě, a to plně v souladu s potřebami zhotovitele, 
dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými 
právními předpisy (vč. případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb.), 
zajištění vytýčení obvodu staveniště,  

i) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně-technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  

j) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

k) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání komunikací a veřejného 
prostranství dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

l) zajištění bezpečnosti práce, ochrany majetku a životního prostředí, 

m) provedení přejímky stavby, 
n) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, včetně jejího 

dodání objednateli, v listinné podobě v počtu 2 ks  a v elektronické podobě v počtu 
2 ks, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro 
skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf, 

o)  zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv 
a atestů nezbytných pro řádné provedení díla ve dvou vyhotoveních, 

p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla, 

q) zpracování geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení GP 
odpovědným geometrem s příslušným oprávněním ve 3 vyhotoveních. 

3. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této 
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné 
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla 
podstatným způsobem neomezují. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě: 

Termín dokončení díla nejpozději do: 210 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací. 

• Za den zahájení stavebních prací je považován den, kdy dojde k protokolárnímu 
předání a převzetí staveniště, ke kterému dojde po podpisu této smlouvy o dílo, 
a to do pěti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele k předání a převzetí 
staveniště. 

• Za den dokončení stavebních prací se považuje den, kdy dojde k protokolárnímu 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání. 

2. Místem plnění jsou vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace, konkrétně 
parc.č. 742/4, 742/1, 743 vše v k.ú. Janušov, parc.č. 3028/1 v k.ú. Rýmařov. 

3. Termín, do kdy má být dílo provedeno, může být prodloužen na základě písemného 
dodatku k této smlouvě, zejména v případech objednatelem vyžádaných víceprací nebo z 
důvodu zásahu vyšší moci, tj. překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. 
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V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena za dílo                            885.000,-Kč 

DPH 21%                                  185.850,-Kč 

Celkem                                   1.070.850,-Kč 

2. Souhrnný rozpočet je Přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. 
Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností. 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla. 

4. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze 
ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze za těchto podmínek: 

a) Budou-li při realizaci díla zjištěny skutečnosti mající vliv na cenu díla, které 
nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je 
nemohl předvídat. 

b) Budou-li při realizaci díla zjištěny skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem zhotoviteli. 

c) Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo k jeho rozšíření 
na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli 
soupis těchto změn, který zhotovitel ocení. 

d) V případě, že v průběhu realizace díla vzniknou na straně zhotovitele náklady 
převyšující dohodnutou cenu díla, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
písemně informovat objednatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 
kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel věděl nebo mohl rozumně 
předpokládat, že dojde ke zvýšení ceny díla. Náklady, převyšující dohodnutou 
cenu díla, objednatel uhradí pouze tehdy, bude-li ze strany zhotovitele splněna 
tato informační povinnost a objednatel se zvýšením ceny projeví písemný 
souhlas. 

e) V případě méněprací nebo v případě víceprací jsou obě smluvní strany povinny 
uzavřít dodatek ke smlouvě vypracovaný objednatelem, ve kterém dohodnou i 
případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. 

f) Jestliže objednatel odsouhlasí nové ocenění, vyhotoví písemný dodatek k této 
smlouvě, který bez zbytečného odkladu zašle zhotoviteli. 

g) Zhotovitel vyjádří svůj souhlas s dodatkem k této smlouvě tím, že jej podepíše a 
bez zbytečného odkladu jej zašle objednateli. Zhotovitel má právo vyjádřit své 
připomínky k dodatku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení 
dodatku objednatelem.  

h) Jestliže zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů ode 
dne doručení dodatku objednatelem neodešle podepsaný dodatek nebo své 
připomínky k jeho znění objednateli, má se za to, že jím realizované vícepráce 
byly předmětem díla, a že byly v ceně díla zahrnuty. 
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i) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce 
budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele 
podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky. 

j) Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen 
položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle ceníků RTS 2017/1 ve výši 
max. 80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší. 

k) V případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů je zhotovitel k 
ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, 
že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s 
platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v 
souvislosti s tím vznikla.  

VI. 
Platební podmínky, bankovní záruka 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními 
předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy 
pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, předmět smlouvy, tj. text zhotovení 
stavby „Revitalizace Mudlového potoka“, 

b) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu 
odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu o této skutečnosti informovat objednatele), 

c) lhůtu splatnosti faktury, 

d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního 
telefonu, 

e) přílohou každé vystavené faktury bude soupis skutečně provedených prací, který 
bude potvrzen zhotovitelem, TDI a zástupcem objednatele, 

f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XI odst. 2 
této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že 
dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému 
užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a 
nedodělků podle čl. XI odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající 
technický dozor stavebníka.  

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
objednatelem v soupisu skutečně provedených prací včetně dohody o ocenění, se 
považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den příslušného 
měsíce.  
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4. Cena díla je splatná na základě dílčích faktur, vystavených zhotovitelem, a to do 30 
kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli na účet zhotovitele a za podmínek 
stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu teprve po 
předání části provedeného díla zhotovitelem objednateli na základě soupisu skutečně 
provedených prací. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem 
vystavovány do celkové výše ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem 
budou faktury uhrazeny do celkové výše 95 % ze smluvní ceny díla včetně DPH. Na plnění 
odpovídající zbývající ceně díla s DPH ve výši 5 % objednatel uplatní pozastávku pro 
případ, že objednatel převezme kompletně provedené dílo s výhradami. Fakturu na 
plnění odpovídající zbývající ceně díla s DPH ve výši 5 % se splatností do 15 dnů ode dne 
jejího doručení objednateli je zhotovitel oprávněn vystavit po předání provedeného díla 
po odstranění vad a nedodělků zjištěných v době předání díla dle čl. XI. odst. 4 této 
smlouvy. Pozastávku dle tohoto odstavce lze nahradit bankovní zárukou za podmínek 
stanovených touto smlouvou. 

5. Neodstraní-li zhotovitel vady vytčené objednatelem v předávacím protokolu (čl. XI.  odst. 
4) způsobem a v termínu daným objednatelem, je objednatel oprávněn použít 
pozastávku k uhrazení nákladů vzniklých objednateli v souvislosti s odstraňováním 
vytčených vad třetím subjektem.  Objednatel je dále oprávněn provést jednostranný 
zápočet případné smluvní pokuty nebo náhrady škody proti pozastávce. 

6. Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel 
provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených 
faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s 
odsouhlaseným položkovým rozpočtem.  

7. Pozastávka dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uvolněna do 15 dnů 
od doložení originálu bankovní záruky za řádné dokončení díla na částku 5 % z celkové 
ceny díla s DPH.  

Zhotovitel doloží originál bankovní záruky za řádné dokončení díla v požadované výši ve 
prospěch objednatele.  

Bankovní záruka za řádné dokončení díla musí být platná a neodvolatelná po celou dobu 
provádění díla, tj. ode dne zahájení stavebních prací do dne dokončení stavebních prací 
(čl. IV. odst. 1 této smlouvy). Bankovní záruka musí obsahovat minimálně následující 
údaje – název a sídlo banky, název a sídlo uchazeče, výši bankovní záruky, účel bankovní 
záruky, označení oprávněného k čerpání bankovní záruky, dobu platnosti bankovní 
záruky. 

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k 
uplatnění práva z bankovní záruky v případě, že: 

• zhotovitel neodstraní vady a nedodělky vytčené objednatelem v předávacím 
protokolu (čl. XI.  odst. 4) způsobem a v termínu daným objednatelem,  

• zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu 
způsobenou v souvislosti s nesplněním povinnosti řádně dokončit dílo, tj. odstranit 
vady a nedodělky vytčené objednatelem, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude 
podle smlouvy povinen. 

Objednatel vrátí originál bankovní záruky zhotoviteli, na základě písemné výzvy 
zhotovitele, a to do 15 dnů po uplynutí doby platnosti bankovní záruky (tj. po řádném 
dokončení díla) v případě, že zhotovitel v průběhu této doby odstraní veškeré vytčené 
vady a nedodělky v souladu s touto smlouvou a uhradí objednateli nebo třetí straně 
smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s nesplněním povinnosti řádně 
dokončit dílo, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle této smlouvy povinen. 
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8. Doručení faktur a originálu bankovní záruky za řádné provedení díla se provede osobně 
na podatelně objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den 
kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

• nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 
nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 

• budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny 
oprávněným zástupcem objednatele, 

• bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou 
fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování díla v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 
smlouvou nebo pokyny objednatele. 

12. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, 
nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností 
při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 
zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení 
daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura 
za předmětné plnění včetně daně z přidané hodnoty.  

13. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a 
hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v 
termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 

• zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci 
„Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

• zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, 
nebo 

• bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“. 

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. 
po datu splatnosti této daně. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.  
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Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla 
oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, 
kontrole deníků dle čl. X této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření 
s odpady a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy. 

Osoby vykonávající činnost technického dozoru stavebníka budou zhotoviteli sděleny při 
protokolárním předání a převzetí staveniště.  

Funkci autorského dozoru projektanta bude vykonávat určený pracovník zpracovatele 
PD, což je Ing. Ladislav Řehka. 

2. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a 
to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy.  

3. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem smlouvy o dílo, nese zhotovitel. Nebezpečí 
škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez výhrad. 

4. Příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata při 
podpisu této smlouvy. Za správnost a úplnost Příslušné dokumentace odpovídá 
objednatel. 

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část 
Příslušné dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 
Touto kontrolou není dotčena povinnost objednatele za správnost předané Příslušné 
dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace 
včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá 
bez zbytečného odkladu objednateli. 

VIII. 
Staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů po 
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a po písemné výzvě objednatele k 
předání a převzetí staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na 
klimatické podmínky) písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany 
protokol.  

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za 
bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních 
předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru 
staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky 
pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDI. 

4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o 
likvidaci odpadů. 

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od 
provedení díla (viz čl. VII odst. 2 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu vznikly v 
souvislosti s nedodržením tohoto termínu.  
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IX. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je dále povinen: 

a) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného díla, 

b) informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.  

c) zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže 
a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných 
poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení 
objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité 
uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena 
kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných 
pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje 
pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.  

d) v souladu s platným zněním zákona o veřejných zakázkách předložit objednateli v 
zákonem stanovených lhůtách seznam poddodavatelů veřejné zakázky; má-li 
poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam 
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu 
poddodavatelů. 

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím 
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí 
kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná 
osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby 
bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 1 písm. c) věta druhá tohoto 
článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. 

Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní 
odborná osoba. 

3. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a 
jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický 
postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

5. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů před zahájením zemních prací oznámí správcům 
sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení 
těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.  
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6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze 
zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s 
projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

8. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě zhotovitel ponese plnou odpovědnost za 
způsobené škody a tyto škody uhradí. 

9. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány jen po předchozím oznámení objednateli.  

POŽADAVKY NA DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE 

10. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, a související právní předpisy (dále jen „Předpisy“), zejména 
povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na 
staveništi.  Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost a ochranu zdraví všech 
svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů, kteří budou vykonávat práci na 
stavbě. Zhotovitel je dále povinen: 

a) před zahájením stavebních prací sdělit písemně objednateli nejpozději do 14 dnů 
ode dne podpisu této smlouvy, zda je nezbytné podle Předpisů při provádění 
stavby ustanovit koordinátora BOZP pro stavbu, 

b) prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance a zaměstnance svých 
poddodavatelů vykonávající práci na stavbě se všemi riziky na stavbě, případně 
staveništi a s přijatými opatřeními k ochraně před jejich působením. 

11. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o rizicích na stavbě, případně 
staveništi a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením a spolupracovat při 
zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech zaměstnanců a osob zdržujících 
se s jejich souhlasem na stavbě. K předání písemných informací dojde nejpozději při 
předání staveniště zhotoviteli. 

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 

12. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

• objednatelem a jím pověřenými osobami,  

• osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

• osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 

• orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů. 

13. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

• kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 

• termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; 
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený 
termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, 
nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 

• kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
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• z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka 
pořizovány zápisy ve stavebním deníku. 

14. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 12 tohoto článku provedení 
kontroly realizovaných prací. 

15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a 
zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením 
díla nebo jeho části předá objednateli. 

X. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb.  
Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v 
den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo 
jeho zástupcem. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 

• časový postup prací a jejich kvalitu, 

• druh použitých materiálů a technologií, 

• zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti 
projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, 
které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

• stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor. 

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu 
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí 
námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen 
objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá 
souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty 
prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V 
případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným 
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dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, 
má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

XI. 
Předání díla 

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
(převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 
tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.  

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, 
že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a 
převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude 
obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s 

provedením ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení 
stavebnímu úřadu, 

e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky za jakost díla, 
g) soupis nákladů od zahájení provádění díla po jeho dokončení, 
h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
i) seznam převzaté Příslušné dokumentace, 
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá s výhradami či bez výhrad nebo 

nepřejímá, 
k) datum a místo sepsání protokolu, 
l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání 

díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž 
bylo dílo převzato, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka. 

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící 
jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu 
specifikovat. 

4. Pokud objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla 
(převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 dnů od převzetí 
díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak. O odstranění 
nedodělků a vad ve stanoveném termínu bude sepsán předávací protokol o převzetí bez 
výhrad, přičemž na náležitosti jeho obsahu se odst.2 tohoto článku aplikuje přiměřeně. 

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/pro vydání kolaudační rozhodnutí 
zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle 
předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není 
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

6. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona. 



    

Smlouva o dílo: Revitalizace Mudlového potoka I.etapa 13 

XII. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se 
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců na 
provedené stavební práce a dodávky (dále též „záruční doba“).  

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem bez výhrad. Záruční doba se 
staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, které nevznikly 
zaviněním objednatele. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí 
podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto článku smlouvy. 

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou 
zhotovitelem odstraněny bezplatně.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 

Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

• e-mail: priprava@lesostavby.cz, nebo 

• adresu: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek 

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
objednatel.  

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě 
havárie započne s odstraněním vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 hodin od 
doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené 
lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné 
odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 10 hodin od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle 
tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby 
dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele. 

8. Zhotovitel je povinen písemně vyrozumět objednatele o provedení opravy vady a 
opravené dílo předat objednateli, přičemž čl. XI této smlouvy se aplikuje přiměřeně. 
Zhotovitel poskytne záruku za jakost na provedenou opravu v délce dle odst. 3 tohoto 
článku. 

XIII. 
Nebezpečí škody 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí díla objednatelem bez výhrad. 
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2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.  

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a 
užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, kterou způsobí sám nebo 
jeho zaměstnanci třetím osobám, vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem 
min. 1.000.000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví 
třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.  

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných 
smluv na požadovaná pojištění dle odst. 5 tohoto článku včetně všech dodatků a dále 
certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla 
(dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a 
sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší 
jednoho měsíce. 

XIV. 
Sankční ujednání 

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu 
s čl. XI odst. 4 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je 
zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení objednatele s úhradou úplného daňového dokladu (faktury) 
sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za 
každý den prodlení. 

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den 
prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den. 

5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady reklamované v záruční 
době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každou reklamovanou vadu, a za každý den prodlení.  

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný kdykoliv v průběhu práce na 
staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za 
každý zjištěný případ. 

7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 1 písm. d) této 
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč za 
každé porušení smluvní povinnosti, a za každý den prodlení. 

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 14 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý 
zjištěný případ. 
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9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

10. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v 
jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

12. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena 
vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit. 

XV. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIII odst. 6 
této smlouvy objednateli do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma 
smluvními stranami, 

c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, 
kdy převzetí brání důvody na straně objednatele), 

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 
týkajících se provádění díla, 

e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení 
dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení první výzvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo 
zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 
dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části 
objednateli; 

b) bude-li zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo s ním bylo zahájeno insolvenční 
řízení nebo je v likvidaci. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

5. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně v 
souladu s touto smlouvou. 

6. Smluvní strany si ujednaly, že odstoupením od smlouvy v případech dle odst. 2 písm. c) a 
odst. 3 písm. a), b) tohoto článku se smlouva zrušuje od počátku, pokud nemá částečné 
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plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od 
smlouvy smluvní strany sjednávají, že se smlouva zrušuje s účinky do budoucna. 

7. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany 
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve 
výši odpovídající hodnotě plnění předmětu této smlouvy do odstoupení od smlouvy, tj. 
to, o co se objednatel obohatil. 

8. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli vzniká nárok na úhradu 
vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 
termínu provedení díla. 

9. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí lhůta 
nejpozději do 7 dnů ode dne právní skutečnosti. 

XVI. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní 
objednatel v registru smluv, po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení. Alespoň jedno z vyhotovení určené pro objednatele musí být v otevřeném a 
strojově čitelném formátu.  

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní 
nástupce smluvních stran. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o 
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Nedílnou součástí smlouvy je:  

Příloha č.1:  Položkový rozpočet 

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů ve smyslu zákona č.106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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9. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace související s plněním předmětu této 
smlouvy bude probíhat prostřednictvím e-mailu oprávněných osob, přičemž se e-
mailová zpráva považuje za doručenou tehdy, potvrdí-li oprávněná osoba druhé smluvní 
strany její doručení; osobním předáním, prostřednictvím držitele poštovní licence na 
adresu sídla smluvní strany. Pro případ doručování prostřednictvím pošty si smluvní 
strany sjednávají, že zásilka je druhé smluvní straně doručena desátým dnem ode dne 
jejího odeslání první smluvní stranou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

10. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy mezi nimi založené touto smlouvou se řídí 
právním řádem České republiky a Pokyny OPŽP 2014-2020. V záležitostech touto 
smlouvou neupravených se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. 

 

   

V Rýmařově dne 15.11.2017  Ve Frýdku-Místku dne 3.11.2017 

 

 

 

 

  

za objednatele 

Ing. Petr Klouda 

Starosta                         

 za zhotovitele 

Ing. Jan Bazgier 

předseda představenstva 
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