

# S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

**„Rekonstrukce podlah včetně kanalizace v dílně SÚS JČK Týn nad Vltavou“**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **207/P/2016**

## 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	- 7 -10- 2016
Č.j.:	16 287/2016
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh:	02 sml.

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel.: [redacted]

tel.: 387 021 062

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **Kohout Company s.r.o.**

Sídlo: 382 26 Horní Planá 16

Zastoupený: **Milan Kohout - jednatel**

tel.: 380 726 297 fax:

IČ: 60646926 DIČ: CZ60646926

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 4387

Bankovní spojení: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:

Milan Kohout

tel.: 380 726 297

Zástupce ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Předmět smlouvy

**Rekonstrukce podlah včetně kanalizace v dílně SÚS JČK Týn nad Vltavou pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, závod Č.Budějovice.**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 207/P/2016, a dále oceněnými soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne 29.8.2016. Tyto soupisy prací jsou nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 1.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP

## 3. Termín plnění

3.1. Předání staveniště: **do 3 kalendářních dnů od podpisu smlouvy**

Dokončení prací: **do 30.10.2016**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
  - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
  - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
  - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
  - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

## 4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.  
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

**Smluvní cena díla bez DPH**

**1 601 542,- Kč**

**slovy: jedenmilionšestsetjednatísícpětsetčtyřicetdva korun českých bez DPH.**

**Plnění bude uskutečněno v režimu přenesení daňové povinnosti.**

- 4.2. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
  - b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
  - c) změní-li se sazby DPH.

## 5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

## 6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.5. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.6. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

- 6.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

## **7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu**

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

## **8. Sankční ujednání**

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **1 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

## 9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 207/P/2016 a nabídka zhotovitele ze dne 5.9.2016 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
- 10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.8. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
- 10.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy :  
příloha č. 1 – Oceněné soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne 5.9.2016

České Budějovice, dne: - 7 -10- 2016

Horní Planá, dne: 5.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

  
KOHOUT  
company s.r.o.  
TAVEBNÍ A DOPRAVNÍ SPOLEČNOST

Milan Kohout  
jednatel

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	<b>26-06</b>	Dílna Týn nad Vltavou		
Objekt :	Název objektu :		JKSO :	
<b>S03</b>	<b>Odvodnění opraváren ploch dílen</b>			
Stavba :	Název stavby :		SKP :	
<b>0026</b>	<b>Zpev.plocha (nádvoří) SÚS Jčk, závod Č.Budějovice</b>			
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :		Náklady na MJ :	0	
Počet listů :		Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
Z	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	12 572
R	Montáž celkem	0	Rezerva rozpočtu	62 859
R	HSV celkem	1 086 567		
N	PSV celkem	170 623		
	ZRN celkem	1 257 189		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	1 257 189	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	1 332 621	VRN celkem	75 431
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno :	Jméno :		
	Datum :	Datum :		
	Podpis:	Podpis :		
		Horní Planá 16 382 26 tel./fax: 380 738 091 380 726 297 26 026		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 332 621 Kč		
DPH	21,0 % činí :	279 850 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 612 472 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	0026 Zpev.plocha (nádvoří) SÚS Jčk, závod Č.Budějovice	Rozpočet :	26-06
Objekt :	SO3 Odvodnění opraváren ploch dílen	Dílna	Týn nad Vltavou

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	62 520	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	49 581	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	346 922	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	97 420	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	375 663	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	48 072	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	106 389	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	107 173	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	58 500	0	0	0
781 Obklady keramické	0	4 950	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 086 567</b>	<b>170 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	1 257 189	12 572
Rezerva rozpočtu	0	5,0	1 257 189	62 859
<b>CELKEM VRN</b>				<b>75 431</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	0026 Zpev.plocha (nádvoří) SÚS Jčk, závod Č.Buděj	Rozpočet: 26-06
Objekt :	SO3 Odvodnění opraváren ploch dílen	Dílňa Týn nad Vltavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3			10 439,07
2	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3			2 047,27
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení	m3			28 614,54
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			18 040,34
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			3 378,34
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>62 519,56</b>
<b>Díl: 2</b>						
<b>Základy a zvláštní zakládání</b>						
6	278382631R00	Základy pod zdviž,	m3			49 581,35
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>49 581,35</b>
<b>Díl: 6</b>						
<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>						
7	100004224T00	Hutnění pláně vibrač.vál.vedeným	m2			5 429,48
8	182001111R00	Plošná úprava terénu	m2			4 802,07
9	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2			34 024,71
10	564281111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 30 cm	m2			50 071,83
11	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná sít' - drát 8,0 mm, oka 100/100 mm	t			37 650,85
12	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3			6 209,54
13	631100	Průmyslová podlaha drátkobeton C30/37 se vsypem tl. 200mm vč. ochranného zástřiku Curool	m2			208 733,15
<b>Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>346 921,62</b>
<b>Díl: 95</b>						
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
14	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2			15 419,71
15	R	demontáž + montáž stávající zdviže pro vozidla 8,25 x 2,60 m	kpl			42 500,00
16	55396417.A	D+M pororošt pozink oka 3 x 3 cm	kus			39 500,00
<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>97 419,71</b>
<b>Díl: 96</b>						
<b>Bourání konstrukcí</b>						
17	113312200U00	Odstr podkladů z kamen -20cm	m2			23 214,02
18	965041003T00	Bourání podlah betonových 20 cm	m2			80 790,59
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			23 002,88
20	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			11 781,96
21	979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t			39 385,41
22	979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km do 20 km	t			24 461,59
23	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			1 065,99
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			12 062,48
25	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot kontaminovaný beton	t			159 898,04
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>375 662,96</b>
<b>Díl: 97</b>						
<b>Prorážení otvorů</b>						
26	771111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m			9 743,45
27	919731200U00	Řezání podkladu betonového hl 10cm	m			20 581,08
28	23153010	Hmota těsnící dilatační	kg			17 747,93
<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>						<b>48 072,45</b>
<b>Díl: 99</b>						
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
29	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t			106 389,06
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>106 389,06</b>
<b>Díl: 711</b>						
<b>Izolace proti vodě</b>						
30	711471051RT1	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólii PVC, volně materiál ve specifikaci	m2			41 057,02
31	711491171RT1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2			7 390,26
32	711491172RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2			7 390,26
33	28322026	Fólie HDPE (PVC) tl.1,0, š. 1300 mm zemní	m2			43 366,48
34	69366051	GEOFILTEX 63 100% PP 63/20 200g/m2 šíře do 8,6m	m2			5 440,06
35	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%			2 528,48
<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>						<b>107 172,57</b>
<b>Díl: 767</b>						
<b>Konstrukce zámečnické</b>						
36	767 R	Zakrytí stáv.montáž.jámy oc.rám+fošny	kpl			58 500,00
<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>58 500,00</b>
<b>Díl: 781</b>						
<b>Obklady keramické</b>						



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>0026 Zpev.plocha (nádvoří) SÚS Jčk, závod Č.Buděj</b>	Rozpočet: 26-06
Objekt :	<b>SO3 Odvodnění opraváren ploch dílen</b>	Dílňa Týn nad Vltavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	781475124RAA	Obklad vnitřní keram.-sokl u jímky vč.hydrostěrky	m2	■	■	4 950,00
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>4 950,00</b>

### Soupis provedených prací

### SÚS Jčk, Dílny-kanalizace

Číslo a položka	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Množství		
	<b>Kanalizace</b>				
R1	Potrubí PVC				
	průměr 125 vč. montáže	M	■	■	29250
	dtto150	M	■	■	6150
R2	Lapol 2 l/s	soub	■	■	64200
	obetonování	m3	■	■	2280
721 21-2305	litinová vpust DN100	ks	■	■	39250
R3	odvodň.žlab 2,5m, mříž D400	ks	■	■	73500
R4	plast.jímka 60/60/100cm,plech.pokl.	ks	■	■	18500
R5	výkop v obj.	m3	■	■	5550
R6	pískové lože	m3	■	■	689,5
R7	zához	m3	■	■	631,5
R8	zemní práce mimo dílnu	soub	■	■	22500
R9	montáž lapolu, jímky	soub	■	■	6420
Celkem bez DPH					<b>268921</b>

CELKEM s DPH 21%				<b>325394,41</b>
------------------	--	--	--	------------------