
S M L O U V A  O D Í L O
o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

„Rekonstrukce podlah včetně kanalizace v dílně SÚS JčK Týn nad Vltavou“

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele! 207/P/2016

1. Smluvní strany  ̂  ̂ _ F  Správa ¡ “údržba sumo
1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského krajd Jihočeského kraje

příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějcjvice

Zastoupen:
Došlo:

Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

České Budějovice

-  7 - 10-  2016
t i- :  fC
Přiděleno:
Počet listů/ příloh:

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Štícha

Zástupce ve věcech technických:

........................

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen: 

.............................. 

...............................

(dále jen objednatel)

tel.: 387 021 010 

tel.:.....................

tel.: .................... 

tel.: 387 021 062

1.2 Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.

Sídlo: 382 26 Horní Planá 16

Zastoupený: Milan Kohout-jednatel
tel.: 380 726 297 fax:

IČ: 60646926 DIČ: CZ60646926

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích oddíl C vložka 4387

Bankovní spojení: ..................................... . ..................................... 
Zástupce ve věcech smluvních:

Milan Kohout tel.: 380 726 297

Zástupce ve věcech technických:
. . . . . . . . ................. . . . . . ....... ....... ...... 

Odpovědný stavbyvedoucí:
..... .... ............... . . . . . . ....... ....... ......

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Předmět smlouvy

Rekonstrukce podlah včetně kanalizace v dílně SÚS JčK Týn nad Vltavou pro
Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, závod Č.Budějovice.

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a 
objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu 
podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 207/P/2016, a 
dále oceněnými soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne 29.8.2016.Tyto soupisy prací 
jsou nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 1.

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem 
a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním 
normám a platným TP a TKP

3. Termín plnění

3.1. Předání staveniště: do 3 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
Dokončení prací: do 30.10.2016

3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech 
podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen 
poskytnout potřebnou součinnost.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

. na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením 
veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla bez DPH 1 601 542,- Kč

slovy: jedenmilionšestsetjednatisícpětsetčtyřicetdva korun českých bez DPH.

Plnění bude uskutečněno v režimu přenesení daňové povinnosti.
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4.2. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny 
v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo 
pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění

b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací 
dokumentaci,

c) změní-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky
5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a 

převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí 
dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode 
dne jejich doručení objednateli (podací razítko).

5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném 
znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji 
zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová 
lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 

podzemních a nadzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 
nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

6.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně 
úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu 
plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel 
řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, 
je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při 
předání díla.

6.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

6.5. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté 
překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody 
obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena 
s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud 
takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem 
podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

6.6. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží 
zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na 
vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit 
kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické 
postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení 
těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla.
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6.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným 
pracovníkem objednatele -  TDS -  uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla 
jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, 
zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě 
nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a 
uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich 
odstranění.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. 
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční 
lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení 
závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit 
k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými 
zástupci obou stran vady odstranit.

7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně 
dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na 
náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých 
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby 
na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad 
a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., 
v pl. znění.

8. Sankční ujednání

8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty 
budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti 
pohledávce zhotovitele.

8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
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9. Ostatní ujednání

9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele 
objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, 
vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro 
zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez 
dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé 
škody.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně

číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č...... . Jiné
zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku.

10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 207/P/2016 a nabídka 
zhotovitele ze dne 5.9.2016 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v 
platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení 
této smlouvy.

10.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona 
č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní 
firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci 
práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti 
s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.

10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem 
umožňující dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, 
které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

10.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.8. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

10.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy :

příloha č. 1 -  Oceněné soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne 5.9.2016

České Budějovice, dne: “ 7 _'0" 2010 Horní Planá, dne: 5.9.2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

Správa a údržba silníc Jihočeského krále
Nemanická 2133/10,370 10 Č. Budějovice 

r _____ _ (101100:709 71 641 W

Milan Kohout 
jednatel



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka :
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Stavba: 
Objekt:

0026 Zpěv.plocha (nádvoří) SUS Jčk, závod C.Budějovia 
SQ3 Odvodnění opraváren ploch dílen_____________

Rozpočet: 26-06
Dílna Týn nad Vltavou

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Z e m n í p ráce 6 2  5 2 0 0 0 0 0

2 Z á k la d y  a z v lá š tn í z a k lá d á n í 4 9  581 0 0 0 0

6 Ú pravy  p o v rc h u ,p o d la h y 3 4 6  9 2 2 0 0 0 0

95 D o ko n čova c í ko n s tru k c e  na p o ze m n ích  s tavb 9 7  4 2 0 0 0 0 0

96 B ou rán í ko n s tru kc í 3 7 5  6 6 3 0 0 0 0

97 P ro rážen í o tvo rů 4 8  0 7 2 0 0 0 0

99 S ta ve n iš tn í p ře su n  h m o t 1 0 6  3 8 9 0 0 0 0
711 Izo lace  p ro ti vo d ě 0 1 0 7  1 7 3 0 0 0

767 K o n s tru kce  z á m e č n ic k é 0 5 8  5 0 0 0 0 0

781 O b k la d y  k e ra m ické 0 4  9 5 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 1 086 567 170 623 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 0 1,0 1 257 189 12 572
Rezerva rozpočtu 0 5,0 1 257 189 62 859

CELKEM VRN 75 431
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

0026 Zpev.plocha (nádvoří) SUS Jčk, závod C.Buděj 
SQ3 Odvodnění opraváren ploch dílen_________

Rozpočet: 26-06 
_____ Dílna Týn nad Vltavou

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 122301102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 m3 ......... ........... 10 439,07

2 122301109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 ......... ......... 2 047,27

3 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení m3 ......... ........... 28 614,54

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 ......... ........... 18 040,34

5 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 ......... ......... 3 378,34

Celkem za 1 Zemní práce ffi jj ( 62 519,56
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
6 278382631R00 Základy pod zdviž, m3 ........ .............. 49 581,35

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 49 581,35
Díl:
7

6
100004224T00

Úpravy povrchu,podlahy
Hutnění pláně vibrač.vál.vedeným m2 ........... ......... 5 429,48

8 182001111R00 Plošná úprava terénu m2 ........... ......... 4 802,07

9 564261111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm m2 ........... ........... 34 024,71

10 564281111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 30 cm m2 ........... ........... 50 071,83

11 631361921RT8 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná 
síť - drát 8,0 mm, oka 100/100 mm t ....... ................ 37 650,85

12 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující m3 ....... ........... 6 209,54

13 631100 Průmyslová podlaha drátkobeton C30/37 se vsypem tl. 
200mm vč. ochranného zástříku Curol m2 ........... ........... 208 733,15

Celkem za 6 Úpravy povrchu,podlahy 346 921,62
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
14 952901221R00 Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních m2 ........... ......... 15 419,71

15 R
demontáž + montáž stávající zdviže pro vozidla 8,25 x 2,60 m kpl ....... ................ 42 500,00

16 55396417. A D+M pororošt pozink oka 3 x 3 cm kus ......... .............. 39 500,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 97 419,71
Díl: 96 Bourání konstrukcí
17 113312200U00 Odstr podkladů z kamen -20cm m2 ........... ......... 23 214,02

18 965041003T00 Bouráni podlah betonových 20 cm m2 ........... ........... 80 790,59

19 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m t .......... ........... 23 002,88

20 979087112R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky t .......... ........... 11 781,96

21 979091211R00 Vodorovné přemístění suti do 7 km t .......... ........... 39 385,41

22 979091221R00 Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km do 20 km t .............. ......... 24 461,59

23 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutněni t .......... ....... 1 065,99

24 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t ......... ........... 12 062,48

25 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot kontaminovaný 
beton t ......... .............. 159 898,04

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 375 662,96
Díl: 97 Prorážení otvorů
26 771111131R00 Vyplnění dilatačních spár tmelem m ........... ......... 9 743,45

27 919731200U00 Řezání podkladu betonového hl 10cm m ........... ........... 20 581,08

28 23153010 Hmota těsnící dilatační kg ......... ........... 17 747,93

Celkem za 97 Prorážení otvorů 48 072,45
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
29 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t ........... ........... 106 389,06

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 106 389,06
Díl: 711 Izolace proti vodě
30 711471051RT1 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve 

specifikací m2 ........... ........... 41 057,02

31 711491171RT1 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná materiál ve 
specifikaci m2 ........... ......... 7 390,26

32 711491172RT1 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná materiál ve 
specifikaci m2 ........... ......... 7 390,26

33 28322026 Fólie HDPE (PVC) tl.1,0, š. 1300 mm zemní m2 ........... ........... 43 366,48

34 69366051 GEOFILTEX 63 100% PP 63/20 200g/m2 šíře do 8,6m m2 ........... ......... 5 440,06

35 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % ........... ....... 2 528,48

Celkem za 711 Izolace proti vodě 107 172,57
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
36 767 R Zakrytí stáv.montáž.jámy oc.rám+fošny kpl ....... ................ 58 500,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 58 500,00
Díl: 781 Obklady keramické s trá n ka



Položkový rozpočet

Stavba: 0026 Zpev.plocha (nádvoří) SOS Jčk, závod Č.Buděj Rozpočet: 26-06
Objekt: S03 Odvodnění opraváren ploch dílen Dílna Týn nad Vltavou

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
37 781475124RAA Obklad vniřní keram.-sokl u jímky vč.hydrostěrky m2 ....... .............. 4 950,00

Celkem za 781 Obklady keramické 4 950,00
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Soupis provedených prací

SÚS Jčk, Dílny-kanalizace

Číslo a 

položka
Zkrácený popis

M ěrná

jednotka
M nožstv í

Kanalizace

R1 Potrubí PVC

průměr 125 vč. montáže M . . .... 29250

dttolSO M . . .... 6150

R2 Lapol 2 l/s soub . ....... 64200

obetonování m3 ... ..... 2280

721 21-2305 litinová vpust DN100 ks . ..... 39250

R3 odvodň.žlab 2,5m, mříž D400 ks . ....... 73500

R4 plast.jímka 60/60/100cm,plech.pokl. ks . ....... 18500

R5 výkop v obj. m3 . ..... 5550

R6 pískové lože m3 ... .... 689,5

R7 zához m3 ... .... 631,5

R8 zemní práce mimo dílnu soub . ....... 22500

R9 montáž lapolu, jímky soub . ..... 6420

Celkem bez DPH 268921

CELKEM s DPH 21% 325394,41


