

DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

č. 717096

2017/1678

uzavřená dle ustanovení §22 odst.1, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,

1) **Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.**

se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

zastoupený: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem

IČ: 67985912

DIČ: CZ 67985912

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

a

2) **Městská část Praha 1**

se sídlem Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

zastoupená: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou

IČ: 00063410

DIČ: CZ00063410

bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha 1

číslo účtu.: 130016-2000727399/0800

(dále jen „objednatel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

I. Účel dohody

1. Zhotovitel je podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „Zákon“) oprávněn provádět archeologické výzkumy.
2. Objednatel je stavebníkem, který má záměr provádět stavební činnosti na území s archeologickými nálezy, a na základě Zákona má v této souvislosti povinnost umožnit na dotčeném území provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. Účelem této dohody je sjednání podmínek provedení záchranného archeologického výzkumu ze strany zhotovitele pro objednatele, a to při akci objednatele realizované pod názvem „**Praha 1 – Hradčany. Oprava části bastionu 8, parc. č. 296, 297, 298, etapa 1 - havárie**“ (dále jen „akce“). Akce zahrnuje provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu nad výkopovými pracemi prováděcí stavební firmy při terénních úpravách mezi lícem

hradebního zdiva a vozovkou v ul. Strahovská, při terénních úpravách při vnitřním líci hradebního zdiva, parc. 296 a při zemních pracích v prostoru šachty pro odvodnění v místech staré kanálové vpusti.

II. Předmět dohody a místo plnění

1. Zhotovitel se v souladu se Zákonem a na základě této dohody zavazuje provést pro objednatele záchranný archeologický výzkum a veškeré s tím spojené odborné práce (dále jen „ZAV“) při realizaci akce objednatele označené v čl. I. 3. Archeologický výzkum bude sestávat z dokumentace odhalených profilů a jejich vzorkování – pokud při výkopových pracích nebudou zachyceny intaktní archeologické terény, vyžadující přechod na plošný archeologický výzkum archeologickými pracovníky. Bližší specifikace umístění akce - situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy – je připojen k této dohodě jako její *příloha č. 1*.
2. ZAV se bude skládat z následujících činností:
 - a) **terénní část** výzkumu zahrnující: dohled při výkopových pracích, začištění řezů, případné vzorkování, kresebnou, fotografickou a geodetickou dokumentaci;
 - b) **zpracování** zahrnující: průběžné zpracování kresebné dokumentace a laboratorní ošetření nálezů;
 - c) v případě zjištění situací vyžadujících plošný výzkum, bude pro tuto část ZAV uzavřen dodatek k této dohodě nebo dohoda nová.
3. Objednatel se zavazuje provedení ZAV dle této dohody umožnit a poskytnout zhotoviteli při jeho provádění veškerou potřebnou a vhodnou součinnost dle této dohody a dle dalších odůvodnitelných pokynů zhotovitele. Objednatel se dále zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení ZAV sjednanou cenu ve výši a způsobem dle čl. IV.
4. Strany konstatují, že činnost zhotovitele dle této dohody není prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona a nepodléhá jeho právnímu režimu.

III. Doba plnění

1. ZAV bude realizován v následujících termínech:
 - a) **terénní část** ZAV bude provedena dle připravenosti akce objednatele **v období od 20. 11. 2017 do 20.04. 2018.**
 - b) **zpracování výzkumu a předání dílčí závěrečné zprávy** o provedení 1. etapy ZAV bude realizováno **do 04.05.2018.**
2. Sjednaná doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou nebude možno ZAV z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo nepřipravenosti akce ze strany objednatele vykonávat. V případě výskytu nepředpokládaných technických, archeologických či

organizačních okolností majících vliv na průběh terénní části výzkumu se strany zavazují podmínky provedení ZAV odpovídajícím způsobem upravit, zejména dohodnout odpovídající posunutí termínu dokončení ZAV.

IV. Cena a platební podmínky

1. **Cena za provedení ZAV** je stanovena na základě kalkulace předpokládaných nákladů zhotovitele ve výši **78.450,- Kč bez DPH (slovy: sedmdesátosmtisícčtyřistapadesát korun českých)**. Kalkulace nákladů je uvedena v příloze č. 2 této dohody a je zpracována na základě jednotkových nákladových cen za jednotlivé činnosti zhotovitele.

2. Hodinové sazby:

archeolog	- 427,- Kč/hod
specialista (geofyzika, vzorky apod.)	- 427,- Kč/hod
technik/dokumentátor	- 268,- Kč/hod
archeologický dělník/laborant	- 155,- Kč/hod
geodet	- 297,- Kč/hod
věcné náklady	- 1000,- Kč/den

3. K ceně za provedení ZAV bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů platných v době realizace plnění.
4. Zhotovitel je v odůvodněných případech oprávněn přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými nákladovými položkami kalkulace v rámci dodržení předpokládané ceny dle čl. IV.1.
5. Závěrečná faktura – daňový doklad bude zhotovitelem vystavena nejpozději ke dni předání dílčí závěrečné zprávy objednateli. Splatnost faktur – daňových dokladů se stanovuje na 21 dní ode dne doručení objednateli. Datem zaplacení se rozumí datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Faktury - daňové doklady budou vystaveny v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. Faktury – daňové doklady budou zasílány na adresu sídla objednatele.
8. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli peněžité pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den trvání takového prodlení.
9. V případě předčasného ukončení této dohody bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na již provedenou část ZAV.

V. Podmínky realizace ZAV

1. Zhotovitel se zavazuje provádět ZAV s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel je oprávněn využít při plnění této dohody subdodavatele; v takovém případě však odpovídá za realizaci ZAV a plnění této dohody tak, jakoby plnil sám.
2. Provedené práce na ZAV bude zhotovitel evidovat ve výkazu prací, ve kterém budou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících ZAV v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento výkaz bude objednateli na jeho vyžádání kdykoliv k nahlédnutí. Tento výkaz, odsouhlasený objednatelem, bude podkladem pro stanovení skutečných nákladů na provedení ZAV a pro jejich fakturaci.
3. Objednatel se po celou dobu trvání ZAV zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
4. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci ZAV a veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude ZAV dle této dohody realizován.
5. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou při provádění ZAV na inženýrských sítích, či jiném majetku, pokud zhotovitel postupoval na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.
6. Ve věci realizace této dohody jsou za strany oprávněny jednat následující osoby:
 - a) pověřeným pracovníkem zhotovitele pro věci smluvní je [REDACTED]
[REDACTED] pro věci technické, tj. realizaci ZAV je vedoucí výzkumu [REDACTED]
 - b) pověřeným pracovníkem objednatele k jednání ve věci této dohody je Pavel Hruška
[REDACTED]

VI. Trvání dohody

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinností dnem uveřejnění této dohody v registru smluv.
2. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto dohodu bez udání důvodu s účinností k okamžiku jejího doručení zhotoviteli. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu však nezaniká zákonná povinnost objednatele umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy dle Zákona.
3. Zhotovitel je oprávněn od této dohody odstoupit písemným odstoupením s účinky k okamžiku jeho doručení objednateli, a to v případě závažného porušení smluvních povinností objednatele, za které se považuje zejména opakované neposkytnutí potřebné součinnosti pro provádění ZAV ze strany objednatele a prodlení s úhradou peněžitých závazků objednatele dle této dohody delší, než 30 dnů.

VII. Závěrečná ujednání

1. Strany se dohodly, že se právní vztahy založené na základě této dohody budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, provede objednatel.
3. Tato dohoda má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: situační plán
 - Příloha č. 2: nabídka ZAV ze dne 12. 10. 2017
4. Tato dohoda je zhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze stran.

V Praze dne 13. 11. 2014

V Praze dne 13. 11. 2014

Za zhotovitele:



**Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel
Archeologický ústav Akademie věd
České republiky Praha, v.v.i.**




Za objednatele:



**Ing. Oldřich Lomecký, starosta
Městská část Praha 1**



Příloha č. 1





**ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR, Praha,
v.v.i**

118 01 Praha 1 - Malá Strana, Letenská 4
tel.: 257 014 300, e-mail: arupraha@arup.cas.cz
IČ: 67985912 DIČ: CZ 67985912

Kalkulace nákladů na provedení záchranného archeologického výzkumu na akci

Praha I – Hradčany. Oprava části bastionu 8, p.č. 296, 297, 298, etapa I - havárie

Záchranný archeologický výzkum v prostoru bastionu VIII a kasemat po levé straně zbořené Strahovské brány je součástí dlouhodobého systematického zájmu Archeologického ústavu AV ČR v Praze o severní a západní barokní fortifikační pásmo Prahy.

Plánovaná doba terénních prací: 23. 10. – 30. 12. 2017
Zpracování předběžné zprávy: do 15. 1. 2018

Kalkulace zahrnuje náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV), jehož náplní bude:

- dohled při terénních úpravách mezi lícem hradebního zdiva a vozovkou v ul. Strahovská, max. hloubka do 30 cm
- dohled při terénních úpravách při vnitřním líci hradebního zdiva, parc. 296, předpokládaná šíře 200cm, hloubka do 60 cm, při severním zdivu do 40 cm
- záchranný výzkum v prostoru šachty pro odvodnění v místech staré kanálové vpusti, rozměry 2x2x12 m. Vlastní výkopové práce zajistí provádějící firma, archeologický výzkum bude sestávat z dokumentace odhalených profilů a jejich vzorkování – pokud při výkopových pracích nebudou zachyceny intaktní archeologické terény, vyžadující přechod na plošný archeologický výzkum archeologickými pracovníky.
- základní laboratorní zpracování nálezů a digitální dokumentace, zpracování předběžné zprávy.

	celkem hod.	Kč/hod	Celkem Kč	Pozn.
archeolog	90	427	38 430,-	
technik	40	268	10 720,-	
laborant, dokumentátor	60	155	9 300,-	
geodet	2 výjezdy		10 000,-	
věcné náklady			10 000,-	
Celkem			78 450,-	a DPH v zákonem stanovené výši
Celkem s DPH			84 924, 50	

Kalkulace nákladů je zpracována na základě jednotkových nákladových cen za jednotlivé č zhotovitele.

Zhotovitel je v odůvodněných případech oprávněn přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými nákladovými položkami kalkulace v rámci dodržení předpokládané ceny.

Účtovány budou pouze skutečně realizované náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu.

Předmětem této kalkulace nejsou náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu dokladů sídlištních či pohřebních aktivit, vyžadujících plošný záchranný výzkum archeologickými pracovníky v případě, že budou takové situace při rekonstrukčních pracích objeveny. Taková situace vyžaduje uzavření samostatného Dodatku k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu.

V Praze dne 12. 10. 2017


Mgr. Jan Mařík, Ph.D.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
ředitel