
ČÍSlO Smlouvy Objedna'telel 2016/03239/0VZI/DSM
Číslo Smlouvy Zhotovitele:

Smlouva o dílo
na realizaci Stavby

„Švehlova Střední škola polytechnická Prostějov --
kotelna nám.. Spojenců“

a

„Švehlova střední škola polytechnická Prostějov ---
kotelna Svatoplukova"

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník
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L
sMLqisTRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 408, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460
Zastoupený: lng. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení: Komerční banka, as., pobočka Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

2. Zh otovitel: l-THERM, spol.. s r.o.

Zapsaný vobchodnim rejstříku, vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíl C,
vložka 11799, dne 7. 3. 1994
Se sídlem: Přerovská 678/45, 783 71 Olomouc - Holice

lČ:ˇ 60323825
DlC: CZ60323825
Zastoupený: lng. Miroslavem Sedlákem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní Spojení: ČSOB Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto Smlouvu o dílo:
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ıı.
PŘEDMĚT sMLouvY

1. Na Základě této Smlouvy se Zhotovitel Zavazuje provést vrozsahu a Za
podmínek dohodnutých v této Smlouvě pro Objednatele dílo

„Švehlova střední škola polytechnická Prostějov --- kotelna nám. Spojenců“
a

„Švehlova střední škola polytechnická Prostějov --- kotelna Svatoplukova"
(dále jen „dilo“)

a Objednatel se Zavazuje řádné provedené dílo převzít a Zaplatit Zhotoviteli
cenu Za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno vsouladu spísemnou výzvou Objednatele č.j. KUOK
60941/2016 Ze dne 28. 6. 2016 a nabídkou Zhotovitele Ze dne 13. 7. 2016
reagujìcí na tuto výzvu.

3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle předložené projektové
dokumentace Zpracované - daném Bábíkem, Projekce a servis MaR, IČ: 181
86 424 Sardice 544, 696 13 Sardice v 06/2016 (dále také „PD“).

Zhotovitel prohlašuje, že se s předloženou projektovou dokumentací seznámil.

4. Místem provádění díla je Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám.
Spojenců 2555/17, 796 01 Prostějov a odioučené pracoviště Svatoplukova
2370/80, 796 02 Prostějov.

5. Předmětem díla je instalace programově řízené regulace vytápění (IRC)
jednotlivých prostor na Švehlově střední škole polytechnické v Prostějově.
Dílo je členěno na následující stavební práce:
1) „Švehlova střední škola polytechnická Prostějov --- kotelna nám.
Spojenců“

Předmětem plnění je instalace programově řízené regulace vytápění (IRC)
jednotlivých prostor na Švehlově střední škole polytechnické v Prostějově na
nám. Spojenců 2555/17. Z instalace jsou vypuštěny prostory sociálních
Zařízení, kde budou ponechány stávající termostatické hlavice. Budova, ve
které se nachází kotelna, má čtyři nadzemní a jedno pozemní podlaží.
Vpodzemním podlaží je umístěna kotelna. Regulační systém se skládá Z
řídicích jednotek, které ovládají regulační hlavice, instalované na
termostatických regulačních ventilech. IRC systém je určený k individuální
regulaci vytápění jednotlivých místnosti podle programu, volně sestavítelného
uživatelem. Základní charakteristikou regulační soupravy je systém adres
(přislušejícim Zpravidla jednotlivým místnostem, příp. zónám) a dvojvodičové
sběrnice s malým napětím, po které komunikuje řídicí jednotka s adresovanými
koncovými členy (případně dle konkrétního umístění obsahující prostorová
teplotní čidla) a poskytuje jim rovněž napájení. Na jedné adrese může být
připojeno i několik koncových členů. Koncovými členy soupravy jsou v projektu
elektronické hlavice se Servopohonem, ovládající ventily na radiátorech
teplovodního vytápění.
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Napájení řídicí jednotky je řešeno samostatným síťovým Zdrojem (v
Zásuvkovém provedení). Více řídicích jednotek je možné vzájemně propojit
sběrnici nadřizenou komunikací pak lze ovládat celou soustavu S více řídícími
jednotkami.

2) „Švehlova střední škola polytechnická Prostějov -- kotelna
Svatoplukova"

Předmětem plnění je instalace programově řízené regulace vytápění (lRC)
jednotlivých prostor na Švehlově střední škole polytechnické v Prostějově na
ulici Svatoplukové č. 2370/80. Z instalace jsou vypuštěny prostory sociálních
zařízení, kde budou ponechány Stávající termostatické hlavice. Budova, ve
které se nachází kotelna, má čtyři nadzemní a jedno pozemní podlaží.
Vpodzemním podlaží je umístěna kotelna. Regulační systém se skládá z
řídících jednotek, které ovládají regulační hlavice, instalované na
termostatických regulačních ventilech. IRC systém je určený k individuální
regulaci vytápění jednotlivých místnosti podle programu, volně sestavitelného
uživatelem. Základní charakteristikou regulační soupravy je systém adres
(příslušejícím Zpravidla jednotlivým místnostem, příp. Zónám) a dvojvodičové
sběrnice s malým napětím, po které komunikuje řídicí jednotka S adresovanými
koncovými členy (případně dle konkrétního umístění obsahující prostorová
teplotní čidla) a poskytuje jim rovněž napájení. Na jedné adrese může být
připojeno i několik koncových členů. Koncovými členy soupravy jsou v projektu
elektronické hlavice se servopohonem, ovládající ventily na radiátorech
teplovodniho vytápění.
Napájení řídicí jednotky je řešeno samostatným síťovým Zdrojem (v
zásuvkovém provedení). Více řídicích jednotek je možné vzájemně propojit
sběrnici nadřizenou komunikací pak lze ovládat celou soustavu s více řídícími
jednotkami.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající Z ČI. Il. této Smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným
Olomouckým krajem Ze dne 1. 9. 2014, které jsou nedílnou součástí této smlouvy
(dále jen „Obchodní podmínky'j.

1.

2.

m.
DOBA PROVÁDĚNÍ DiLA

Termín zahájení prací: 25. 7.. 2016

Termín dokončení díla: ' ' ' ' '
26. 8.. 2016

Pro Ostatní právní vztahy vyplývající Z Čl. lll. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.
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IV. I
CENA DlLA

1. Smluvní Strany sjednávají cenu Za provedení díla dle této Smlouvy ve výši:

1) Cena Za realizaci Stavebních prací „Švehlova Střední škola polytechnická
Prostějov - kotelna nám. Spojenců“:

Cena díla bez DPH ......................................................................... 355 992 Kč
21 % DPH ......................................................................................... 74 758 Kč
Cena díla včetně DPH .................................................................. 430 750 Kč

2) Cena Za realizací stavebních prací „Švehlova Střední Škola polytechnická
Prostějov -- kotelna Svatoplukova“:

Cena díla bez DPH ......................................................................... 466 043 Kč
21 % DPH ......................................................................................... 97 869 Kč
Cena díla včetně DPH .................................................................. 563 912 Kč

Cena díla celkem včetně DPH ..................................................... 994 662 Kč

(cena díla včetně DPH Slovy: devětsetdevadesátčtyřitisícšestsestšedesátdva
korun českých)

2. Zhotovitel prohlašuje, že Se předem Seznámil Se všemi okolnostmi a
podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle
článku lV. odst. 1. této Smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré
náklady a Zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla,
která může být Zvýšená jen Za podmínek uvedených v Obchodních
podmínkách.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající Z Čl. IV. této Smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.

v.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní Strany sjednaly povinnost Zhotovitele vystavit daňový doklad - fakturu
na každé dílo, tj. na Stavební práce prováděné na objektu „Švehlova Střední
škola polytechnická Prostějov --- kotelna nám. Spojenců“ a objektu „Švehlova
střední škola polytechnická Prostějov -- kotelna Svatoplukova", Zvlášť tak, aby
vystavené faktury byly v souladu s článkem lV.. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající Z Čl. V. této Smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.

vı.
sUBDoDAvATELÉ

1. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla nebo části díla třetí
osobu (Subdoclavatele). Pokud Zhotovitel Zadá celé dílo nebo část díla
subdodavateli před Zahájením prací na díle nebo v průběhu provádění díla, je
povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli min. 5 dnů před Zahájením
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příslušných prací subdodavatelem a je povinen Zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výší 1 % Z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. lV. odst. 1. této
smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající Z Čl. Vl. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.

.. Vll“ . .PoJısTENı DILA
1. V souladu s bodem 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má

na celou dobu provádění dila uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8603144051 se
společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. na pojištěni odpovědností Za škodu
Způsobenou vlastní činnosti, včetně možných škod Způsobených pracovníky
Zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je Sjednaná ve výši 10 000 000,“ Kč.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající Z Čl. Vll. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.

ł vm.. I łJINA uJEDNANı
1. Technický dozor u tohoto díla nesmi provádět Zhotovitel ani osoba s ním

jakkoliv propojené. V případě porušení této povinností je Objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % zcelkové
ceny díla bez DPH uvedené včl. lV. odst. 1. této smlouvy. Současně je
Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

2. Podminky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou přílohou
této smlouvy. Vpřípadě rozdilného znění této smlouvy a uvedených
Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.

ıx.
ZÁVĚREČNÁ usTANovENí

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

2. Případné Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na
Základě oboustranně podepsaných a čislovaných dodatků.

3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy Za účelem
plnění Zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají Zprávních
předpisů o svobodném přístupu kintormacim (Zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů).

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, Z nichž každá
smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
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Přilohv smlouvv:

Příloha č.1: „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení Stavby)
uzavíraným Olomouckým krajem Ze dne 1. 9. 2014“

Příloha č.2: „Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) k uplatnění přenesení
daňové povinnosti na DPH ve Stavebnictví - § 92e Zákona o DPH“

Příloha č.3: „Položkový rozpočet“

O uzavření této Smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 13. 7. 2016 v
souladu S příslušným ustanovením smérnice č 11/2015, Postup pro Zadávání
veřejných Zakázek Olomouckého kraje dle § 59 odst. 4 Zákonač.129/2000
Sb. ,o krajích (krajské Zřízení), ve znéní pozdějších předpisů.

VOlomoucidne: 21 Uz 2015 VOIOmQUCidne; (47. 7, Fďff

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

l-THERM, spol. s r.o.
lng. Miroslav Sedlák

jednatel
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Číslo smlouvy Objednatele: 2016/03239/0VZl/DSM
Číslo Smlouvy Zhotovitele:

OBCHODNÍ PODMÍNKY
KE SMLOUVÁM o DÍLO (ZHoTovENÍ STAVBY)
UZAlANÝM oLoMoUcKÝM KRAJEM

ZE DNE 1. 9.2014

1. Povinnosti Zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání
1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem Smlouvy Objednateli

doklady opravňující jej k podnikání podle Zvláštních právních
předpisů pro celý rozsah díla.

1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost
1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí

ve sjednané době.

2. Povinnosti Objednatele

2.1. Povinnost Zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a Zaplatit
za něj dohodnutou cenu.

2.1.2. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady
vztahující se k prováděnému dílu, Zejména projektovou
dokumentaci, územní rozhodnutí a Stavební povolení.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět dila
3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení

Stavby. Zhotovením stavby Se rozumí úplné, funkční a bezvadně
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí,
včetně dodávek potřebných materiálů a Zařízení nezbytných pro
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících
S dodávkou Stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro
řádné dokončení díla nezbytné (např. Zařízení staveniště,
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační
činnosti celé stavby.

3.1.2. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla v odůvodněných
případech požadovat případné Změny materiálů či Zařízení oproti
původně navrženým a Sjednaným materiálům či zařízením
aZhotovitel je povinen na tyto Změny přistoupit. Požadavek na
Změnu materiálů či Zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo
na úhradu veškerých Zbytečně vynaložených nákladů, pokud již
původní materiál či Zařízení Zajistil. Vyžádá-Ii si tato Změna
prokazatelně dobu ohrožující Splnění termínu dokončení díla, má
Zhotovitel právo na odpovídající Změnu tohoto termínu.
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3.1.3. Předmět dila je vymezen projektovou dokumentací předanou
Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.4. Předmětem dila je i vypracování projektové dokumentace
skutečného provedení stavby a geodetické Zaměření dokončeného
dila.

3.1.5. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve Smlouvě O dílo vždy
i následující práce a činnosti:
3.1.5.1.

3.1.5.2.

3.1.5.3.

3.1.5.4.

3.1.5.5.

3.1.5.6.

3.1.5.7.

3.1.5.8.

3.1.5.9.

3.1.5.10.

3.1.5.11.

Zajištění vytýčení veškerých inženýrských siti. Zhotovitel je
povinen Zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do
předání dila porušeny, a rovněž Zajistit Zpětné protokclární
předání inženýrských síti jejich správci. Zhotovitel odpovídá
Objednateli Za škodu způsobenou porušením této
povinnosti,

dopracováni realizační dokumentace stavby v rozsahu
nutném pro řádné provádění dila a předání této
dokumentace Objednateli před zahájením příslušných praci,
zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné
provádění a dokončení dila,

zajištění a provedeni všech opatření organizačního
a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedeni dila,

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidi a majetku v místech dotčených
stavbou,

ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce
a ochrany životního prostředí,

projednání a zajištění případného zvláštního užívání
komunikaci a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených
poplatků a nájemného,
případné Zajištění dopravního značení kdopravnim
omezením, jejich údržba, přemisťováni a následné
odstranění,

Zajištění a provedeni všech nutných Zkoušek dle ČSN,
TICR (případně jiných norem vztahujících se
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech
výrobků ke kolaudaci (i dle Zákona č. 22/1997 Sb. ---
prohlášení o shodě) a revizi veškerých elektrických zařízení
s případným odstraněním uvedených Závad,
zajištění všech ostatnich nezbytných Zkoušek, atestů
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů
platných vdobě provádění a předání dila, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů dila,
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3.1.5.12.

3.1.5.13.

3.1.5.14.

3.1.5.15.

3.1.5.16.

3.1.5.17.

3.1.5.18.

3.1.5.19.

Zřízení a odstranění Zařízení staveniště včetně napojení na
inženýrské sítě,

Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na
skládku včetně poplatku Za Iuskladnění vsouladu
s ustanoveními Zákona 185/2001 Sb. o odpadech
a o Změně některých dalších Zákonů,

uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního
stavu (komunikace, chodníky, Zeleň, příkopy, propustky
apod),

oznámení o Zahájení stavebních prací např. správcům siti
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními
vztahujícími se k předmětu díla apod.,
Zabezpečení dodržení podmínek stanovených Správci
inženýrských sítí,

Zajištění a splnění podmínek vyplývajících zúzemního
rozhodnutí a Ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
Zabezpečení a předání geometrického zaměření Stavby
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a Zaměření stavby
pro změnový vklad do katastru nemovitosti (geometrické
plány pro věcná břemena) Objednateli.
Zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby)
dokladuw o energetické průkaznosti objektu (dle metodiky
CEA -- Ceská energetická agentura) Objednateli.

3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
3.2.1. Dokumentaci Skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel

jako součást provedeni dila.
3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána

Objednateli ve 3 vyhotoveních vgrafickě (tištěné) podobě a v1
vyhotovení v elektronické podobě, není-»li dále stanoveno jinak.

3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována podle
následujících zásad:

3.2.3.1.

3.2.3.2.

3.2.3.3.

3.2.3.4.

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech
stavebních Objektů a provozních souborů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, knimž došlo vprůběhu
zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby,
ukterých nedošlo kžádným změnám, budou označeny
nápisem „beze Změn“.
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby
bude opatřen jménem a příjmenim Osoby, která změny
Zakreslila, jejim podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících Změnu proti projektu pro provedení
stavby bude přiložen i doklad, Ze kterého bude vyplývat
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4.

3.3.

projednání Změny s Odpovědnou osobou Objednatele a její
souhlasné stanovisko.

3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení Stavby bude
icelková situace včetně přívodů, přípojek, komunikaci,
podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště
S údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální
podobě)

Geodetické Zaměření díla

3.3.1.

3.3.2.

Geodetické Zaměření skutečného provedení díla bude jako Součást
díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem
podle Zák. 200/1994 Sb., o zeměměřictvi ve Znění pozdějších
předpisů a bude předáno Zadavateli 3x v grafické a 3x v digitální
podobě.

Součásti geodetického zaměření jsou:
3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedeni dila.

3.3.2.2. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitosti
(geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické
plány pro vklad věcných břemen) v 10 vyhotovenich.

3.3.2.3. Doklady o vytyčení stavby

Termíny plnění

4.1.

4.2.

Termín Zahájení prací

4.1.1.

4.1.2.

Zhotovitel je povinen Zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat
nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode
dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od
smlouvy odstoupit.

Termín dokončení díla

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle vtermínu dokončení
díla sjednaném ve smlouvě.
Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným
termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené
dílo převzít a Zaplatit.
Termín dokončení dila je Závislý na řádném a včasném splnění
součinnosti Objednatele dohodnuté ve Smlouvě. Po dobu prodlení
Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel
vprodlení s plněním Závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné
dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení
Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti.
Prodleni Zhotovitele s dokončením díla delši jak 60 dnů se považuje
za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení
Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
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4.2.5. Dokončením dila Se rozumí úplné dokončení celé Stavby (včetně
drobných vad, které Samy o Sobě, ani ve Spojení S jinými nebrání
řádnému užívání díla) apodepsání posledního ZápiSu o předání
a převzetí Stavby. Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud
dílo vykazuje drobné ojedinělé nedodělky, které Samy o Sobě ani ve
Spojení Sjinými drobnými vadami a nedodělky nebrání užívání
předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu dila
podstatným Způsobem neomezuji.

4.3. Podminky pro Změnu Sjednaných termínů
4.3.1. Vicepráce a méněpráce uvedené vbodě 5.5.2. a 5.5.3., jejichž

finanční objem nepřekročí 10 % Ze Sjednané celkové ceny dila bez
DPH, nemaji vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve
Sjednaném terminu, pokud se Strany nedohodnou jinak.

4.4. Harmonogram postupu výstavby

4.4.1.

4.4.2.

V případě, že dojde ke změně termínů realizace díla, je Zhotovitel
povinen předložit Objednateli nový harmonogram provádění dila
nejpozději do 1 měsíce od data, kdy tato Skutečnost nastala.
Vtomto harmonogramu musí být uvedeny Základní druhy praci
v členění alespoň na Stavební dily /dle TSKP - Třídník Stavebnich
konstrukci a praci/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace
a finanční objem prováděných prací.
Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v Souladu
S finančním harmonogramem, tj. objem finančního plnění
provedených praci Zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty
uvedené v harmonogramu (má Se na mysli hodnota daná Součtem
měsíčních objemů provedených praci od počátku Stavby do konce
určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

5. Cena díla a podmínky pro Změnu Sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Cena dila je oběma Smluvnimi Stranami sjednána vsouladu
S ustanovením § 2 Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve Znění
pozdějších předpisů a je Stranami dohodnuta včetně daně Z přidané
hodnoty (DPH).

Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané
ObjednatelemZhotoviteli. Pro obsah Sjednané ceny je rozhodující
Výkaz výměr, který je Součásti předané Projektové dokumentace.
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a ziSk Zhotovitele
nezbytné k řádnému a včasnému provedeni díla. Cena obsahuje
mimo vlastni provedení praci a dodávek a též činností uvedených
v odSt. 3.1. Zejména i náklady na:

a) vybudování, udržování a odstranění Zařízení Staveniště

b) Zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce

c) opatření k ochraně životního prostředí
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5.1.4.

d) pojištěni Stavby a osob
e) organizační a koordinační činnost
f) poplatky Spojené Se Záborem veřejného prostranství
g) Zajištění nezbytných dopravních opatření
h) Zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru

i) Zajištění všech nutných Zkoušek dle kontrolního a zkušebního
plánu Stavby

j) Součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené
Stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné
po celou dobu výstavby.

5.2. Doklady určující cenu
5.2.1.

5.2.2.

Je-li cena dila doložena Položkovými rozpočty, odpovídá Zhotovitel
za to, Že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném Souladu S Výkazem
výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty Slouží
kprokazování finančniho objemu provedených praci (tj. jako
podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných
víceprací nebo méněpraci.
Zhotovitel nemá právo domáhat Se Zvýšení sjednané ceny Z důvodů
chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného oceněni Výkazu
výměr.

5.3. Podminky pro Změnu ceny

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Zhotovitel je povinen ke každé změně vmnožstvi nebo kvalitě
prováděných prací, která je Zapsána a odsouhlasena ve Stavebnim
deníku, Zpracovat změnový list, který je podkladem pro Zpracování
dodatku Smlouvy. Změnový list zpracovává Zhotovitel na vzorovém
formuláři objednatele. Změnový list bude zahrnovat vicepráce
(méněpráce) tvořené vždy jednim rozhodujícím Stavebnim dílem, či
dily bezprostředně Souvisejicimi a náležitosti potřebné pro
prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění,
soupis praci včetně výkazu výměr, výkresové, fotografická či jiná
obdobná dokumentace. Jednotkové ceny víceprací budou tvořeny
dle Zásad bodu 5.5.2.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být Změnéna
pouze Za níže uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:
a) pokud vprůběhu realizace dila, po podpisu Smlouvy dojde ke
Změnám Sazeb DPH nebo ke Změnám jiných daňových předpisů
majicich vliv na cenu díla;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných praci nebo
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové
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5.4.

5.5.

dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce
nebo dodávky Zpředmětu plnění; tyto práce mohou být
provedeny pouze na Základě relevantního postupu upraveného
Zákonem (Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných Zakázkách)

c) pokud dojde vdůsledku Objektivně nepředvidaných Okolností
kposunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla Za
termín 31.12. kalendářního roku, vněmž byl původní termin
dokončení díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny
neprovedených praci o procento inflace vyhlášené Českým
Statistickým úřadem;

d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh
dodávek než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;

e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem
Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na
sjednanou cenu;

f) pokud zdůvodů na straně Objednatele dojde kprodloužení
termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací
neprovedených v původní lhůtě výstavby;

g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly
vdobě sjednání smlouvy Známy, Zhotovitel je nezavinil ani
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na
sjednanou cenu.

Způsob sjednání Změny ceny
5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

Nastane-li některá Zpodminek, Za kterých je možná Změna
sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet Změny
nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
Zhotoviteli vzniká právo na Zvýšení sjednané ceny teprve v případě,
že Změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána v dodatku
smlouvy.

Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě,
že Změna bude odsouhlasena Zhotovitelem a sjednána v dodatku
smlouvy.

Zhotoviteli Zaniká jakýkoliv nárok na Zvýšení sjednané ceny, jestliže
písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši
požadovaného Zvýšení ceny bez Zbytečného odkladu poté, kdy se
ukázalo, že je Zvýšení ceny nevyhnutelně. Toto písemné oznámení
však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
Zvýšení Sjednané ceny je možné pouze Za podmínek daných těmito
obchodními podmínkami.

Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je

Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich oceněni
a tento soupis předložit Objednateli kodsouhlaseni. Tyto práce
mohou být provedeny pouze na Základě relevantního postupu
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5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

V

upraveného Zákonem (Zákon c. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách)

Vicepráce budou oceněny takto:
a) na Základé písemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného
oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve
výši jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech
vnabídce Zhotovitele. Vpřípadě oceněni vicepraci, které
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny,
které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním
ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha,
as., ıc 471 15 645, se Starem Praha 10, Pražská 18, Psč
10200) vcenové úrovni odpovídající době provedení prací.
Nelze-»li jednotkovou cenu určit výše popsanými Způsoby, bude
zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „
R-položky„ prostřednictvím rozborového kalkulačniho listu.

b) vynásobenim jednotkových cen a množství provedených
mérných jednotek budou stanoveny Základní náklady vicepraci;

c) kzákladním nákladům vicepraci dopočte Zhotovitel přirážku na
podíl vedlejších nákladů vté výši, vjaké ji uplatnil ve svých
Položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří Základnu pro
kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, vjaké
ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu Základních nákladů, vedlejších nákladů
a kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů
platných v době vzniku Zdanitelného plnění.

Ménépráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného
oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve
výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených
mérných jednotek budou stanoveny Základní náklady ménéprací;

c) k základním nákladům ménéprací dopočte Zhotovitel přirážku na
podíl vedlejších nákladů vté výši, vjaké ji uplatnil ve svých
Položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a Základních nákladů pak tvoří Základnu pro
kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, vjaké
ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu Základních nákladů, vedlejších nákladů
a kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH ve výši, vjaké
byla dopočtena ve sjednané ceně.

Objednatel je povinen vyjádřit se knávrhu Zhotovitele nejpozději
do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
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5.5.5. Obě Strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou
formou dodatku ke Smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1.

6.2.

Záıøhy
6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli Zálohu.

Postup plateb

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

Cena Za dílo bude uhrazena průběžně na Základě dílčích daňových
dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x Za
kalendářní měsíc a na Základě konečné faktury. Faktury budou
vystaveny ke dni uskutečnění Zdanitetného plnění, Za který se
považuje poslední den příslušného měsíce.
Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního
dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených praci
Oceněný v souladu se Způsobem sjednaným ve smlouvě.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovního
dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury
musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto
Soupisu je faktura neplatné.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení
množství nebo druhu provedených praci, je Zhotovitel oprávněn
fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze
tu část faktury, se kterou souhlasí. Na Zbývající část faktury
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok
Z prodlení vyplývající Z údajného peněžitého dluhu Objednatele.
Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedeni
nebo u kterých nedošio k dohodě o provedeném množství,
projednají Zhotovitel sObjednatetem vsamostatném řízení, Ze
kterého pořídí Zápis S uvedením důvodů obou Stran. Objednatel
požádá o Stanovisko nezávislého Znalce, které je pro obě strany
Závazné. Náklady na Znalce nese ta strana, která nebyla podle
stanoviska Znalce úspěšná vtakovém sporu, a pokud bude každá
strana úspěšná částečně, nesou strany tyto náklady poměrně podle
své úspěšnosti. Pro stanovení takového poměru se použije cena
sporných dodávek a prací, respektive jejich množství.

Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po
podpisu předávacího protokolu Objednatelem. Datem uskutečnění
Zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu
Objednatelem.

Faktury budou hrazeny až do výše 90 % celkové sjednané ceny
díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli
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až po předání a převzetí dila (v případě vad a nedodělků při
předání a převzetí díla až po jejich odstranění).

6.3. Lhůty splatnosti
6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30

dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli.
Vpřípadě vad a nedodélků uhradí Objednatel Zbývajících 10%
ceny dila do 30 dnů po jejich odstranění, viZ bod 6.2.6.

6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní
evidence Objednatele. Vpřípadě pochybností Se Za doručení
faktury považuje 3. pracovní den po jejim doporučeném odeslání
Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak,
aby byla Objednatelí doručena nejpozději 10. pracovni den
následujícího kalendářního měsíce.

6.3.3. Pokud Objednatei bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30
dnů, nebo pokud neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel
oprávněn přerušit provádění prací až do doby Zaplacení a o dobu
shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou,
prodloužit termin dokončení díla.

6.3.4. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů je
podstatným porušením smlouvy.

6.4. Platby Za vicepráce

6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vicepráce, sjejichž provedením
Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

6.4.2. Faktura za vicepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí
faktury, obsahovat i odkaz na dodatek, kterým byly vicepráce
sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

6.5.1. Oprávněně vystavené faktura musí mít veškeré náležitosti daňového
dokladu ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
ve Znění pozdějších předpisů (díle jen „ZDPH“), a musi navíc
obsahovat název stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího
uzavření.

6.5.2. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný
v registru plátců podle § 96 ZDPH.

6.5.3. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut Zvláštního Způsobu
Zajištění daně Zpřídané hodnoty ve smyslu § 1098 ZDPH, pokud
Zhotovitel bude požadovat úhradu Za Zdanitelné plnění na bankovní
účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury
Zveřejněn správcem dané vpřislušném registru plátců daně (tj.
způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je
Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění
Zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli Zveřejněna vpřislušném
registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.
Vpřipadě, že nastanou okolnosti umožňující Objednatele uplatnit
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6.5.4.

Zvláštní Způsob Zajištění daně podle § 109a Zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty, v platném znění, bude Objednatel o této
skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití zvláštního Způsobu
Zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet
Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to
vpůvodním termínu Splatnosti. V případě, že Objednatel institut
Zvláštního Způsobu Zajištění daně Z přidané hodnoty ve shodě s tímto
ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně Z přidané
hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem na
účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně,
bude tato úhrada považována Za splnění části Závazku Objednatele
odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané
ceny Za Zdanitelné plnění.“
Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění Za
účelem evidence majetku a jeho odepisování dle Zákona č. 586/1992
Sb., o daních Z příjmu, ve Znění pozdějších předpisů, Zákona
č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve Znění pozdějších předpisů a dle
Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému
postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních zpříjmů, ve Znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-
CPA Za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku,

6.6. Termín splnění platební povinnosti Objednatele
6.6.1.

6.6.2.

Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků zúčtu
Objednatele.

Pokud doručená faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně,
bude obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat
náležitosti uvedené vtěchto obchodních podmínkách nebo ve
Smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli kopravě či
doplnění. Vtakovém případě se vždy přeruší plynutí lhůty splatnosti
a nová lhůta Splatnosti Začne běžet až dnem doručení opravené či
oprávněně vystavené faktury Objednateli.

7.. Majetkové sankce

7.1. Sankce Za neplnění dohodnutých termínů
7.1.1. Pokud bude Zhotovitel vprodlení sdokončením díla, je povinen

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla
bez DPH Za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta
smluvní pokuta v jiné výši.

7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků Zjištěných při předání
a převzetí díla

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené vzápise
o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle
smlouvy či těchto obchodních podmínek pro případ, kdy se Zhotovitel
a Objednatel nedohodli, je povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu
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ve výši 0,01 % :celkové ceny dila bez DPH Za každou vadu či
nedodělek a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta Smluvní
pokuta v jiné výši.

7.3. Prodleni se Zahájením odstranění Záruční vady:
7.3.1. V případě prodlení Zhotovitele se Zahájením odstraňování Záruční

vady je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,01 % Z celkové ceny díla bez DPH Za každý den prodlení Se
Zahájením odstraňování každé Záruční vady. Ve smlouvě může být
dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4. Sankce Za neodstranění reklamovaných vad
7.4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném

terminu nebo vtěchto podmínkách stanovené lhůtě, je povinen
Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % Z celkové ceny
díla bez DPH Za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být
dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4.2. OZnačil-li Objednatel vreklamaci, že se jedná o vadu, která brání
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého
rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany pro případ prodlení
s odstraněním takové vady smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

7.5. Sankce Za nevyklizení staveniště
7.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi staveniště ve Sjednaném termínu,

nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí dila, je
povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč Za každý
den prodlení. Ve Smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta vjiné
vySı.

7.6. Odstoupení od smlouvy Objednatelem:

7.6.1. Vpřipadě odstoupení Objednatele od smlouvy zdůvodu na straně
Zhotovitele je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 10 % Z hodnoty nedokončeného dila bez DPH.

7.7. Prodleni S úhradou ceny

7.7.1. V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel
oprávněn požadovat po Objednateli úrok Zprodlení ve výši dle
platných aůčinných právních předpisů.

7.8. Sankce Za nepředloženi Seznamu subdodavatelů:
7.8.1. Pokud Zhotovitel nepředloži seznam subdodavatelů dle § 147a odst.

1. píSm. c) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných Zakázkách v platném
znění (dále jen Zákon) vtermínu dle § 147a odst. 5 Zákona, je
povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05 % z celkové ceny díla bez DPH Za každý den prodlení. Ve
Smlouvě může být dohodnuta Smluvní pokuta v jiné výši.

7.9. Sankce Za účet neuvedený v registru plátců:
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7.9.1. V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný
v registru plátců definovaný touto smlouvou, je Objednatel oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,-- Kč.

7.10. Způsob vyúčtování sankcí
7.10.1. Sankcí (smluvní pokutu, úrok Z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana

straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno
ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které
kvyúčtováni sankce opravňuje, a Způsob výpočtu celkové výše
sankce.

7.10.2. Strana povinná může svyúčtovánim sankce vyjádřit nesouhlas
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má Za to, že
s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se vtomto případě rozumí
písemné stanovisko strany povinné.

7.10.3. Nesouhlasi-Ii strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna
písemně ve sjednané lhůtě dle odst. 7.10.2. sdělit oprávněné straně
důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.10.4. Zaplacenim sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele
na náhradu celé škody Způsobené mu porušením povinnosti
Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7.11. Lhůta splatností sankcí
7.11.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do

21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
7.11.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku Z prodlení.

Staveniště

8.1. Předání a převzetí staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho
ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem
zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín
dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení Objednatele s předáním
staveniště Zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel
písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání
staveniště se považuje den, kdy dojde koboustrannému podpisu
příslušného protokolu. Vtomto protokolu se uvede i předání
dokumentů uvedených v odst. 8.1.3.

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů
Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště
(případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:
a) pravomocně stavební povolení

b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický
průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum,
radonový průzkum apod.)
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c) vytyčovací Schéma staveniště s vytýčením směrových
a výškových bodů

d) vyznačení přístupových a příjezdových cest
e) vyznačení bodů pro napojení odběrných mist vody, kanalizace,
elektrické energie, plynu či případně jiných médií

f) informace o podmínkách závazných pro Zhotovitele vztahujících
se k dílu v oblasti ochrany životního prostředí (zejména
v otázkách Zeleně, manipulace s odpady, odvodu Znečištěných
vod apod).

8.2. Vytýčeni stávajících podzemních inženýrských siti
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během
výstavby řádně pečovat o Základní směrové a výškové body, a to až
do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel Zajisti i podrobné vytyčení
jednotlivých objektů a odpovídá Za jeho správnost. Doklady o vytýčeni
stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště
s rozmístěnim a trasou stávajících inženýrských Síti na staveništi
apřilehlých pozemcích dotčených prováděním dila a tyto bud'
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu
provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo
vlastníků siti a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
nedodrženim. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny vpodkladech
Objednatele.

Dojde-li kpoškozeni stávajících inženýrských síti, které byly řádně
vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedeni siti do původního stavu
Zhotovitel včetně připadných škod, pokut apod.
Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně
vytyčeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do
původního stavu a veškeré náklady na uvedeni síti do původního
stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Vybudování zařízení staveniště
8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní Zařízení staveniště

Zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a vsouladu
s projektovou dokumentaci. Náklady na projekt, vybudování včetně
jeho označení, oplocení a ostrahy, vytyčení Staveniště a stávajících
inženýrských siti, Zprovoznění staveniště, jeho údržbu, udržování
pořádku na staveništi, likvidaci a vyklizení Zařízení staveniště jsou
Zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
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8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

Jako Součást Zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných
médii na staveništi a jejich připojení na odběrná mista určená
Objednatelem, přičemž veškeré náklady jsou Zahrnuty v ceně dila.
Zhotovitel je povinen zabezpečit Samostatná měřicí místa na úhradu
jim spotřebovaných energii a tyto uhradit. Veškeré náklady jsou
Zahrnuty v ceně díla.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím
funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a Zařízení
nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady
jsou Zahrnuty v ceně dila.

8.4. Užívání staveniště

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související
sprováděnim díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat
veškeré právní předpisy.
Odvod srážkových, odpadních a technologických vod Ze staveniště
Zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo
kpodmáčeni staveniště nebo okolních ploch. Pokud ktéto činnosti
využije veřejných stokových siti, je povinen tuto skutečnost projednat
s vlastníkem těchto sítí.
Zhotovitel Zajistí střeženi staveniště a v případě potřeby i jeho
oplocení nebo jiné vhodné Zabezpečení.
Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne
předání a převzetí staveniště seznam osob (Zejména svých
Zaměstnanců a zaměstnanců svých Podzhotovitelů), kterým je
povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam
průběžně aktualizovat.
Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat
staveniště k ubytováni nebo nocováni osob.
Zhotovitel je povinen Zabezpečit na staveništi identifikační tabuli
vprovedeni a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě
(Zejména název stavby, termíny provedeni a předpokládané náklady
stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajícich
funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto
identifikační tabuli udržovat vaktuálnim stavu. Jiné reklamy či
identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit
pouze se souhlasem Objednatele.

Veškeré náklady dle odst. 8.4. jsou zahrnuty v ceně dila.

8.5. Podminky užívání veřejných prostranství a komunikací
8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně

rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací Zajišťuje
Zhotovitel a nese veškeré případně poplatky.

8.5.2. Jestliže v souvislosti sprovozem'staveniště nebo prováděním dila
bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o
pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel
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dále odpovídá i Za umisťování, přemist'ování a udržování dopravních
Značek v Souvislosti S průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či
náhrady škod vzniklých v této Souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

8.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
8.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně Ze Staveniště odstraňovat všechny

druhy odpadů, Stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je
rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý zjeho činnosti nebo
Stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

8.5.5. Veškeré náklady dle odst. 8.5. jsou Zahrnuty v ceně díla.

8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na
Staveništi

8.6.1. Zhotovitel je povinen Zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní
opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště
íprováděného díla, a to vrozSahu a způsobem Stanoveným
příslušnými předpisy.

8.6.2. Zhotovitel je povinen Zabezpečít Staveniště hasícímí prostředky.
8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád,

poplachové Směrnice Stavby a provozně dopravní řád stavby a je
povinen je viditelně na Staveništi umístit.

8.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště
a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá
Zhotovitel.

'

8.6.5. Veškeré náklady dle odst. 8.6. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.7. Vyklizenístaveniště
8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit Zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště

nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud Se strany
nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.7.2. Nevyklidi-li Zhotovitel staveniště ve Sjednaném termínu, je Objednatel
oprávněn Zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady S tim
spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště
Stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu
Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební Zákon), ve Znění pozdějších předpisů.

9.1.2. Stavební deník musí být vpracovní dny od 7.00 do 17.00 hod.
přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám
oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků Zjištěných
při přejímacím řízení Stavby Objednateli originál Stavebního deníku
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karchivaci dle § 157 odst. 3. Zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (Stavební Zákon), ve Znění pozdějších
předpisů.

9.1.4. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci
Technického dozoru Objednatele a jeho druhou kopii Obdrži
Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu.
V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek
kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem
jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne
vydání kolaudačního souhlasu k dílu má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

a) název, sídlo, lČ (přip.DlČ) Zhotovitele včetně jmenného
seznamu osob oprávněných Za Zhotovitele provádět Zápisy do
stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového
vzoru

b) název, Sídlo, ıč (pripoıč) Objednateıe včetně jmennèhø
seznamu osob oprávněných Za Objednatele provádět Zápisy do
stavebního deníku suvedením jejich kontaktů a podpisového
vzoru

c) název, sídlo, lČ (přílČ) zpracovatele projektové dokumentace
d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých Změn a doplňků
e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.2.2. Do stavebního deníku Zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti
rozhodné pro provádění díla.
Zejména je povinen Zapisovat údaje o:

a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů
a dopravních prostředků

b) časovém postupu praci
c) kontrole jakosti provedených praci

d) opatřeních učiněných vsouladu s předpisy bezpečnosti
a ochrany Zdraví

e) Opatřenich učiněných vsouladu spředpisy požární ochrany
a ochrany životního prostředí

f) událostech nebo překážkách majícich vliv na provádění díla
g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očislovány.
9.2.4. Ve stavebním deníku nesmi být vynechána volná místa.
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9.2.5.

9.2.6.

Vpřipadě neočekávaných událostí nebo okolností majicich Zvláštní
význam pro další postup Stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou
fotodokumentaci, která Se stane Součásti Stavebního deníku.

Současně se Zápisy ve stavebním deníku bude Objednatel, případně
technický dozor Stavby (dále také TDS) pořizovat číslované Zápisy
zjednání na kontrolních dnech Stavby (pokud nejsou Součásti
stavebního deníku), včetně prezenční listiny s podpisy Zúčastněných.
Tyto Zápisy mají stejnou důležitost jako zápisy ve Stavebnim deníku.

9.3. Osoby oprávněné k Zápisům ve stavebním deníku
9.3.1.

9.3.2.

Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo
pořizovat výpisy:
a) oprávnění Zástupci Objednatele
b) oprávnění Zástupci Zhotovitele
c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru
d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
e) Zástupci orgánů Státního Stavebního dohledu
f) Zástupci orgánů státní památkové péče.

Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelné a musí být
vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila, a to vždy
S uvedením data provedení tohoto Zápisu.

9.4. Způsob vedeni a zápisu do Stavebního deníku
9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních
Záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění dila musi být
učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
Objednatel nebojím pověřená osoba vykonávající funkci Technického
dozoru je povinen se vyjadřovat k Zápisům ve Stavebnim deníku
učiněných Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy
Zkontrolnich dnů stavby. Pokud Se nejpozději do 7 dnů ode dne
provedení Zápisu Objednatel nevyjádří, má se Za to, že S uvedeným
zápisem souhlasí

Ve Stavebnim deníku a na kontrolním dnu stavby je Zhotovitel povinen
Zúčastněné písemně upozornit, že provedl Zápis ve stavebním deníku,
kde je požadováno vyjádření TDS nebo Objednatele.
Nesouhlasí-Ii Zhotovitel se Zápisem, který učinil do stavebního deníku
Objednatel nebo jim pověřená osoba vykonávající funkci Technického
dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musi
k tomuto Zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních
dnů ode dne provedeni Zápisu, jinak se má za to, že Se zápisem
Souhlasí.

9.5. Deník vicepraci a méněpraci
9.5.1. Zhotovitel je povinen Za Stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro

vedeni stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné
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evidence Samostatný deník vicepraci a méněprací, Změn díla /dále jen
Denik vicepraci a méněpracil.

9.5.2. Do Deníku vicepraci a méněpraci Zapisuje Zhotovitel zejména
všechny Změny nebo úpravy díla, které se odchyluji od projektové
dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu
realizace dila vzniknou.

9.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku vicepraci a méněprací
uvést Stručný, ale přesný technický popis vicepraci nebo Změn díla
a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na Zvýšení či snížení
ceny. Objednatel se k těmto Zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele,
nejpozději však do 7 pracovních dnů od písemného vyzvání
Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musi obsahovat i odkaz na Zápis
v řádném Stavebnim deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce
a méněpráce vznikly, a Z jakého důvodu.

9.6. Kontrolní dny

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel
Kontrolní dny vterminech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho
konáním.

9.6.2. Kontrolnich dnů jsou povinni se zúčastnit Zástupci Objednatele včetně
osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru
a Zástupci Zhotovitele.

9.6.3. Vedením Kontrolnich dnů je pověřen Objednatel.
9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele

Objednatelí o postupu praci, kontrola časového a finančního plnění
provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob
vykonávajícich funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení
případných nápravných opatření a úkolů.

9.6.5. Objednatel pořizuje Z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně
předá všem zúčastněným.

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního
deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Pokyny Objednatele

10.1.1. Při provádění dila postupuje Zhotovitel Samostatně. Zhotovitel Se
však Zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se
realizace předmětného dila a upozorňujicí na možné porušování
smluvních povinností Zhotovitele.

10.12. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez Zbytečného odkladu
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů
daných mu Objednatelem k provedeni dila, jestliže Zhotovitel mohl
tuto nevhodnost Zjistit při vynaloženi odborné péče.
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10.2. Použité materiály a výrobky

102.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit
Zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří
Objednatel.

102.2. Zhotovitel se Zavazuje a odpovídá Za to, že při realizaci dila
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití Známo, že je
škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
Objednatele provést Okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím
spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel Zavazuje, že
krealizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však při předání
a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujícich materiálů užitých
k vybudování díla.

10.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce
10.3.1. Zhotovitel je při provádění díla povinen Zajistit dodržení veškerých

bezpečnostnich opatření a hygienických opatření a opatření
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to vrozsahu
a Způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.32. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své Zaměstnance pracující
na díle vstupni školení o bezpečnosti a ochraně Zdraví při práci
a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti
svých Zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně Zdraví při práci
a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

103.3. Zhotovitel je povinen Zabezpečit provedení vstupního školení
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u Svých
subdodavatelů.

10.34. Zhotovitel v plně míře odpovídá Za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob, které se sjeho vědomím zdržují na staveništi, a je
povinen Zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

103.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor
a soustavnou kontrolu nad bezpečnosti práce a požární ochranou na
staveništi.

103.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na
Ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny
prováděním prací na díle (Zejména veřejná prostranství nebo
komunikace ponechaná v uživáni veřejnosti jako např. podchody pod
lešenim).

10.37. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedícich
objektů.

10.38. Dojde-li kjakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech
Souvisejících s prováděním dila, je Zhotovitel povinen zabezpečit
vyšetření úrazu a sepsání příslušného Záznamu. Objednatel je
povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
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103.9. Veškeré náklady dle odst. 10. 3. jsou Zahrnuty v ceně dila.

10.4. Dodržování Zásad ochrany životního prostředí
104.1. Zhotovitel při provádění dila provede veškerá potřebná opatření,

která Zamezi nežádoucím vlivům Stavby na okolní prostředí (Zejména
na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat
veškeré podmínky vyplývající Zprávnich předpisů řešících
problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

104.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých
Z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich Zneškodňováni.

104.3. Veškeré náklady dle odst. 10. 4. jsou Zahrnuty v ceně dila.

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
105.1. Zhotovitel se Zavazuje dodržet při provádění dila veškeré podminky

a připomínky vyplývající Z územního rozhodnuti a stavebního
povolení. Pokud nesplněnim těchto podmínek vznikne Objednateli
škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá,
prokáže-li, že škodě nemohl Zabránit ani v případě vynaložení veškeré
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

105.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho Zaměstnanci byli podrobeni
vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobili k práci na
díle.

10.6. Kontrola provádění praci
106.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dila. Zjistí-»li

Objednatel, že Zhotovitel provádí dilo v rozporu se svými povinnostmì,
je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným Způsobem.
Jestliže Zhotovitel tak neučini ani v přiměřené lhůtě mu k tomu
poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

106.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření
prací, které v dalším postupu budou Zakryty nebo se stanou
nepřistupnými (postačí zápis ve stavebním deniku). Zhotovitel je
povinen vyzvat Objednatele nejméně pět pracovnich dnů před
termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

106.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání
nedostavi, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce Zakrýt. Bude-li
vtomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je
Zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady Objednatele. Pokud
se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a následným
Zakrytim Zhotovitel.

10.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele
107.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo

jeho subdodavatelů majicí příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci
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10.8.

pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli
neprodleně doložit.

Odpovědnost Zhotovitele Za škodu a povinnost nahradit škodu
10.81 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobeni škody Objednateli

nebo třetím osobám Z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním
podmínek vyplývajících Ze Zákona, technických nebo jiných norem
nebo vyplývajících Z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez
Zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-»li to možné, tak
finančně nahradit. Veškeré náklady s tim Spojené nese Zhotovitel.

10.82. Zhotovitel odpovídá i Za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro
něj dílo provádějí.

108.3. Zhotovitel odpovídá Za škodu způsobenou okolnostmi, které maji
původ vpovaze Strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel
použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.9. Archeologické nálezy

10.91. Jestliže Zhotovitel při provádění praci narazí na archeologické
nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele
a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace.
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně
a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

11. Subdodavatelé

11.1.

11.2.

11.3.

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu
(subdodavatele), kterou Zhotovitel uvedl vnabídce, a to ve smyslu
Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany Zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o Zajištění
bezpečností a ochrany zdravi při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdravi při práci), ve Znění pozdějších předpisů, vsouladu
stextem podané nabidky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá Za činnost
subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

Změnu subdodavatele uvedeného vnabídce musi Zhotovitel písemně
oznámit Objednateli min. 5 pracovnich dnů před zahájením příslušných
prací uvedených vnabídce, které má provádět daný subdodavatel.
Změna subdodavatele musi být Objednatelem odsouhlasena před
Zahájením příslušných prací.

Pokud Zhotovitel hodlá Zadat část dila subdodavateli uvedenému
v nabídce nebo Subdodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací
uvedených vnabídce, musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu
Objednateli min. 5 pracovnich dnů před zahájením příslušných praci.
Změna musi být Objednatelem odsouhlasena před Zahájením
příslušných praci.
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11.4. Změna Subdcdavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval
v Zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím Schválení
Ze Strany Objednatele, a to Za předpokladu, že nový Subdodavatel
prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a Subdcdavatelem
kvalifikací v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci
prokazoval původní Subdcdavatel.

11.5. V případě porušení ustanovení odst. 11.2. nebo 11.3. tohoto článku je
Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 1 %
Z celkové ceny díla bez DPH za každé takové porušení.

12.. Kontroly, Zkoušky a revize

12.1. Kontrolní a zkušební plán Stavby

12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli
nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a Zkušební plán.

12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů
podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu
Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu
a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu
a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

13. Předání a převzetí díla

13.1. Organizace předání dila
13.1 .1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů

předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je
pak povinen nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném Zhotovitelem
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

131.2. Na prvním jednání obě Strany dohodnou organizační záležitosti
předávacího a přejimacihc řízení.

131.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
131.4. Objednatel je povinen kpředání a převzetí dila přizvat osoby

vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.

131.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla ijiné osoby,
jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

131.6. Zhotovitelje povinen k předání a převzetí díla přizvat Své
subdodavatele.

' ' ' ' ' '

13.2. Protokol o předání a převzetí díla

132.1. O průběhu předávacího a přejimacihc řízení pořídí Objednatel
písemný protokol.

13.22. Povinným obsahem protokolu jsou:

a) údaje o Zhotoviteli, Subdcdavatelích a Objednateli

b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí
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c) dohoda o Způsobu a termínu vyklizení staveniště
d) termín, od kterého počíná běžet Záruční lhůta
e) prohlášení Objednatele, Zda dílo přejímá nebo nepřejímá

132.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo
nedodělky, musí protokol obsahovat i:

a) Soupis Zjištěných vad a nedodělků
b) dohodu o Způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě
o jiném Způsobu narovnání

o) dohodu o Zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli Za účelem
odstranění vad nebo nedodělků

132.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu
o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

132.5. Vady a nedodělky Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje
drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání
řádnému užívání díla. Objednatel může dokončené dílo převzít
i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé nedodělky, které Samy o sobě
ani ve spojení s jinými drobnými vadami a nedodělky nebrání užívání
předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla
podstatným Způsobem neomezují.

132.6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad
a nedodělků včetně Způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba
na dílo Začne běžet až ode dne úplného odstranění vad a nedodělků.

132.7. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad
a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny
nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

132.8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo
nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru Za vady a nedodělky
neodpovídá. Náklady na odstranění nese i v těchto sporných
případech až do pravomocněho rozhodnutí soudu Zhotovitel.

132.9. Po odstranění všech vad a nedodělků bude mezi Objednatelem
a Zhotovitelem proveden zápis o odstranění všech vad a nedodělků.

13.3. Neúspěšné předání a převzetí
13.31. Vpřípadě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno

k předání a převzetí a při předávacim a přejímacím řízení Se prokáže,
že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu vhodném pro předání
a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacim a přejímacím řízení.
Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného předávacího
a přejimacího řízení.

13.32. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez Závažného
důvodu nedostaví k převzetí dila nebo předávací a přejímací řízení
jiným způsobem Zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacim
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apřejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci
opakovaného řízení.

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí dila

13.41. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího
řízení Zejména tyto doklady:
a) tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu

b)
C)

d)

9)

h)

Í)

provedení díla v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení
v elektronické podobě na CD,
geometrické Zaměření a geometrický plán,
Zápisy a osvědčení o provedených Zkouškách použitých
materiálů,
Zápisy a výsledky předepsaných měření,
krácený rozbor pitné vody,

Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného Zařízení,
o provedených revizních a provozních Zkouškách (např. tlakové
Zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny
apod),

Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukci Zakrytých
v průběhu praci,
seznam strojů a Zařízení, které jsou součásti dila, jejich
pasporty, Záruční listy, návody kobsluze a údržbě v českém
jazyce,

stavební deník (případně deníky) a denik(y) viceprací.
13.42. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo Za

dokončené a schopné předání.
13.4.21 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávaciho

a přejímacího řízení zejména tyto doklady

a) územní rozhodnutí

b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní
moci a včetně všech případných Změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole,
Zda byly splněny podminky v nich obsažené.

13.43. Objednatel je oprávněn při přejímacim a předávacím řízení
požadovat provedeni dalších dodatečných Zkoušek nad rámec
smlouvy o dílo včetně Zdůvodněni, proč je požaduje, a s uvedením
termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není
důvodem kodmítnuti převzetí díla. Náklady na tyto dodatečné
Zkoušky nad rámec smlouvy o dílo ponese Objednatel.

13.5. Předávání a přejímání díla po částech
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135.1. Umožňuje-li to povaha dila, lze dílo předávat i po částech, které
Samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení
Zbývajících částí díla.

135.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně
předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení Obdobně.

13.6. Kolaudace

136.1. Zhotovitel je povinen se Zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej
přizve stavební úřad nebo Objednatel. Vpřípadě, že se Zhotovitel
přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované
kolaudační řízení.

13.62. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního
řízení nezbytnou součinnost, Zejména dodat včas doklady nezbytné
pro řádnou kolaudaci stavby.

136.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli
kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti
Zhotovitele.

13.64. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti
vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní
správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do 7 dnů
od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem
dle § 122 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební Zákon), ve Znění pozdějších předpisů.

14.. Užívání dila

14.1. Předčasné užívání

141.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným
dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném
užívání díla, v níž bude uvedeno:

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku
předčasného užívání a podmínky předčasného užívání

- Závazek(y) Objednatele kZajištění bezpečnosti osob a ochrany
majetku při předčasném užívání

- Závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která
zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících
části díla

14.12. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu
a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá
Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí
právní moci příslušného rozhodnutí

14.13. Zhotovitel není odpovědný Za vady vzniklé opotřebením nebo
poškozením díla při předčasném užívání dila nebo jeho části, které by
bez předčasného užívání nevznikly.

14.2. Neoprávněné užívání
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142.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud
příslušné rozhodnutí Stavebního úřadu nenabylo právní moci.

142.2. Objednatel ani třetí Osoby jednající na Základě smluvního vztahu
s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se
Zhotovitelem cokoliv Z díla demontovat nebo odvážet. l tento postup
se považuje Za neoprávněné užívání.

142.3. Zhotovitel není odpovědný Za vady vzniklé opotřebenim nebo
poškozením dila při neoprávněném předčasném užívání.

15.l Záruka Za jakost díla

15.1. Odpovědnost Za vady díla
15.1 .1. Zhotovitel odpovídá Za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále

odpovídá za vady díla zjištěné v Záruční době.
15.12. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly Způsobeny

použitím věcí předaných mu k Zpracování Objednatelem v případě, že
Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval.
Zhotovitel rovněž neodpovídá Za vady Způsobené dodržením
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na
nevhodnost těchto pokynů písemné upozornil a Objednatel na jejich
dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při
vynaložení odborné péče nemohl Zjistit.

15.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly Způsobeny
Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší moci.

15.2. Délka Záruční doby
152.1. Délka záruční lhůty je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě

stanovena, pak platí, že záruční lhůta na stavební práce se Sjednává
vdélce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem
Objednateli.

15.22. Záruční lhůta neběží po dobu,I po kterou Objednatel nemohl předmět
díla užívat pro vady díla, Za které Zhotovitel odpovídá.

152.3. Pro ty části díla, které byly vdůsledku oprávněné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží Záruční lhůta opětovně od
počátku ode dne provedeni reklamační opravy.

15.3. Výjimky ze záruky
"

15.31. Záruční lhůta pro dodávky strojů a Zařízení, na něž výrobce těchto
Zařízení vystavuje samostatný Záruční list, se sjednává v délce lhůty
poskytnuté výrobcem, nejméně však vdélce 24 měsíců ode dne
předání a převzetí dila Zhotovitelem Objednateli.

15.32. U zboží, které má vlastní Záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje
Zhotovitel Záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24
měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.4. Způsob uplatnění reklamace
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154.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez
zbytečného odkladu po jejich Zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle
na adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě, nebude-li
sjednána jiná adresa Zhotovitele pro doručování písemnosti.
V rekiamaci musi být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují.
Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým Způsobem požaduje
sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů,
zařizovacích předmětů, Svitidel apod.)

b) odstranění vady opravou, je-»li vada opravitelná
c) přiměřenou slevu Ze sjednané ceny
Objednatel je oprávněn vybrat Si ten Způsob, který mu nejlepe
vyhovuje.

15.42. Právo Objednatele vyplývající Ze Záruky zaniká, pokud Objednatel
neoznámí vady dila

a) bez Zbytečného odkladu poté, kdy je Zjisti,
b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl Zjistit při vynaloženi
odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,

c) bez Zbytečněho odkladu poté, kdy mohly být Zjištěny později při
vynaloženi odborné péče, nejpozději však do konce Záruční
doby.

154.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty,
přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den Záruční
lhůty se považuje Za včas uplatněnou.

15.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

15.51. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace
písemně oznámit Objednateli, Zda reklamaci uznává či neuznává.
Pokud tak neučini, má se Za to, že reklamaci Objednatele uznává.
Vždy však musi do 15 dnů ode dne obdržení reklamace písemně
Sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín
nesmi být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez
ohledu na to, Zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
Nestanoví-li Zhotovitel uvedeným způsobem termín pro nástup
Zhotovitele k odstranění vady, potom jako termín pro nástup
Zhotovitele k odstranění vady platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení
reklamace Zhotovitelem. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do
kterého termínu vadu(y) odstraní.

15.52. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované
vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to
ivpřipadě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do
pravomocného rozhodnuti soudu o tom, Zda Zhotovitel za vadu
odpovídá.
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155.3. Nenastoupi-Ii Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20
dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

155.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval
neoprávněné, tzn., že Za jím reklamovanou vadu neodpovídá
Zhotovitel a že se na ní nevztahuje Záruční lhůta resp., že vadu
způsobil nevhodným užíváním dila Objednatel apod., je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním
vady, vzniklé náklady.

15.5.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná
o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady
(havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

15.56. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do
prostor nezbytných pro odstranění vady. Dokud tak neučini, není
Zhotovitel vprodleni snastoupenim k odstranění vady ani
s odstraněním vady.

15.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
156.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednaji obě smluvní strany

podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že
reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne
doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.

156.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem
jako havárie sjednaji obě smluvní strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě
otermínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie
musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace
Objednatelem Zhotoviteli.

156.3. O odstranění reklamované vady sepíší Zhotovitel s Objednatelem
protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvedou důvody, pro
které odmítá opravu převzít.

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

16.1. Vlastnictví díla

16.1.1. Vlastníkem Zhotovovaného dila je od počátku Objednatel.

16.2. Nebezpečí škody na díle
152.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského Zákoníku nese od

počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla
mezi Zhotovitelem a Objednatelem vsouladu stěmito obchodními
podmínkami, ledaže by ke škodě došlo ijinak.

16.22. Škodou na díle je Ztráta, Zničení, poškození nebo Znehodnocení věci
bez ohledu na to, Z jakých příčin k nim došlo.
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16.3. Odpovědnost Zhotovitele Za škodu a povinnost škodu nahradit

16.31. Pokud Zhotovitel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám
Z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících
Ze Zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících
Ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez Zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady
s tim spojené nese Zhotovitel.

16.32. Zhotovitel odpovídá Objednateli i Za škodu na díle způsobenou
subdodavatelem.

163.3. Zhotovitel odpovídá též Za škodu Způsobenou Okolnostmi, které mají
původ vpovaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel
použil nebo hodlal použít při provádění díla.

17. Pojištění díla

17.1. Pojištění Zhotovitele
17.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti

odpovědnosti Za škody Způsobené jeho činností včetně možných škod
způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky sjednaná
ve smlouvě musí být stejná nebo vyšší, než je cena dila uvedená ve
smlouvě. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit
Objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

17.12. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné Smlouvy nebo následně jeji
trvání v rozsahu a po dobu uvedenou v bodu 171.1. této smlouvy, je
Objednatel Oprávněn od smlouvy odstoupit.

17.2. Pojištění díla a jiná pojištění
172.1. Zhotovitel je povinen před Zahájením praci pojistit dílo proti všem

možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži a vandalismu, a to až
do celkové hodnoty díla a po celou dobu provádění díla až do jeho
předání a převzetí. Doklady o pojištění je povinen na požádání
předložit Objednateli.

17.22. Zhotovitel je povinen dále povinen Zabezpečit
1722.1. Pojištění osob proti úrazu, které pracují na Staveništi nebo

se pohybuji na staveništi. (viz podmínka Zachování provozu
RTG) - - -

17222. Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky

17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
17.31. Při vzniku pojistné události Zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli

Zhotovitel.

17.32. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí
Zhotoviteli veškerou Součinnost, která je vjeho možnostech a kterou
na něm lze spravedlivě požadovat.
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17.33. Veškeré náklady na pojištění dle čl. 17 nese Zhotovitel a má je
Zahrnuty ve sjednané ceně Za dílo.

18. Vyšší moc

18.1. Definice vyšší moci

18.11. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou
ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy
apod.

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
18.2.1 Pokud se provedení předmětu díla Za sjednaných podmínek stane

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

19. Změna smlouvy

19.1. Forma Změny smlouvy
19.11. Jakákoliv Změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být

podepsána osobami oprávněnými Za Objednatele a Zhotovitele jednat
a podepisovat nebo osobami jimi Zmocněnými.

19.12. Změny smlouvy se sjednávaji jako dodatek ke smlouvě s číselným
označením podle pořadového čísla příslušné Změny smlouvy.

19.13. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují Za změnu smlouvy, ale
mohou případné sloužit jako podklad pro vypracování příslušných
dodatků ke smlouvě.

19.14. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou
písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se
k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po
doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností Ze smlouvy

19.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této
smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem
Objednatele.

20. Odstoupení od smlouvy

Vpřípadé odstoupení od smlouvy nastávaji účinky odstoupení okamžikem
doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Kdatu
účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí
nedokončeného díia, který popiše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky
smluvních stran.
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Odchylná ujednání Smlouvy mají přednost před Zněním těchto Obchodních
podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou Součástí Smlouvy.

V Olomouci dne:
22 UZ 2015

V Olomouci dne; ŽŽZŽŰ//é

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

l-THERM, Spol. S r.o.
Ing. Miroslav Sedlák

jednatel
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Číslo Smlouvy Objednatele: 2016/03239/OVZl/DSM
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Čestné prohlášení příjemce (Objednatele)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví

- § 92e zákona o DPH

Identifikační údaje příjemce (objednatel):
Název (jméno): Olomoucký kraj
Adresa/ sídlo: Jeremenkova 40a, OLOMOUC, PSČ 779 11
IČ: 60609460 f
DIČ: CZ60609460
Oprávněná osoba: lng. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):
Název (jméno) žadatele: l-THERM, spol. S r.o.
Adresa/Sídlo žadatele: Přerovská 678/45, 783 71 Olomouc - Holice
IČ:v 60323825
DlC: CZ60323825
Oprávněná osoba: lng. Miroslav Sedlák, jednatel společnosti

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MFk režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve Stavebnictví '- § 92e Zákona oDPH„ Zveřejněné dne 09. 11. 2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění odposkytovatele (Zhotovitele) dle smlouvy o dílo č. 2016/03239/OVZl/DSM pro akci„Svehlova střední škola polytechnická Prostějov - kotelna nám. Spojenců“ a„Svehlova střední škola polytechnická Prostějov - kotelna Svatoplukova“
Souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje
Za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 Zákona o DPH).

Příjemce plnění není vtomto případě v postavení osoby povinné kdani ak tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIC.

Příjemce plnění požaduje Z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel neuplatnil
režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e Z.č. 235/2004 Sb. o daniZ přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

./""_ˇ" .̀"fl.
fi. ('IıU-í
\ l `voıømøucidne

,212, [17. 2016
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ŠSŠP Prostějov
Náměstí Spojenců 2555/17
Regulace vytápění lRC
Výkaz výměr-rozpočet nákladů

Regulační Systém
Pel. Název Ťýp mjříř'ˇešet cene/J celkem ì1 Řídicí jednotka Ě'ŤH1med ke 4 4380 17520

2 Ovládací hlavice H82 ks 87 1251 1088373 cidle teploty SIS ke 87 261 - 22707
4 Webserver WS1+zdroj ks 1 3930 39305 Šroubení ks 87 69 6003

Regulační Systém celkem bez DPH 158997 Kč
Montážní materiál

1 kabel CYKYLo 2x1,5 m 1470 11 16170
2 kabel JYSTY1×2×0,8 m 120 9 10803 kabel SYKFY2×2×0,5 m 260 9 2340
4 Installišta Lv18x18 m 160 10 16005 Installíšta Lv25×20 m 920 19 17480
6 lnStal.líŠta Lv40×20 m 250 26 65007 lnstal.krabice LK80×28R ks 110 24 26408 Svorky WAGO ks 140 11 15409 Drobný ínst.mat. 1 9000 9000

Montážní materiál celkem bez DPH 58350 Kč
Montážní práce

1 Mt.ŘJ ks 4 130 5202 Mt.ovl.hlavice ks 87 195 16965
3 Mtčidla teploty ks 87 80 69604 Mtwebserveru ks 1 200 2005 Mtlišta vkládací m 1470 26 382206 Mtkabel volně m 1850 18 333007 Mt.ínst.krabíc ks 140 105 147008 Mtnapájení ŘJ ks 4 150 6009 Zapravení prostupů,úklíd Set 1 1500 1500

Montážní práce celkem bez DPH 112965 Kč
Hodinové zúčtovací Sazby' 1 Přesun osob a materiálu Set 1 5000 5000

_3. 2 Koordinace S vodo-topoJT -hod 10 220 2200
3 Vypracování a Instalace SW set 1 3500 35004 Ožívení Systému MaR hod 12 290 3480'5 Zaškolobsluhyzkuš.provoz. hod 36 250 90006 Dokumentace Skutečněho prov. ks 1 , 2500 2500 .Hodínové zúčtovací Sazby celkem bez DPH 25680 Kč

Náklady celkem
Regulační Systém 158997
Montážní materiál 58350Montážní práce 112965
Hodínově Zúčtovací Sazby 25680-ııNáklady celkem bez DPH 355992 Kč I

DPH 21% 74758.32 Kč.Celkem vč.DPH 43075032 Kč



ŠSŠP Prostějov
Svatoplukova 2370/80
Regulace vytápění IRC
Výkaz výměr-rozpočet nákladů
Regulační systém

ĚPol. Název Typ m.j. Počet CenalJ Celkem Í1 Řídící jednotka ETH1mOd ks 6 4380 262802 Ovládací hlavice H82 ks 158 1251 1976583 Čidlo teploty SIS ks 5 261 ˇ 13054 Webserver WS1+zdr0j ks 1 3930 39305 Šroubení ks 158 69 10902Regulační systém celkem bez DPH 240075 Kč
Montážní materiál

1 kabel CYKYLO 2×1,5 m 1560 11 171602 kabel JYSTY1X2×0,8 m 300 9 27003 kabel SYKFY2×2×0,5 m 200 9 18004 lnstal.lišta Lv18x18 m 300 10 30005 installišta Lv25x20 m 900 19 171006 lnstal.lišta Lv40x20 m 400 26 104007 Instalkrabice LK80×28R ks 170 24 40808 Svorky WAGO ks 190 11 20909 Drobný instmat. 1 9000 9000 ,Montážní materiál celkem bez DPH 67330 Kč
Montážní práce

1 MLŘJ KS 8 130 7802 Mt.ovl.hlavice ks 158 195 308103 Mtčidla teploty ks 5 80 4004 Mtwebserveru ks 1 200 2005 Mtlíšta vkládací m 1700 26 442006 Mtkabel volně m 1911 18 343987 Mt.inst.krabic ks 170 105 17850Q; 8 Mtnapájení ŘJ ks 6 150 900j-ı. 9 Zapravení prostupů,úklid Set 1 1500 1500Montážní práce celkem bez DPH 131038 Kč
Hodinové Zúčtovací sazby
Přesun osob a materiálu set 1 5000 5000Koordinace s vodo-topo a IT .hod 6 220 1320Vypracování a Instalace sw set 1 3500 3500Oživení systému MaR hod 32 290 9280Zaškol. obsluhy,zkuš.provoz hod 24 250 6000Dokumentace skutečného prov. ks 1 2500 2500 ,_ Hodinové zúčtovací sazby celkem bez DPH 27600 Kč
Náklady celkem

ffReguıačnr system 240075ŠÉMontážní materiál 67330Éž-žzMøntážni“ práce 131038Odinově zúčtovaci sazby 27600ıNâklady celkem bez DPH 466043 KĚI

ÉDPH 21% 97889 KčáìzCelkem včetně 21% DPH 563912 Kč


