
ev.č. zhotovitele:  OPZ23-1718                                                                                                ev.č. objednatele: B 0042/17
Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

mezi smluvními stranami:

Objednatel:


Obchodní firma: 


Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:




Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava






Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce: 


Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: 

p. Aleš Pekárek, energetik 





Ing. Vítězslav Samel, IT specialista                                                                    
Bankovní spojení: 



KB Ostrava, č.ú. 97104761/0100 

IČO / DIČ: 



70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584
 (dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:
Obchodní firma:     


FITCOM s.r.o.






Sídlo:




Krnov, Svatého Ducha 7, PSČ 794 01
Statutární zástupce: 


p. Jiří Plucnara, jednatel

Zástupce pro věci technické: 

p. Zdeněk Hrbáč 
IČO/ DIČ



60320117 / CZ60320117
Bankovní spojení:
  

KB Krnov, č.ú. 37705821/0100
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 11605
 (dále jen zhotovitel).

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele realizovat dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí „Slezská Harta - přípojka nabíjecí stanice pro elektroloď - (č. st. 4113)“ v souladu s dokumentací č. 03/003/2017 ze dne 08/2017, kterou má zhotovitel k dispozici. Součástí díla jsou veškeré dodávky a práce, které zhotovitel zajistí na základě svých odborností, a které jsou k řádnému provedení díla potřebné. Množství a rozsah díla je specifikován dle projektové dokumentace stavby pro výběr zhotovitele.
2. Místem plnění je vodní dílo Slezská Harta.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provedením díla, jeho řádným ukončením a předáním protokolu o provedení objednateli.
4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit předem každého případného poddodavatele. Nedodržení tohoto ujednání podléhá sankci ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
II. Cena díla
5. Cena díla je smluvní a činí
1.658.475,50  Kč bez DPH
6. Cena díla je sjednána jako pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze dle následujícího ustanovení této smlouvy.

7. Výše uvedenou cenu lze změnit pouze v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba nepředvídaných nebo nevyhnutelných nákladů. Tato záležitost bude projednána smluvními stranami a promítnuta do písemného dodatku ke smlouvě. 

8. Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

9. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha.
10. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.
11. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně jsou zahrnuty:

· Veškeré náklady a zisky zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, podle nabídky, specifikace této smlouvy.

· Předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v ČR, a to až do skutečného dokončení díla bez vad a nedodělků.
· Náklady na dopravu, ubytování, a vyklizení staveniště.
III. Termín plnění

Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

· Zahájení díla:  
11 /2017
· Ukončení díla a předání objednateli:                
do 27.4.2018
IV. Platební podmínky

12. Platba bude prováděna měsíčně dílčími fakturami – daňovými doklady, vystavenými zhotovitelem. Datum zdanitelného plnění bude vždy poslední pracovní den v měsíci. Daňové doklady budou doloženy objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek včetně zjišťovacího protokolu a budou předány objednateli vždy do 5 pracovního dne následujícího měsíce. Zjišťovací protokoly budou označeny jako „Dílčí převzetí provedených prací“.
13. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

14. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena a doručena objednateli do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den úspěšného protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

15. Splatnost faktury se sjednává do 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
16. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V. Záruka a odpovědnost za vady
17. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy a v záruční lhůtě bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
18. Zhotovitel ručí za jakost provedených prací po dobu 24 měsíců od data převzetí díla objednatelem.
19. Záruční doba za materiál je určena výrobcem materiálu v délce trvání nejméně 2 roky od převzetí. V případě vzniku provozních závad prokazatelně zaviněných chybnou prací pracovníků zhotovitele, budou tyto závady odstraněny na jeho vlastní náklady. 
20. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemnou formou u zhotovitele.
21. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací a přirozeným opotřebením.
22. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  V případě havárie započne s odstraněním vad ihned. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
23. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli protokolárně předá. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost, přičemž záruční doba skončí současně se záruční dobou sjednanou pro dílo jako celek dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.
VI.  Smluvní pokuty

24. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. III. této smlouvy je oprávněn uplatnit objednatel u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla vč. DPH za každý kalendářní den prodlení.

25. V případě neuhrazení faktury dle čl. IV. bod 3. uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

26. V případě nedodržení lhůty stanovené v čl. V. bod 6. této smlouvy pro zahájení prací na odstraňování vady, která byla zhotoviteli řádně oznámena v rámci záruční lhůty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu.

27. V případě nedodržení lhůty stanovené v čl. V. bod 6. této smlouvy k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu.
28. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. IX. bod 2. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny plnění dle této smlouvy vč. DPH, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.

29. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

30. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody.

VII.  Povinnosti smluvních stran

31. Objednatel zajistí pro zhotovitele vstup na staveniště k provádění díla.

32. V případě reklamací po dobu běhu záruční doby umožní objednatel přístup do objektu k plnění reklamace a k provádění oprav.

33. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi.
34. Zhotovitel je povinen provést opatření, která zamezí znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací.
35. Zhotovitel je povinen dodržovat opatření k zamezení úniku ropných látek do půdy a vody po celou dobu provádění stavby.
36. Zhotovitel provede zajištění geodetického vytyčení stavby před zahájením prací. Po realizaci provede zpětné geodetické zaměření tras.

37. Zhotovitel zajistí lokalizaci a vytýčení technické infrastruktury v trase stavby u jednotlivých správců sítí.

38. Zhotovitel uvede dočasně užívané plochy do původního stavu a protokolárně předat jejich vlastníkům (potvrzení podpisem vlastníka).
39. Zhotovitel zajistí vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, a podzemních el.vedení při práci v jejich blízkosti.
40. Zhotovitel zajistí potřebné plochy pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, je povinen udržovat v řádném stavu odstraněnou zeminu tak, aby tato nezarůstala porostem nebo jinak se znehodnocovala, a aby bylo možné tuto zeminu kdykoliv použít k terénním úpravám zhotovitelem či objednatelem.
41. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci a evidenci odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

42. Zatravnit pozemky dotčené terénní úpravou po dokončení stavby.
43. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku.
44. Objednatel je povinen dílo provedené v souladu, nabídkou a smlouvou o dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. II. této smlouvy.

45. Zhotovitel je povinen realizovat dílo podle této smlouvy pouze v prostoru vymezeném obvodem předaného staveniště. Bez náležitého schválení příslušného vlastníka nebude vstupovat do objektů, instalací a infrastruktury, které nejsou součástí díla budovaného na předaném staveništi. Vymezení staveniště bude písemně řešeno v protokolu o předání stavby.

46. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit dílo v souladu s platnými zákony, předpisy, normami a nařízeními a odškodní a uspokojí každý nárok objednatele v souvislosti se všemi škodami a ztrátami, ke kterým by došlo v důsledku porušení nebo nedodržení některého zákona, předpisu či nařízení zhotovitelem, poddodavatelem nebo jejich případnými zaměstnanci či zástupci.

47. Zhotovitel zodpovídá za škodu, kterou při provádění prací způsobí třetím osobám nebo objednateli a zavazuje se takovou škodu na své náklady neprodleně odstranit nebo vypořádat.

48. Zhotovitel bude staveniště udržovat v řádném stavu. Zhotovitel bude na své vlastní náklady trvale odstraňovat odpady vzniklé v důsledku prací na díle. Zhotovitel ponese odpovědnost za bezpečnost staveniště a za to, že na staveniště nebudou mít přístup neoprávněné osoby. Zhotovitel bude odpovědný za trvalý úklid staveniště i za jeho konečný úklid po dosažení stavu úplného dokončení díla.

49. Zhotovitel povede stavební/montážní deník, počínaje zahájením prací na díle až do odstranění všech zjevných vad a nedodělků. Deník bude uchován v kanceláři stavbyvedoucího a bude volně přístupný objednateli a jeho pověřeným zástupcům. K zamezení nejasností se budou podle této smlouvy za platné záznamy objednatele pokládat pouze záznamy objednatele ve stavebním deníku.
50. Zhotovitel bude konzultovat se zástupcem objednatele výpadky komunikace a systémů řízení, které mají návaznost na bezpečnost VD a obsluhu veškerého el. zařízení, včetně systémů pohonů a ovládání.
51. Zhotovitel v průběhu prací vypracuje plán funkčních zkoušek, který předá k odsouhlasení objednateli. Termín předání je minimálně 20 dnů před termínem ukončení díla. Plán bude obsahovat seznam a postupy jednotlivých zkoušek systémů. Objednatel si vyhrazuje právo změn a doplnění zkoušek dle svého uvážení.
52. Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi zákonnými požadavky a zadávacími podmínkami nebo mezi zákonnými požadavky a některým příkazem objednatele, okamžitě o takovém rozporu objednatele písemně vyrozumí.

53. Zhotovitel zajistí fotodokumentaci stavby během provádění díla.
54. Veškerá projektová dokumentace vypracovaná zhotovitelem a jeho poddodavateli, majícími vztah k plnění díla, se stává v plném rozsahu (vlastnictvím) majetkem objednatele, a ten je oprávněn používat projektovou dokumentaci jakýmkoliv způsobem bez omezení.

55. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na případné rozpory či nesoulad v podkladech a dále na nevhodné technické řešení požadavků, pokud se dle odborného stanoviska zhotovitele jiné řešení jeví jako lepší varianta.

56. Zhotovitel zajistí, aby dodané výrobky a dodávky byly ve shodě, dle zák. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále zajistí provedení potřebných zkoušek a měření dle ČSN, a tyto doloží k předání a převzetí díla. Veškeré dokumenty a návody musí být v českém jazyce. 

57. Zhotovitel je mimo jiné povinen provádět práce dle ČSN platných v době realizace díla. Zhotovitel přejímá veškerou zodpovědnost za bezpečnost na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a dodržovat předpisy požární ochrany při provádění díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Po proškolení přebírá zhotovitel plnou právní i trestní odpovědnost za výše uvedené opatření a předpisy. V případě provádění díla jinou osobou, má zhotovitel tuto odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

58. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících sítí na staveništi a tyto buď dohodnutým způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, pokud to provádění díla vyžaduje.

59. Objednatel poskytne vymezené prostory pro uložení materiálu, nářadí a ostatních zařízení zhotovitele. Objednatel jakkoliv finančně ani hmotně neručí za uložené položky. V případě poškození či ztráty těchto položek je odpovědný zhotovitel, a nese za své položky odpovědnost. Prostory budou vymezeny v předávacím protokolu. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.

60. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel rozvod potřebných médií na staveništi. Objednatel určí místa pro připojení k rozvodům potřebných médií na staveništi, a umožní zhotoviteli jejich bezplatný odběr. Pokud objednatel nemá k dispozici rozvody a koncové přípojné body pro média v dostatečné kapacitě pro potřeby zhotovitele, zajistí zhotovitel jejich úpravu pro své potřeby a po ukončení akce je uvede do stávajícího stavu, nebo si musí zajistit kapacitu potřebných médií externě. Veškeré náklady však nese zhotovitel.
61. Náklady spojené s výše uvedeným plněním podmínek jsou součástí ceny díla.

VIII. Ostatní podmínky dodávky

62. Vlastníkem zhotovované věci dle této smlouvy je od počátku objednatel.

63. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
64. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo bez vad a nedodělků i před smluvním termínem dokončení.
65. Objednatel je oprávněn odmítnout dodávku, která má vady nebo nedodělky. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru a osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

66. Termín vyklizení staveniště dohodnou smluvní strany v „zápise o předání a převzetí díla.“

67. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu způsobilém pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

68. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla:

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
· projektová dokumentace skutečného provedení díla - ( jedno paré s vyznačenými ručně psanými změnami ). Dokumentace skutečného provedení díla v počtu tři paré v tištěné podobě a 1 x elektronicky (CD-ROM) bude předána dle zápisu o předání a převzetí díla. Elektronicky ve formátech dwg., pdf, doc, a xls. Dokumentace se po předání stává majetkem objednatele.
· fotodokumentaci průběhu výstavby, fotodokumentaci dotčených pozemků a doklady o předání a převzetí dočasně užívaných pozemků – na CD nosiči
· doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., a vládního nařízení č. 163/2002 Sb.,
· zápisy a výsledky předepsaných měření,
· zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
· zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
· geodetické zaměření vybudovaného díla, zpracované odpovědným geodetem zhotovitele v tištění i digitální formě. Elektronicky ve formátech dwg., pdf, doc, a xls.

· stavební deník/montážní

Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, bude řízení o předání a převzetí díla přerušeno do doby, kdy zhotovitel požadované doklady zajistí. 
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek, včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést.

IX. Jiná ujednání

69. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.

70. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

71. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
72. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu.
73. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení této smlouvy. 

74. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

75. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
76. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
77. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ujednání této smlouvy za obchodní tajemství.

10. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

11. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Za objednatele:






Za zhotovitele:
V Ostravě dne
6.11.2017




V Krnově dne  09.11.2017
______________________________



__________________________

  Ing. Jiří Pagáč







generální ředitel





  


