
čj.: NPÚ-440/84555/2017 Evidenční číslo: NPÚ-44o/1oo5/2017 zn; N

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,
IČ; 75032333, DIČ: cZ75032333,
Se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
jednající PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové Správy na Sychrově
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav územní památková Správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
bankovní Spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710,
(dále jen „objednate|") na straně jedné

Josef Čábelka
IC: 62485253
DIČ: cz7410200798
Zapsaný v OR vedeném: fyzická osoba nezapsaná v OR
Se sídlem: Rasochy 71, Uhlířská Lhota, 281 26 Týnec nad Labem
místo podnikání: Rasochy 71, Uhlířská Lhota, 281 26 Týnec nad Labem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 426774329/0800
Zastoupený: Josefem Čábelkou
(dále jen „zhotovitel”) na straně druhé

jako smluvní Strany uzavřely v souladu se Zákonem Č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

sMLouvu O DíLo

„NKP SZ Náchod - nátěr šindelové krytiny na kapli a výměna
šindelové krytiny na objektu studny"

Článek I.
Účastníci smlouvy

1. Zhotovitel prohlašuje, Že je Způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka, kterou Zhotovitel podal v rámci

průzkumu trhu „NKP SZ Náchod - nátěr šindelové krytiny na kapli a výměna šindelové krytiny na
objektu studny"

Článek II.

Předmět smlouvy - určení díla:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na svoje
nebezpečí toto dílo: „NKP SZ Náchod - nátěr šindelové krytiny na kapli a výměna šindelové
krytiny na objektu studny"
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2.

3.

Předmětem Smlouvyje:
2.1 Nátěr Stávající šindelové Smrkové krytiny na Objektu kaple. Nátěr V podobě Oleje pro venkovní

použití (např. Astraxsil Hs) bude respektovat Stávající barevnost šindelových Střech. Před
samotnou aplikací nátěru plochy kaple dojde k mechanickému ručnímu oČiStění krytiny od prachu

a dalších nečistot Za použití Ocelového kartáče a běžných štětinových kartáčů.
2.2 Kompletní výměna stávající Smrkové šindelové krytiny na objektu Studny. Po demontáží Stávající

smrkové šindelové krytiny dojde ke kladení štípaného modřínového šindele. Modřínová šindel

bude kladena ve dvojité pokládce. Šindele budou kotveny pozinkovanými hřebíky. Rozměr a tvar

nového šindele bude respektovat Stávající šindel před demontáží.
Dílo je Specifikováno těmito dokumenty:

'ř Touto smlouvou o dílu
'P Závazným Stanoviskem Krajského úřadu Královehradeckého kraje, odborem regionálního

rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče čj. KUKHK-27421/RG/2017-8 Ze dne

21.9.2017 (Příloha Č. 2)

Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že jsou Sdokumenty tohoto článku, OdSt. 3. Obeznámeni.
Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek Obsažených vtéto Smlouvě (viz.
rozsah prací v článku II., odst. 2.) v Souladu Svydaným závazným stanoviskem Krajského úřadu
Královehradeckého kraje, odborem regionálního rozvoje, grantů a dotací, Oddělení kultury a
památkové péče. Dále jsou předmětem díla i položky výše výslovně neuvedené, pokud O nich

Zhotovitel věděl nebo na Základě Své odborné kvalifikace měl či mohl vědět, že provedení

takových dodávek je k řádnému a kvalitnímu Zhotovení díla třeba. Objednatel Se Zavazuje řádně
zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek Stanovených touto
Smlouvou.
Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo je nabídka, kterou zhotovitel podal e nabídka, kterou

Zhotovitel podal v rámci průzkumu trhu: „NKP SZ Náchod - nátěr šindelové krytiny na kapli a
výměna šindelové krytiny na objektu Studny“ Zhotovitel Se Zavazuje podle pokynů Zaměstnance
objednatele Pavla Czikó, provést dílo a to v rozsahu dle článku II. odst. 1, 2 a 3.

Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci, před podpisem této
smlouvy o dílo řádně překontroloval veškeré podklady. Místní podmínky na staveništi Shledal
zhotovitel bez závad a Způsobilé k Zahájení zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje
žádná nejaSnOSt, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu Smlouvy bez
odkladu Zahájit práce na zhotovení díla a dílo řádně dokončit. Zhotovitel prohlašuje, že Zadáníje
kompletní a nepotřebuje žádné Změny či úpravy. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré
náklady související Se Zařízením Staveniště, přesunem hmot na Staveništi, likvidaci odpadu jakož i
všechny ostatním náklady, jejichž vynaložení lze v Souvislosti Se zhotovením díla předpokládat.
Dílo bude předáno Objednateli Způsobilé Sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a
nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či
jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů.

Doba plnění:

1. Smluvní Strany Se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:

1.1 Zahájení činnosti zhotovitele po podpisu smlouvy o dílo Smluvními Stranami, jejím zveřejněním

vRejstříku smluv a protokolárním předání a převzetí Staveniště dodavateli včetně předání

podkladů pro provedení díla;
1.2 objednatel předá Zhotoviteli Staveniště a podklady pro provedení díla viz. článek. II. OdSt. 3.

nejpozději do 10 pracovních dnů Od účinnosti této Smlouvy O dílo;

1.3 Zahájení Stavebních prací: ihned po předání staveniště a podkladů pro provedení díla.

1.4 řádné dokončení a předání díla: nejpozději-do 1.12.2017;
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1.3 Zahájení Stavebních prací: ihned po předání staveniště a podkladů pro provedení díla.

1.4 řádné dokončení a předání díla: nejpozději-do 1.12.2017;



1.5 povinnost dokončit dílo je splněna řádným předáním a převzetím staveniště, včetně jeho
vyklizení. Povinnost převzít dokončené dílo je splněna prohlášením Objednatele v zápise o předání
a převzetí, že dílo přejímá;

1.6 lhůta pro odstranění vad a nedodělků: nejpozději do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů Od
doručení písemné reklamace;

2. Zhotovitel je Oprávněn dílo nebo jeho části provést před termínem sjednaným v Odst. 1.4. tohoto
Článku smlouvy.

3. Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:
> při neplnění platebních podmínek Objednatelem dle či. VI. Smlouvy
> jestliže objednatel nebo Osoby k tomu oprávněné písemně přeruší provádění díla
> jestliže Objednatel neposkytne součinnost dle čl. VIII., odst. 8. Smlouvy

4. Ve vztahu k povinnosti předat staveniště platí toto:
4.1. před zahájením provádění díla předá objednatel protokolárně staveniště Zhotoviteli.
4.2. Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele:

> staveniště bude předáno celé vyklizené a prosté práv a nároků třetích osob,
`›`> budou určeny napojovací body elektrické energie a vody.

4.3 Užívání plochy staveniště Zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel ma' právo zřídit na svůj náklad
na ploše Staveniště veškerá Zařízení nezbytná pro provedení díla.

4.4. Zhotovitel Zodpovídá za bezpečnost a Ochranu zdraví (BOZP) a požární Ochranu (PO) svých
zaměstnanců, jakož i Ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují po staveništi.

4.5. Zhotovitel vyklidí staveniště do sedmi dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

Článek IV.
Subdodávky

1. Zhotovitel je dle § 2589 Občanského Zákoníku Oprávněn použít ke Zhotovení díla subdodavatele,
jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty zakázky jen Spředchozím písemným
souhlasem Objednatele. Pokud se objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému
požadavku zhotovitele o souhlas s vybraným subdodavatelem, má se Za to, že Souhlas byl dán.
Použije-li Zhotovitel k části díla subdodavatele, nese zhotovitel Odpovědnost za provedené práce
stejně jako by prováděl dílo sám.

2. Mezi účastníky je nesporné, že objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření sjednávat na
Zhotovení díla jakékoliv Osoby jménem objednatele. Každá taková osoba bude Zaměstnávaná
nebo jinak smluvně Zapojená do procesu zhotovení díla a placena Zhotovitelem.

Článek V.
vıvVlastnické právo k zhotovené věci a nebezpecı Skody na ní

1. Vlastnické právo ke Zhotovenému dílo v celém rozsahu svědčí Objednateli. Bez Ohledu na výhradu
vlastnického práva objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci zhotovitel. Toto
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Článek VI.

Cena díla a platební podmínky

Účastníci mezi sebou sjednali pevnou celkovou cenu Za Zhotovení díla na Základě Zákona
č. 526/1990 Sb., O cenách, v platném Znění, a činí částku v českých korunách:

Celková cena bez DPH činí : 152.050,- Kč
DPH V platné Sazbě 21 % činí (v Kč) 31.930,- Kč

Celková cena četně DPH činí (v Kč): 183.980,- Kč
(Slovy: jednostoosmdesáttřitiSícedevětsetosmdesát Kč)

Zhotovitel - plátce daně Z přidané hodnoty - přičte k dohodnuté ceně daň Z přidané hodnoty
vZákonné výši platné vden uskutečnění zdanitelného plnění. Cena Za dílo stanovená včl. VI.
odst. 1 této smlouvy je konečná a nepřekročitelná. Cena Za dílo Zahrnuje veškeré náklady a
stavební materiál Zhotovitele Související s realizací díla a jeho předáním Objednateli. V ceně jsou
Zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke Zhotovení díla. V ceně jsou dále
zahrnuty i veškeré další případné nutné projektové náklady na provedení díla.
Objednatel neposkytuje Zhotoviteli Žádné Zálohy.
Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný
Oprávněnými Zástupci objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury.
Zhotovitel předloží výkaz prací objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho
vystavení splněna. Zástupce objednatele je povinen Se k němu vyjádřit (potvrdit hO, nebo uvést
písemně důvody Odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. PO marném
uplynutí této lhůty se má Za to, že zjišťovací protokol byl vystaven Oprávněně.
Účastníci smlouvy se dohodli, že Odměna bude Zhotoviteli vyplacena na Základě faktury se
splatností nejméně 30 dnů. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a
předání celého předmětu smlouvy.
Faktura musí Obsahovat všechny náležitosti dle této Smlouvy a dle příslušných právních předpisů,
jinak je Objednatel Oprávněn ji do data splatnosti vrátit stím, že Zhotovitel je poté povinen
vystavit novou snovým termínem splatnosti. Vtakovém případě není Objednatel vprodlení
s úhradou.
Nárok na Zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel a ani Objednatel
oprávněn postoupit třetí osobě stím, že takové případné postoupení by Odporovalo dohodě
účastníků a bylo neplatné.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106
Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném Znění, a není vedena v registru
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále Zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního
převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny Způsobem umožňujícím
dálkový přístup dle Zákona Č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném Znění. V případě,
že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost Oznámit
Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů Ode dne, kdy tato Skutečnost nastala, přičemž
Oznámením se rozumí den, kdy Objednatel předmětnou informaci prokazatelně Obdržel.
V případě porušení některé Z těchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit Objednateli Smluvní
pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní
pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody Způsobené porušením této povinnosti.

Smluvní strany Si ujednaly, že pokud bude v průběhu trvání smlouvy Zhotovitel veden jakožto

nespolehlivý plátce daně ve smyslu ust. § 1068 Zák. č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,

souhlasí Zhotovitel stím, že bude cena Za poskytnuta plnění dle této smlouvy hrazena
objednatelem (NPU) Zhotoviteli ve výši bez Částky Odpovídající DPH stím, že Objednatel (NPU)
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uhradí částku odpovídající DPH sám finančnímu úřadu místně příslušnému Sídlu dodavatele, na

číslo účtu 705-77628111/0710 variabilní Symbol (kmenová část DIČ dodavatele - bez CZ)

7410200798, spec. Symbol 75032333

článek vıı.

Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

Zhotovitel odpovídá Za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i Za

kvalitu výrobků a materiálů použitého k jeho Zhotovení.
Zhotovitel je povinen po obdržení písemné reklamace oznámit objednateli písemně požadovaný

termin a Způsob odstranění vad a nedodělků. V případě, že Zhotovitel do 3 (Slovy: tří) dnů

neodpoví, má se Za to, že provede odstranění vady bez Zbytečného odkladu a v požadovaném

termínu.
Zhotovitel odpovídá Za škody Způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo

třetím Osobám podle obecně platných předpisů.
Zhotovitel se Zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či kjejí případné

náhradě.
S Ohledem na rozsah plnění, které navazuje na plnění dle této smlouvy, je příkazník povinen mít po

celou dobu Smluvního vztahu platnou pojistnou smlouvu Zahrnující pojištění odpovědnosti Za škody

Způsobené činností Zhotovitele, a to nejméně ve výši pojistného krytí 200.000,- Kč (slovy:

dvěstětícíckorunčeských). (Příloha č. 3)

Smluvní strany si Sjednávající Záruční dobu pro zhotovené dílo vdélce 60měsíců. Tato lhůta

počíná běžet předáním díla.
Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a

končící dnem odstranění vady.

Článek vııı.

Zhotovení díla, předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, Zajistit odpovídajícím Způsobem

ekologickou likvidaci stavebního odpadu a Zajistit, aby pozemky, na kterých je stavba prováděna

Či stavba Samotná, nebyly kontaminovány Závadnými látkami. Zařízení Staveniště, potřebné k

provádění díla, jakož i všechny další náklady Spojené Sjeho zhotovením budou zajištěny na

náklad Zhotovitele.
Zhotovitel se při provádění díla Zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené

pozemky, neobtěžovat třetí osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi eXhalacemi nad míru

nezbytně nutnou k provedení díla. Zavazuje se postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy

na životní prostředí a okolí stavby.
Zhotovitel zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných

osob, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Zhotovitel dále odpovídá Za

to, že odborné práce nebo činnosti, na které Sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou

Zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně Subdodavateli S odpovídající

Odbornou Způsobilostí. Doklady o této jejich Způsobilosti předloží zhotoviteli spolu se žádostí dle

čl. IV smlouvy.
Práce na objektu podléhají Zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném Znění a ve

Znění prováděcích předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky Závazného Stanoviska

orgánu státní památkové péče, které bude dodáno při podpisu této Smlouvy o dílo, vydaného podle

§ 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel dále bude dbát pokynů Zaměstnance objednatele nebo jiné jím pověřené osoby Pavla

Czikó, tel. +420 775 884 480, email: ˇ` ; žil/2, který Zabezpečuje odborný dohled nad
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10.

prováděním Obnovy národně kulturní památky - technický dozor investora (TDI). Nedodržení
povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce Se považuje Za podstatné porušení Smlouvy a
objednatel má právo od Smlouvy Odstoupit.
Zhotovitel se Zavazuje v průběhu provádění díla umožnit objednateli nebo jeho Zástupci
pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu Stavby.
Po Zhotovení díla vyzve Zhotovitel objednatele písemně k převzetí díla a to nejpozději tři dny
před termínem předání. Za řádně zhotovené dílo Se považuje vyzkoušené dílo, funkční ve všech
Svých částech, bez vad a nedodělků a zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a
touto Smlouvou. Dílo Se považuje za řádně dokončené a objednatelem převzaté oboustranným
podpisem protokolu o předání a převzetí díla.
Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše Se o tom zápis, ve kterém smluvní strany uvedou
svá Stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové dílo, které Splňuje
technické parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které Samy o Sobě ani ve Spojení
sjinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným Způsobem
neomezují.
Objednatel Se zavazuje poskytnout Zhotoviteli při provádění díla potřebnou Součinnost, Zejména
na základě požadavků Zhotovitele vydat a učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat Souhlasy Či
pokyny k provádění díla, pokud si je Zhotovitel vyžádá.
Objednatel a Zhotovitel se Zavazují vzájemně Se podporovat v plnění Smluvních povinností a při
prováděnídíla.
Zhotovitel bude při pohybu v prostorách národní kulturní památky respektovat Speciální
bezpečnostní režim, dle instrukcí vedoucího Správy památkového Objektu NKP SZ Náchod

Článek IX.
Stavební deník

Smluvní Strany Si k vedení Stavebního deníku Sjednaly, že do něj budou osobami oprávněnými
jednat v technických věcech zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění díla, tj. veškeré
technické Otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění díla, použití materiálů, výbavě,
použití barev atd.
Termíny kontrolních dnů (KD) budou technickým dozorem Stavby (TDI) Svolávány nejméně pět
dní předem elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude Zaznamenán do
stavebního deníku. Četnost KD bude odvozena od průběhu realizace díla.
Stavební deník povede Stavbyvedoucí zhotovitele Josef Čábelka V případě určení jiné osoby,
bude toto objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i objednatel budou mít
možnost kdykoliv nahlédnout do Stavebního deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník muSí
být na Stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00.
Denní záznamy budou pověřenou osobou Zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či
skutečnosti, kterých Se záznam týká, staly. TO platí, i pokud na Stavbě nebude prováděna žádná
činnost. V takovém případě Se toto ve Stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.
Oprávněným zástupcem Zhotovitele je Pavel Cziko; je oprávněn zastupovat Zhotovitele v tomto
rozsahu:

řídí a Zodpovídá Za realizaci díla,
vystavuje podklady pro vystavení faktury,
provádí předávání Stavebních prací a dokončeného díla objednateli,
projednává a odSouhIaSuje Změny Schématu, materiálů a dodávek,
vedou Stavební deník,
zodpovídá za dodržování Zásad BOZP
Zastupuje zhotovitele při všech jednáních stran předmětu Smlouvy.

Oprávněným zástupcem objednatele je Pavel Czikó, (viz též čl. VIII/4) která Zastává Současně
funkci technického dozoru Ze strany objednatele. Technický Zástupce oprávněn Zastupovat
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povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce Se považuje Za podstatné porušení Smlouvy a
objednatel má právo od Smlouvy Odstoupit.
Zhotovitel se Zavazuje v průběhu provádění díla umožnit objednateli nebo jeho Zástupci
pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu Stavby.
Po Zhotovení díla vyzve Zhotovitel objednatele písemně k převzetí díla a to nejpozději tři dny
před termínem předání. Za řádně zhotovené dílo Se považuje vyzkoušené dílo, funkční ve všech
Svých částech, bez vad a nedodělků a zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a
touto Smlouvou. Dílo Se považuje za řádně dokončené a objednatelem převzaté oboustranným
podpisem protokolu o předání a převzetí díla.
Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše Se o tom zápis, ve kterém smluvní strany uvedou
svá Stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové dílo, které Splňuje
technické parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které Samy o Sobě ani ve Spojení
sjinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným Způsobem
neomezují.
Objednatel Se zavazuje poskytnout Zhotoviteli při provádění díla potřebnou Součinnost, Zejména
na základě požadavků Zhotovitele vydat a učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat Souhlasy Či
pokyny k provádění díla, pokud si je Zhotovitel vyžádá.
Objednatel a Zhotovitel se Zavazují vzájemně Se podporovat v plnění Smluvních povinností a při
prováděnídíla.
Zhotovitel bude při pohybu v prostorách národní kulturní památky respektovat Speciální
bezpečnostní režim, dle instrukcí vedoucího Správy památkového Objektu NKP SZ Náchod

Článek IX.
Stavební deník

Smluvní Strany Si k vedení Stavebního deníku Sjednaly, že do něj budou osobami oprávněnými
jednat v technických věcech zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění díla, tj. veškeré
technické Otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění díla, použití materiálů, výbavě,
použití barev atd.
Termíny kontrolních dnů (KD) budou technickým dozorem Stavby (TDI) Svolávány nejméně pět
dní předem elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude Zaznamenán do
stavebního deníku. Četnost KD bude odvozena od průběhu realizace díla.
Stavební deník povede Stavbyvedoucí zhotovitele Josef Čábelka V případě určení jiné osoby,
bude toto objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i objednatel budou mít
možnost kdykoliv nahlédnout do Stavebního deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník muSí
být na Stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00.
Denní záznamy budou pověřenou osobou Zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či
skutečnosti, kterých Se záznam týká, staly. TO platí, i pokud na Stavbě nebude prováděna žádná
činnost. V takovém případě Se toto ve Stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.
Oprávněným zástupcem Zhotovitele je Pavel Cziko; je oprávněn zastupovat Zhotovitele v tomto
rozsahu:

řídí a Zodpovídá Za realizaci díla,
vystavuje podklady pro vystavení faktury,
provádí předávání Stavebních prací a dokončeného díla objednateli,
projednává a odSouhIaSuje Změny Schématu, materiálů a dodávek,
vedou Stavební deník,
zodpovídá za dodržování Zásad BOZP
Zastupuje zhotovitele při všech jednáních stran předmětu Smlouvy.

Oprávněným zástupcem objednatele je Pavel Czikó, (viz též čl. VIII/4) která Zastává Současně
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objednatele v tomto rozsahu:
>> provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k výpisu stavebních prací, oceněnému Soupisu

prací viz článek VI. této smlouvy, technickým normám a vydanému Závaznému stanovisku,
ì> přebírá od zhotovitele Stavební práce a dokončené dílo,
> projednává a odsouhlasuje Změny projektové Schématu, materiálů a dodávek,
> projednává a odsouhlasuje Změny množství realizovaných prací, dodávek a materiálů,
> kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné Zápisy,
`>> odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro fakturu,
ì> zastupuje objednatele při všech technických jednáních Stran předmětu Smlouvy.

Článek X.
Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel Se zavazuje provést dílo vsouladu Splatnými právními předpisy, S potřebnou
odbornou péčí, na své nebezpečí ve sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do
jeho řádného ukončení a předání objednavateli.
Zhotovitel se zavazuje při Zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů objednavatele,
nedodržení se považuje Za podstatné porušení Smlouvy a objednatel má právo od smlouvy
odstoupit.
Při provádění díla na Základě průběžných pokynů objednavatele postupuje Zhotovitel
s odbornou péčí a samostatně.
Zhotovitel je povinen před prováděním díla Zjistit překážky a v průběhu provádění díla i Skryté
překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez Zbytečného odkladu oznámit
Objednavateli a navrhnout mu Změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je
oprávněn provádění díla přerušit.
Zhotovitel je povinen upozornit objednavatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu
objednatelem. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo
provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné.
Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném v této Smlouvě. Je
povinen předem vyzvat objednavatele k převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho Smluvně
dohodnutých částí. O předání bude SepSán písemný protokol o předání a převzetí díla
podepsaný oběma Smluvními stranami.
Zhotovitel před Zahájením prací předá objednavateli Seznam pracovníků, kteří budou smluvní
dílo provádět, a to včetně pracovníků subdodavatelských firem. Tento seznam bude Zhotovitel
průběžně aktualizovat. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v prostorách určených
objednavatelem. Současně zajistí, aby kprovádění díla byly využívány pouze osoby (trestně)
bezúhonné.
Na požádání objednavatele je povinen předložit doklady o materiálu použitém pro Zhotovení
díla.
Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO.
Zhotovitel Se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o
všech dalších skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v Souvislosti S plněním Smlouvy.

Článek XI.
Práva a povinnosti objednavatele

Objednavatel má právo kontroly díla vkaždé fázi jeho provádění. Ktomuto Se Zhotovitel
Zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje Svou
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a
prováděl dílo řádným Způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na Základě výzvy objednatele, je
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objednatel oprávněn Od této Smlouvy odstoupit.
2. Objednavatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně ukončené dílo převzít a ve

sjednané výši a sjednaným Způsobem zaplatit cenu Za dílo.
3. Objednavatel zajistí zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie a vody pro provádění díla.

XII.

Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle
Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu 700,-Kč za každý izapočatý den
prodlení.

2. Při prodlení S odstraněním vad a nedodělků v přiměřeném dohodnutém termínu zaplatí
zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení
počínaje dnem, na který bylo Odstranění vady či nedodělku dohodnuto až do doby úplného
odstranění vady Či nedodělku.

3. Při plnění zakázky pomocíjiných osob, kromě subdodávek, předem neodsouhlasených
Zadavatelem 50.000 Kč, a to Za každýjednotlivý případ.

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli Smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti,
formou Slevy z ceny díla.

5. Za pozdní úhradu faktury Zaplatí objednatel Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných právních
předpisů. '

6. Smluvní pokuty jsou Splatné do 15~ti dnů od písemného vyúčtování Odeslaného druhé Smluvní
Straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením Smluvní povinnosti
platí, že právo na její náhradu není Zaplacením Smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od
Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení Smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

7. Smluvní strany se osvobozují od Odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních
závazků, jestliže se tak Stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které
vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných
událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu Smlouvy a které
nebylo možné předvídat a jakkolivjejich vliv na plnění předmětu Smlouvy odvrátit.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od Smlouvy je možné za podmínek stanovených Zákonem či touto Smlouvou.
Odstoupení od Smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího
k odstoupení od smlouvy.

2. Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě Sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při
podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:

> prodlení s prováděním díla o dobu delší než 30 dní.
> zjištění závažných nedostatků Či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i

jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do
termínů i kvality zásadně ohroženo

3. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně Objednatele mu
dlouhodobě Znemožňují řádné provádění díla.
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XIV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

Vztahy mezi stranami této Smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky, Zejména
Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném Znění.
Tato Smlouva se vyhotovuje v jazyce českém, ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu,
Z nichž tři obdrží objednatel a jednu Zhotovitel.
Smluvní Strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění dle Zákona č. 340/2015
Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru
smluv (Zákon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající výslovně souhlasí, že
obsah smlouvy v tomto Znění může být Zveřejněn v registru smluv.
Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemně číslovanými dodatky, Obsaženými na
jedné listině. Platnost a účinnost takových dodatků nastává, pokud se strany nedohodnou jinak,
podpisem oprávněných Zástupců Obou smluvních stran
Účastníci prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřeli podle své pravé a Svobodné vůle prosté omylů,
nikoliv vtísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro
obě Smluvní strany určitá a srozumitelná.

/J// ` vv I/ ' '_ / `/ ,

Na Sychrově dne 26.10.2017 V Uhlířské Lhotě, dne //g// (ˇ ˇ /JĹ

PhDr. Miıqš Kadıec ` Josef Čábeıka `\
Ředitel územní památkové správy na Sychrově

Přílohy:

n< . 1: Oceněný výkaz výměr

č. 2: Závazné stanovisko Krajského úřadu čj. KUKHK-27421/RG/2017-8

O< .3: Doklad o pojištění Zhotovitele
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Akce: NKP SZ Náchod – nátěr šindelové krytiny na kapli a výměna šindelové krytiny na objektu studny

č. 

polo

žky

název položky MJ
množ

ství

jednotkov

á cena bez 

DPH [Kč]

jednotkov

á cena s 

DPH [Kč]

Cena bez DPH 

[Kč]

Cena s DPH 

[Kč]

6 Nátěr olejem pro venkovní použití, spotřeba látky cca 0,5 l /m2, zámecká kaple m2 55 185 223,85 10 175 12 311,75

Celkem k úhradě bez DPH (v Kč) 152 050,00 Kč
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) 31 930,00 Kč
Celkem k úhradě s DPH (v Kč) 183 980,00 Kč

v Uhlířské Lhotě dne………………

za zhotovitele

VÝKAZ VÝMĚR
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Celkem k úhradě s DPH (v Kč) 183 980,00 Kč

v Uhlířské Lhotě dne………………

za zhotovitele

VÝKAZ VÝMĚRVÝKAZ vÝıvıĚR
Akce: NKP SZ Náchod - nátěr šindelové krytiny na kapli a Výměna šindelové krytiny na Objektu Studny

č. v jednotkov jednotkov
, v mnOZ , , Cena bez DPH Cena s DPH

polo nazev polozky MJ , a cena bez a cena S v vv stVı v v [KC] [KC]Zky DPH [Kc] DPH [Kc]

6 Nátěr olejem pro VenkOvní použití, spotřeba látky cca 0,5 l/m2, Zámecká kaple m2 55 185 223,85 10 175 12 311,75

Celkem k úhradě bez DPH (v Kč) 152 050,00 Kč
DPH v platné saZbě 21 % činí (v Kč) 31 930,00 Kč
Celkem k úhradě s DPH (v Kč) 183 980,00 Kč

V Uhlířské LhOtě dne ..................
Za Zhotovitele

vÝKAZ vÝMĚR
Akce: NKP SZ Náchod - nátěr šindelové krytiny na kapli a Výměna šindelové krytiny na objektu Studny

č. v jednotkov jednotkov
, v mnoz , , Cena bez DPH Cena S DPH

polo nazev polozky MJ , a cena bez a cena S v vv Stvı v v [KC] [KC]zky DPH [Kc] DPH [Kc]

6 Nátěr olejem pro venkovní použití, Spotřeba látky cca 0,5 l /m2, Zámecká kaple m2 55 185 223,85 10 175 12 311,75

Celkem k úhradě bez DPH (v Kč) 152 050,00 Kč
DPH v platné Sazbě 21 % činí (v Kč) 31 930,00 Kč
Celkem k úhradě S DPH (v Kč) 183 980,00 Kč

v Uhlířské Lhotě dne ..................
za zhotovitele



Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové   Vstřícný, rychlý a profesionální úřad 
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336  – spokojený občan. 
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz 
www.kr-kralovehradecky.cz 
 

  
 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
 
 
 
 
 
 
 
VÁŠ DOPIS ZN.: NPÚ-440/67232/2017 
ZE DNE: 25. 8. 2017 
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-27421/RG/2017-8 
  
VYŘIZUJE: Mgr. Lucie Barešová 
ODBOR: kultury a památkové péče 
ODDĚLENÍ: památkové péče  
LINKA | MOBIL:  495 817 319 | 606 096 354 
E-MAIL:  lubaresova@kr-kralovehradecky.cz 
 
DATUM:  21 .9. 2017 
 
Počet listů:  2 
Počet příloh:    / listů:  0 / 0 
Počet svazků:  0 
Sp. znak, sk. režim:  411.7.1, A/10
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, oddělení 
památkové péče (na základě organizační změny k 1. 9. 2017 došlo k vyčlenění tehdejšího 
oddělení kultury a památkové péče z odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací), jako věcně 
a místně příslušný orgán státní památkové péče podle § 28 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů, a podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,  
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, projednal žádost o závazné 
stanovisko, kterou podal podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů, dne 28. 8. 2017 Národní památkový ústav, územní památková 
správa na Sychrově, IČ 750 32 333, zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov, zastoupený 
ředitelem PhDr. Milošem Kadlecem, ve věci „NKP SZ Náchod – výměna krytiny na objektu 
studny na III. nádvoří“, st. parc. č. 335/1, k.ú. Náchod. Zámek Náchod je nemovitou kulturní 
památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 
40956/6-1462, která je na základě nařízení Vlády ČR č. 132/2001 Sb. ze dne 28. 3. 2001 
národní kulturní památkou a dále vyhláškou Východočeského KNV ze dne 17. 10. 1990 
součástí Městské památkové zóny Náchod. 
  

Na základě podrobné znalosti věci, po předchozích projednáních, po posouzení 
předloženého záměru a na základě písemného vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče vydává správní orgán státní památkové péče k žádosti podané podle § 14 
odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, na základě zmocnění 
podle ustanovení § 14 odst. 6 uvedeného zákona, ve smyslu § 68 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, toto:  
 

Národní památkový ústav 
IČ 75032333 
územní památková správa 
na Sychrově 
zámek Sychrov čp. 3 
463 44 Sychrov 
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e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz 
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 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
 
 
 
 
 
 
 
VÁŠ DOPIS ZN.: NPÚ-440/67232/2017 
ZE DNE: 25. 8. 2017 
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-27421/RG/2017-8 
  
VYŘIZUJE: Mgr. Lucie Barešová 
ODBOR: kultury a památkové péče 
ODDĚLENÍ: památkové péče  
LINKA | MOBIL:  495 817 319 | 606 096 354 
E-MAIL:  lubaresova@kr-kralovehradecky.cz 
 
DATUM:  21 .9. 2017 
 
Počet listů:  2 
Počet příloh:    / listů:  0 / 0 
Počet svazků:  0 
Sp. znak, sk. režim:  411.7.1, A/10
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, oddělení 
památkové péče (na základě organizační změny k 1. 9. 2017 došlo k vyčlenění tehdejšího 
oddělení kultury a památkové péče z odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací), jako věcně 
a místně příslušný orgán státní památkové péče podle § 28 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů, a podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,  
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, projednal žádost o závazné 
stanovisko, kterou podal podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů, dne 28. 8. 2017 Národní památkový ústav, územní památková 
správa na Sychrově, IČ 750 32 333, zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov, zastoupený 
ředitelem PhDr. Milošem Kadlecem, ve věci „NKP SZ Náchod – výměna krytiny na objektu 
studny na III. nádvoří“, st. parc. č. 335/1, k.ú. Náchod. Zámek Náchod je nemovitou kulturní 
památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 
40956/6-1462, která je na základě nařízení Vlády ČR č. 132/2001 Sb. ze dne 28. 3. 2001 
národní kulturní památkou a dále vyhláškou Východočeského KNV ze dne 17. 10. 1990 
součástí Městské památkové zóny Náchod. 
  

Na základě podrobné znalosti věci, po předchozích projednáních, po posouzení 
předloženého záměru a na základě písemného vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče vydává správní orgán státní památkové péče k žádosti podané podle § 14 
odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, na základě zmocnění 
podle ustanovení § 14 odst. 6 uvedeného zákona, ve smyslu § 68 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, toto:  
 

Národní památkový ústav 
IČ 75032333 
územní památková správa 
na Sychrově 
zámek Sychrov čp. 3 
463 44 Sychrov 

IIIIIIIIIIIIIIIIIII IJIÍIÍIIIII II||| |II|| ||II|
Krajský úřad Královéhradeckého kraje

vAš DOPIS ZN.: NPÚ-440/67232/2O17 , , , , ,ZE ˇDNE: 25 8_ 2017 Nˇarodnı pamatkovy ustav
NASE ZNAČKA (č. 1.): KUKHK-27421/RG/2017-8 IIC 75032333, I I

uzemnı pamatkova sprava
vYŘIZUJE: Mgr. Lucie Barešøvá na Sychrově
ODBOR: I kultury a památkové péče zámek S chrov č _ 3
ODDĚLENI: památkové péče 463 44 Sychrov p
LINKA I MOBIL; 495 817319 | 606096354 y
E-MAIL: lubaresova@kr-kralovehradeckycz

DATUM: 21 .9. 2017

Počet listů: 2
Počet příloh: /Iistů: 0/0
Počet svazků: O
Sp. znak, Sk. režim: 411.7.1, A/10

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor kultury a památkové péče, oddělení

památkové péče (na základě organizační Změny k 1. 9. 2017 došlo k vyčlenění tehdejšího
Oddělení kultury a památkové péče Z odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací), jako věcně
a místně příslušný orgán Státní památkové péče podle § 28 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči ve znění pozdějších předpisů, a podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,
O krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, projednal žádost o závazné
stanovisko, kterou podal podle § 14 Odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o Státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů, dne 28. 8. 2017 Národní památkový ústav, územní památková
správa na Sychrově, IČ 750 32 333, zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov, zastoupený
ředitelem PhDr. Milošem Kadlecem, ve věci „NKP SZ Náchod- výměna krytiny na objektu
studny na lll. nádvoří", st. parc. č. 335/1, k.ú. Náchod. Zámek Nachod je nemovitou kulturní
památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku
40956/6- 1462, která je na základě nařízení Vlády ČR č. 132/2001 Sb. ze dne 28.3.2001
národní kulturní památkou a dále vyhláškou Východočeského KNV ze dne 17. 10. 1990
součástí Městské památkové zóny Náchod.

Na základě podrobné znalosti věci, po předchozích projednáních, po posouzení
předloženého záměru a na základě písemného vyjádření odborné organizace státní
památkové péče vydává správní orgán státní památkové péče k žádosti podané podle § 14
Odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, na základě zmocnění
podle ustanovení § 14 odst. 6 uvedeného zákona, ve smyslu § 68 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, toto:
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 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
 
 
 
 
 
 
 
VÁŠ DOPIS ZN.: NPÚ-440/67232/2017 
ZE DNE: 25. 8. 2017 
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-27421/RG/2017-8 
  
VYŘIZUJE: Mgr. Lucie Barešová 
ODBOR: kultury a památkové péče 
ODDĚLENÍ: památkové péče  
LINKA | MOBIL:  495 817 319 | 606 096 354 
E-MAIL:  lubaresova@kr-kralovehradecky.cz 
 
DATUM:  21 .9. 2017 
 
Počet listů:  2 
Počet příloh:    / listů:  0 / 0 
Počet svazků:  0 
Sp. znak, sk. režim:  411.7.1, A/10
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, oddělení 
památkové péče (na základě organizační změny k 1. 9. 2017 došlo k vyčlenění tehdejšího 
oddělení kultury a památkové péče z odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací), jako věcně 
a místně příslušný orgán státní památkové péče podle § 28 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů, a podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,  
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, projednal žádost o závazné 
stanovisko, kterou podal podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů, dne 28. 8. 2017 Národní památkový ústav, územní památková 
správa na Sychrově, IČ 750 32 333, zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov, zastoupený 
ředitelem PhDr. Milošem Kadlecem, ve věci „NKP SZ Náchod – výměna krytiny na objektu 
studny na III. nádvoří“, st. parc. č. 335/1, k.ú. Náchod. Zámek Náchod je nemovitou kulturní 
památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 
40956/6-1462, která je na základě nařízení Vlády ČR č. 132/2001 Sb. ze dne 28. 3. 2001 
národní kulturní památkou a dále vyhláškou Východočeského KNV ze dne 17. 10. 1990 
součástí Městské památkové zóny Náchod. 
  

Na základě podrobné znalosti věci, po předchozích projednáních, po posouzení 
předloženého záměru a na základě písemného vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče vydává správní orgán státní památkové péče k žádosti podané podle § 14 
odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, na základě zmocnění 
podle ustanovení § 14 odst. 6 uvedeného zákona, ve smyslu § 68 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, toto:  
 

Národní památkový ústav 
IČ 75032333 
územní památková správa 
na Sychrově 
zámek Sychrov čp. 3 
463 44 Sychrov 

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové   Vstřícný, rychlý a profesionální úřad 
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336  – spokojený občan. 
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz 
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 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
 
 
 
 
 
 
 
VÁŠ DOPIS ZN.: NPÚ-440/67232/2017 
ZE DNE: 25. 8. 2017 
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-27421/RG/2017-8 
  
VYŘIZUJE: Mgr. Lucie Barešová 
ODBOR: kultury a památkové péče 
ODDĚLENÍ: památkové péče  
LINKA | MOBIL:  495 817 319 | 606 096 354 
E-MAIL:  lubaresova@kr-kralovehradecky.cz 
 
DATUM:  21 .9. 2017 
 
Počet listů:  2 
Počet příloh:    / listů:  0 / 0 
Počet svazků:  0 
Sp. znak, sk. režim:  411.7.1, A/10
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, oddělení 
památkové péče (na základě organizační změny k 1. 9. 2017 došlo k vyčlenění tehdejšího 
oddělení kultury a památkové péče z odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací), jako věcně 
a místně příslušný orgán státní památkové péče podle § 28 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů, a podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,  
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, projednal žádost o závazné 
stanovisko, kterou podal podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů, dne 28. 8. 2017 Národní památkový ústav, územní památková 
správa na Sychrově, IČ 750 32 333, zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov, zastoupený 
ředitelem PhDr. Milošem Kadlecem, ve věci „NKP SZ Náchod – výměna krytiny na objektu 
studny na III. nádvoří“, st. parc. č. 335/1, k.ú. Náchod. Zámek Náchod je nemovitou kulturní 
památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 
40956/6-1462, která je na základě nařízení Vlády ČR č. 132/2001 Sb. ze dne 28. 3. 2001 
národní kulturní památkou a dále vyhláškou Východočeského KNV ze dne 17. 10. 1990 
součástí Městské památkové zóny Náchod. 
  

Na základě podrobné znalosti věci, po předchozích projednáních, po posouzení 
předloženého záměru a na základě písemného vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče vydává správní orgán státní památkové péče k žádosti podané podle § 14 
odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, na základě zmocnění 
podle ustanovení § 14 odst. 6 uvedeného zákona, ve smyslu § 68 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, toto:  
 

Národní památkový ústav 
IČ 75032333 
územní památková správa 
na Sychrově 
zámek Sychrov čp. 3 
463 44 Sychrov 

IIIIIIIIIIIIIIIIIII IJIÍIÍIIIII II||| |II|| ||II|
Krajský úřad Královéhradeckého kraje

vAš DOPIS ZN.: NPÚ-440/67232/2O17 , , , , ,ZE ˇDNE: 25 8_ 2017 Nˇarodnı pamatkovy ustav
NASE ZNAČKA (č. 1.): KUKHK-27421/RG/2017-8 IIC 75032333, I I

uzemnı pamatkova sprava
vYŘIZUJE: Mgr. Lucie Barešøvá na Sychrově
ODBOR: I kultury a památkové péče zámek S chrov č _ 3
ODDĚLENI: památkové péče 463 44 Sychrov p
LINKA I MOBIL; 495 817319 | 606096354 y
E-MAIL: lubaresova@kr-kralovehradeckycz

DATUM: 21 .9. 2017

Počet listů: 2
Počet příloh: /Iistů: 0/0
Počet svazků: O
Sp. znak, Sk. režim: 411.7.1, A/10

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor kultury a památkové péče, oddělení

památkové péče (na základě organizační Změny k 1. 9. 2017 došlo k vyčlenění tehdejšího
Oddělení kultury a památkové péče Z odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací), jako věcně
a místně příslušný orgán Státní památkové péče podle § 28 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči ve znění pozdějších předpisů, a podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,
O krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, projednal žádost o závazné
stanovisko, kterou podal podle § 14 Odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o Státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů, dne 28. 8. 2017 Národní památkový ústav, územní památková
správa na Sychrově, IČ 750 32 333, zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov, zastoupený
ředitelem PhDr. Milošem Kadlecem, ve věci „NKP SZ Náchod- výměna krytiny na objektu
studny na lll. nádvoří", st. parc. č. 335/1, k.ú. Náchod. Zámek Nachod je nemovitou kulturní
památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku
40956/6- 1462, která je na základě nařízení Vlády ČR č. 132/2001 Sb. ze dne 28.3.2001
národní kulturní památkou a dále vyhláškou Východočeského KNV ze dne 17. 10. 1990
součástí Městské památkové zóny Náchod.

Na základě podrobné znalosti věci, po předchozích projednáních, po posouzení
předloženého záměru a na základě písemného vyjádření odborné organizace státní
památkové péče vydává správní orgán státní památkové péče k žádosti podané podle § 14
Odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, na základě zmocnění
podle ustanovení § 14 odst. 6 uvedeného zákona, ve smyslu § 68 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, toto:
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RozHoDNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, oddělení

památkové péče (na základě organizační Změny k 1. 9. 2017 došlo k vyčlenění tehdejšího
oddělení kultury a památkové péče Z odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací), jako věcně
a místně příslušný orgán státní památkové péče podle § 28 Zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči ve Znění pozdějších předpisů, a podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, projednal žádost o závazné
Stanovisko, kterou podal podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů, dne 28. 8. 2017 Národní památkový ústav, územní památková
Správa na Sychrově, IČ 750 32 333, zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov, zastoupený
ředitelem PhDr. Milošem Kadlecern, ve věci „NKP SZ Náchod- výměna krytiny na objektu
studny na lll. nádvoří", St. parc. č. 335/1, k. ú. Náchod. Zámek Náchod je nemovitou kulturní
památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku
40956/6- 1462, která je na základě nařízení Vlády ČR č. 132/2001 Sb. ze dne 28.3.2001
národní kulturní památkou a dále vyhláškou Východočeského KNV ze dne 17. 10. 1990
Součástí Městské památkové zóny Náchod.

Na základě podrobné znalosti věci, po předchozích projednáních, po posouzení
předloženého záměru a na základě písemného vyjádření odborné organizace státní
památkové péče vydává Správní orgán Státní památkové péče k žádosti podané podle § 14
odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, na základě zmocnění
podle ustanovení § 14 odst. 6 uvedeného zákona, ve smyslu § 68 zákona č. 500/2004 Sb.,
Správní řád, v platném znění, toto:
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z á v a z n é    s t a n o v i s k o . 
 
 Bude provedena výměna střešní krytiny na objektu studny na III. nádvoří NKP SZ 
Náchod. Po demontáži stávající krytiny (smrkový šindel) dojde ke kladení nové krytiny 
ze štípaného šindele z modřínového dřeva. Modřínová šindel bude kladena ve dvojité 
pokládce. Šindele budou kotveny pozinkovanými hřebíky. 
 Nový modřínový šindel bude tvarově a rozměrově totožný jako je šindel stávající. 
S ohledem na specifické vlastnosti modřínového dřeva (mastnost, odolnost vůči vodě) nebude 
na šindel aplikován povrchový nátěr. Krytina bude vlivem času a klimatických podmínek 
postupně patinovat.  
 

Podle § 14  odst. 3 PamZ ve znění pozdějších předpisů, správní orgán žádost podanou 
podle § 14 odst. 1 posoudil takto: 

 
Výše uvedená žádost ve věci výměny střešní krytiny na objektu studny na III. nádvoří 

je přípustná v plném rozsahu. 
 

O D Ů V O D N Ě N Í  
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, oddělení 

kultury a památkové péče (dále jen správní orgán, na základě organizační změny k 1. 9. 2017 
došlo k vyčlenění tehdejšího oddělení kultury a památkové péče z odboru regionálního 
rozvoje, grantů a dotací), obdržel dne 28. 8. 2017 žádost o vydání závazného stanoviska, 
kterou podal Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, zámek 
Sychrov čp. 3, jednající ředitelem PhDr. Milošem Kadlecem, ve věci „NKP SZ Náchod – 
výměna krytiny na objektu studny na III. nádvoří“, st. parc. č. 335/1, k.ú. Náchod. Zámek 
Náchod je nemovitou kulturní památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek 
ČR pod číslem rejstříku 40956/6-1462, která na základě nařízení Vlády ČR č. 132/2001 Sb. 
ze dne 28. 3. 2001 je prohlášenou národní kulturní památkou a dále je vyhláškou 
Východočeského KNV o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích 
Východočeského kraje ze dne 17. 10. 1990 součástí Městské památkové zóny Náchod. Dnem 
doručení žádosti bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 
zahájeno příslušné řízení.  
 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění, byl požádán o vypracování písemného vyjádření Národní památkový ústav, 
generální ředitelství, které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska (žádost 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, 
oddělení kultury a památkové péče, č.j. KUKHK-27421/RG/2017-6 ze dne 29. 8. 2017). Tato 
žádost byla doručena dne 29. 8. 2017. Písemné vyjádření uvedené organizace státní 
památkové péče bylo krajskému úřadu doručeno dne 20. 9. 2017. V tomto vyjádření č.j. NPÚ-
310/67914/2017 (Ing. arch. J. Hančlová) ze dne 19. 9. 2017 je doporučeno na základě 
předložené dokumentace vydat souhlasné stanovisko bez dalších podmínek. 
  
 V současné době na objektu studny dožívá vlivem času a klimatických podmínek 
stávající šindelová smrková krytina. V případě smrkového šindele bylo nutné provádět 
údržbové povrchové nátěry, se kterými byly spojeny nemalé finanční náklady. S ohledem na 
tuto skutečnost byl předložen záměr výměny stávající šindelové krytiny. Provedením 
předložených prací souvisejících s výměnou dožilé šindelové krytiny za novou, taktéž 
šindelovou krytinu z ručně štípaného modřínového šindele, se obnoví funkce střešního pláště 
objektu studny na III. zámeckém nádvoří.  

Modřínové šindele se vyrábějí z výběrového dřeva (pomalu rostoucí stromy s hustými 
letokruhy), které se těží v zimním období. Štípané šindele se vyznačují velkou pevností  
a dlouho životností. V konečné fázi se provádí úprava ručním strouháním. Použitím takto 
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z á v a z n é    s t a n o v i s k o . 
 
 Bude provedena výměna střešní krytiny na objektu studny na III. nádvoří NKP SZ 
Náchod. Po demontáži stávající krytiny (smrkový šindel) dojde ke kladení nové krytiny 
ze štípaného šindele z modřínového dřeva. Modřínová šindel bude kladena ve dvojité 
pokládce. Šindele budou kotveny pozinkovanými hřebíky. 
 Nový modřínový šindel bude tvarově a rozměrově totožný jako je šindel stávající. 
S ohledem na specifické vlastnosti modřínového dřeva (mastnost, odolnost vůči vodě) nebude 
na šindel aplikován povrchový nátěr. Krytina bude vlivem času a klimatických podmínek 
postupně patinovat.  
 

Podle § 14  odst. 3 PamZ ve znění pozdějších předpisů, správní orgán žádost podanou 
podle § 14 odst. 1 posoudil takto: 

 
Výše uvedená žádost ve věci výměny střešní krytiny na objektu studny na III. nádvoří 

je přípustná v plném rozsahu. 
 

O D Ů V O D N Ě N Í  
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, oddělení 

kultury a památkové péče (dále jen správní orgán, na základě organizační změny k 1. 9. 2017 
došlo k vyčlenění tehdejšího oddělení kultury a památkové péče z odboru regionálního 
rozvoje, grantů a dotací), obdržel dne 28. 8. 2017 žádost o vydání závazného stanoviska, 
kterou podal Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, zámek 
Sychrov čp. 3, jednající ředitelem PhDr. Milošem Kadlecem, ve věci „NKP SZ Náchod – 
výměna krytiny na objektu studny na III. nádvoří“, st. parc. č. 335/1, k.ú. Náchod. Zámek 
Náchod je nemovitou kulturní památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek 
ČR pod číslem rejstříku 40956/6-1462, která na základě nařízení Vlády ČR č. 132/2001 Sb. 
ze dne 28. 3. 2001 je prohlášenou národní kulturní památkou a dále je vyhláškou 
Východočeského KNV o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích 
Východočeského kraje ze dne 17. 10. 1990 součástí Městské památkové zóny Náchod. Dnem 
doručení žádosti bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 
zahájeno příslušné řízení.  
 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění, byl požádán o vypracování písemného vyjádření Národní památkový ústav, 
generální ředitelství, které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska (žádost 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, 
oddělení kultury a památkové péče, č.j. KUKHK-27421/RG/2017-6 ze dne 29. 8. 2017). Tato 
žádost byla doručena dne 29. 8. 2017. Písemné vyjádření uvedené organizace státní 
památkové péče bylo krajskému úřadu doručeno dne 20. 9. 2017. V tomto vyjádření č.j. NPÚ-
310/67914/2017 (Ing. arch. J. Hančlová) ze dne 19. 9. 2017 je doporučeno na základě 
předložené dokumentace vydat souhlasné stanovisko bez dalších podmínek. 
  
 V současné době na objektu studny dožívá vlivem času a klimatických podmínek 
stávající šindelová smrková krytina. V případě smrkového šindele bylo nutné provádět 
údržbové povrchové nátěry, se kterými byly spojeny nemalé finanční náklady. S ohledem na 
tuto skutečnost byl předložen záměr výměny stávající šindelové krytiny. Provedením 
předložených prací souvisejících s výměnou dožilé šindelové krytiny za novou, taktéž 
šindelovou krytinu z ručně štípaného modřínového šindele, se obnoví funkce střešního pláště 
objektu studny na III. zámeckém nádvoří.  

Modřínové šindele se vyrábějí z výběrového dřeva (pomalu rostoucí stromy s hustými 
letokruhy), které se těží v zimním období. Štípané šindele se vyznačují velkou pevností  
a dlouho životností. V konečné fázi se provádí úprava ručním strouháním. Použitím takto 

Závazné stanovisko.

Bude provedena výměna Střešní krytiny na Objektu Studny na lll. nádvoří NKP SZ
Náchod. PO demontáži Stávající krytiny (SmrkOvý šindel) dojde ke kladení nové krytiny
Ze štípaného šindele zmodřínovéhO dřeva. Modřínová šindei bude kladena ve dvojité
pokládce. Šindele budou kotveny pozinkovanými hřebíky.

Nový modřínový šindel bude tvarově a rozměrově totožný jakO je šindei Stávající.
S ohledem na Specifické vlaStnoSti mOdřínOvéhO dřeva (mastnost, odolnost vůči vodě) nebude
na šindel aplikován povrchový nátěr. Krytina bude vlivem času a klimatických podmínek
postupně patinOvat.

Podle § 14 OdSt. 3 PamZ ve Znění pozdějších předpisů, správní orgán žádost podanou
podle § 14 Odst. 1 posoudil takto:

Výše uvedená žádost ve věci výměny střešní krytiny na objektu studny na lll. nádvoří
je přípustná v plném rozsahu.

ODüvoDNÉNÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor kultury a památkové péče, oddělení
kultury a památkové péče (dále jen správní Orgán, na základě Organizační změny k 1. 9. 2017
došlo kvyčlenění tehdejšího oddělení kultury a památkové péče zodboru regionálního
rozvoje, grantů a dotací), obdržel dne 28. 8. 2017 žádost O vydání závazného Stanoviska,
kterou podal Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, zámek
Sychrov čp. 3, jednající ředitelem PhDr. Milošem Kadlecem, ve věci „NKP SZ Náchod -
výměna krytiny na objektu studny na lll. nádvoří", st. parc. č. 335/1, k.ú. Náchod. Zámek
Náchod je nemovitou kulturní památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek
ČR pod číslem rejstříku 40956/6- 1462, která na Základě nařízení Vlády ČR č. 132/2001 Sb.
ze dne 28. 3. 2001 je prohlášenou národní kulturní památkou a dále je vyhláškou
Východočeského KNV O prohlášení památkových zón ve vybraných městech a Obcích
Východočeského kraje ze dne 17. 10. 1990 součástí Městské památkové zóny Náchod. Dnem
doručení žádosti bl podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění,
zahájeno příslušné řízení.

V souladu s ustanovením § 14 Odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči,
v platném znění, byl požádán o vypracování písemného vyjádření Národní památkový ústav,
generální ředitelství, které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska (žádost
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací,
Oddělení kultury a památkové péče, č.j. KUKHK-27421/RG/2017-6 ze dne 29. 8.2017). Tato
žádost byla doručena dne 29 8.2017. Písemné vyjádření uvedené Organizace Státní
památkové péče bylo krajskému úřadu doručeno dne 20. 9.2017. V tomto vyjádření č.j. NPÚ-
310/67914/2017 (lng arch. J. Hančlová) ze dne 19. 9. 2017 je doporučeno na základě
předložené dokumentace vydat SOuhlaSné Stanovisko bez dalších podmínek.

VsOučasné době na Objektu Studny dOžívá vlivem času a klimatických podmínek
stávající šindelová Smrková krytina. Vpřípadě smrkového šindele bylo nutné provádět
údržbové povrchové nátěry, Se kterými byly spojeny nemalé finanční náklady. S ohledem na
tuto skutečnost byl předložen záměr výměny stávající šindelové krytiny. Provedením
předložených prací Souvisejících Svýměnou dOžilé šindelové krytiny za novou, taktéž
šindelovou krytinu z ručně štípaného modřínového šindele, Se Obnoví funkce Střešního pláště
Objektu Studny na lll. zámeckém nádvoří.

MOdřínové šindele se vyrábějí z výběrového dřeva (pomalu rOstOucí Stromy s hustými
letokruhy), které Se těží vzimním období. Stípané šindele se vyznačují velkou pevnOStí
a dlouho životností. V konečné fázi Se provádí úprava ručním StrOuháním. Použitím takto
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z á v a z n é    s t a n o v i s k o . 
 
 Bude provedena výměna střešní krytiny na objektu studny na III. nádvoří NKP SZ 
Náchod. Po demontáži stávající krytiny (smrkový šindel) dojde ke kladení nové krytiny 
ze štípaného šindele z modřínového dřeva. Modřínová šindel bude kladena ve dvojité 
pokládce. Šindele budou kotveny pozinkovanými hřebíky. 
 Nový modřínový šindel bude tvarově a rozměrově totožný jako je šindel stávající. 
S ohledem na specifické vlastnosti modřínového dřeva (mastnost, odolnost vůči vodě) nebude 
na šindel aplikován povrchový nátěr. Krytina bude vlivem času a klimatických podmínek 
postupně patinovat.  
 

Podle § 14  odst. 3 PamZ ve znění pozdějších předpisů, správní orgán žádost podanou 
podle § 14 odst. 1 posoudil takto: 

 
Výše uvedená žádost ve věci výměny střešní krytiny na objektu studny na III. nádvoří 

je přípustná v plném rozsahu. 
 

O D Ů V O D N Ě N Í  
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, oddělení 

kultury a památkové péče (dále jen správní orgán, na základě organizační změny k 1. 9. 2017 
došlo k vyčlenění tehdejšího oddělení kultury a památkové péče z odboru regionálního 
rozvoje, grantů a dotací), obdržel dne 28. 8. 2017 žádost o vydání závazného stanoviska, 
kterou podal Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, zámek 
Sychrov čp. 3, jednající ředitelem PhDr. Milošem Kadlecem, ve věci „NKP SZ Náchod – 
výměna krytiny na objektu studny na III. nádvoří“, st. parc. č. 335/1, k.ú. Náchod. Zámek 
Náchod je nemovitou kulturní památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek 
ČR pod číslem rejstříku 40956/6-1462, která na základě nařízení Vlády ČR č. 132/2001 Sb. 
ze dne 28. 3. 2001 je prohlášenou národní kulturní památkou a dále je vyhláškou 
Východočeského KNV o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích 
Východočeského kraje ze dne 17. 10. 1990 součástí Městské památkové zóny Náchod. Dnem 
doručení žádosti bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 
zahájeno příslušné řízení.  
 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění, byl požádán o vypracování písemného vyjádření Národní památkový ústav, 
generální ředitelství, které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska (žádost 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, 
oddělení kultury a památkové péče, č.j. KUKHK-27421/RG/2017-6 ze dne 29. 8. 2017). Tato 
žádost byla doručena dne 29. 8. 2017. Písemné vyjádření uvedené organizace státní 
památkové péče bylo krajskému úřadu doručeno dne 20. 9. 2017. V tomto vyjádření č.j. NPÚ-
310/67914/2017 (Ing. arch. J. Hančlová) ze dne 19. 9. 2017 je doporučeno na základě 
předložené dokumentace vydat souhlasné stanovisko bez dalších podmínek. 
  
 V současné době na objektu studny dožívá vlivem času a klimatických podmínek 
stávající šindelová smrková krytina. V případě smrkového šindele bylo nutné provádět 
údržbové povrchové nátěry, se kterými byly spojeny nemalé finanční náklady. S ohledem na 
tuto skutečnost byl předložen záměr výměny stávající šindelové krytiny. Provedením 
předložených prací souvisejících s výměnou dožilé šindelové krytiny za novou, taktéž 
šindelovou krytinu z ručně štípaného modřínového šindele, se obnoví funkce střešního pláště 
objektu studny na III. zámeckém nádvoří.  

Modřínové šindele se vyrábějí z výběrového dřeva (pomalu rostoucí stromy s hustými 
letokruhy), které se těží v zimním období. Štípané šindele se vyznačují velkou pevností  
a dlouho životností. V konečné fázi se provádí úprava ručním strouháním. Použitím takto 

2 

z á v a z n é    s t a n o v i s k o . 
 
 Bude provedena výměna střešní krytiny na objektu studny na III. nádvoří NKP SZ 
Náchod. Po demontáži stávající krytiny (smrkový šindel) dojde ke kladení nové krytiny 
ze štípaného šindele z modřínového dřeva. Modřínová šindel bude kladena ve dvojité 
pokládce. Šindele budou kotveny pozinkovanými hřebíky. 
 Nový modřínový šindel bude tvarově a rozměrově totožný jako je šindel stávající. 
S ohledem na specifické vlastnosti modřínového dřeva (mastnost, odolnost vůči vodě) nebude 
na šindel aplikován povrchový nátěr. Krytina bude vlivem času a klimatických podmínek 
postupně patinovat.  
 

Podle § 14  odst. 3 PamZ ve znění pozdějších předpisů, správní orgán žádost podanou 
podle § 14 odst. 1 posoudil takto: 

 
Výše uvedená žádost ve věci výměny střešní krytiny na objektu studny na III. nádvoří 

je přípustná v plném rozsahu. 
 

O D Ů V O D N Ě N Í  
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, oddělení 

kultury a památkové péče (dále jen správní orgán, na základě organizační změny k 1. 9. 2017 
došlo k vyčlenění tehdejšího oddělení kultury a památkové péče z odboru regionálního 
rozvoje, grantů a dotací), obdržel dne 28. 8. 2017 žádost o vydání závazného stanoviska, 
kterou podal Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, zámek 
Sychrov čp. 3, jednající ředitelem PhDr. Milošem Kadlecem, ve věci „NKP SZ Náchod – 
výměna krytiny na objektu studny na III. nádvoří“, st. parc. č. 335/1, k.ú. Náchod. Zámek 
Náchod je nemovitou kulturní památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek 
ČR pod číslem rejstříku 40956/6-1462, která na základě nařízení Vlády ČR č. 132/2001 Sb. 
ze dne 28. 3. 2001 je prohlášenou národní kulturní památkou a dále je vyhláškou 
Východočeského KNV o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích 
Východočeského kraje ze dne 17. 10. 1990 součástí Městské památkové zóny Náchod. Dnem 
doručení žádosti bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 
zahájeno příslušné řízení.  
 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění, byl požádán o vypracování písemného vyjádření Národní památkový ústav, 
generální ředitelství, které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska (žádost 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, 
oddělení kultury a památkové péče, č.j. KUKHK-27421/RG/2017-6 ze dne 29. 8. 2017). Tato 
žádost byla doručena dne 29. 8. 2017. Písemné vyjádření uvedené organizace státní 
památkové péče bylo krajskému úřadu doručeno dne 20. 9. 2017. V tomto vyjádření č.j. NPÚ-
310/67914/2017 (Ing. arch. J. Hančlová) ze dne 19. 9. 2017 je doporučeno na základě 
předložené dokumentace vydat souhlasné stanovisko bez dalších podmínek. 
  
 V současné době na objektu studny dožívá vlivem času a klimatických podmínek 
stávající šindelová smrková krytina. V případě smrkového šindele bylo nutné provádět 
údržbové povrchové nátěry, se kterými byly spojeny nemalé finanční náklady. S ohledem na 
tuto skutečnost byl předložen záměr výměny stávající šindelové krytiny. Provedením 
předložených prací souvisejících s výměnou dožilé šindelové krytiny za novou, taktéž 
šindelovou krytinu z ručně štípaného modřínového šindele, se obnoví funkce střešního pláště 
objektu studny na III. zámeckém nádvoří.  

Modřínové šindele se vyrábějí z výběrového dřeva (pomalu rostoucí stromy s hustými 
letokruhy), které se těží v zimním období. Štípané šindele se vyznačují velkou pevností  
a dlouho životností. V konečné fázi se provádí úprava ručním strouháním. Použitím takto 

Závazné stanovisko.

Bude provedena výměna Střešní krytiny na Objektu Studny na lll. nádvoří NKP SZ
Náchod. PO demontáži Stávající krytiny (SmrkOvý šindel) dojde ke kladení nové krytiny
Ze štípaného šindele zmodřínovéhO dřeva. Modřínová šindei bude kladena ve dvojité
pokládce. Šindele budou kotveny pozinkovanými hřebíky.

Nový modřínový šindel bude tvarově a rozměrově totožný jakO je šindei Stávající.
S ohledem na Specifické vlaStnoSti mOdřínOvéhO dřeva (mastnost, odolnost vůči vodě) nebude
na šindel aplikován povrchový nátěr. Krytina bude vlivem času a klimatických podmínek
postupně patinOvat.

Podle § 14 OdSt. 3 PamZ ve Znění pozdějších předpisů, správní orgán žádost podanou
podle § 14 Odst. 1 posoudil takto:

Výše uvedená žádost ve věci výměny střešní krytiny na objektu studny na lll. nádvoří
je přípustná v plném rozsahu.

ODüvoDNÉNÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor kultury a památkové péče, oddělení
kultury a památkové péče (dále jen správní Orgán, na základě Organizační změny k 1. 9. 2017
došlo kvyčlenění tehdejšího oddělení kultury a památkové péče zodboru regionálního
rozvoje, grantů a dotací), obdržel dne 28. 8. 2017 žádost O vydání závazného Stanoviska,
kterou podal Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, zámek
Sychrov čp. 3, jednající ředitelem PhDr. Milošem Kadlecem, ve věci „NKP SZ Náchod -
výměna krytiny na objektu studny na lll. nádvoří", st. parc. č. 335/1, k.ú. Náchod. Zámek
Náchod je nemovitou kulturní památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek
ČR pod číslem rejstříku 40956/6- 1462, která na Základě nařízení Vlády ČR č. 132/2001 Sb.
ze dne 28. 3. 2001 je prohlášenou národní kulturní památkou a dále je vyhláškou
Východočeského KNV O prohlášení památkových zón ve vybraných městech a Obcích
Východočeského kraje ze dne 17. 10. 1990 součástí Městské památkové zóny Náchod. Dnem
doručení žádosti bl podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění,
zahájeno příslušné řízení.

V souladu s ustanovením § 14 Odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči,
v platném znění, byl požádán o vypracování písemného vyjádření Národní památkový ústav,
generální ředitelství, které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska (žádost
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací,
Oddělení kultury a památkové péče, č.j. KUKHK-27421/RG/2017-6 ze dne 29. 8.2017). Tato
žádost byla doručena dne 29 8.2017. Písemné vyjádření uvedené Organizace Státní
památkové péče bylo krajskému úřadu doručeno dne 20. 9.2017. V tomto vyjádření č.j. NPÚ-
310/67914/2017 (lng arch. J. Hančlová) ze dne 19. 9. 2017 je doporučeno na základě
předložené dokumentace vydat SOuhlaSné Stanovisko bez dalších podmínek.

VsOučasné době na Objektu Studny dOžívá vlivem času a klimatických podmínek
stávající šindelová Smrková krytina. Vpřípadě smrkového šindele bylo nutné provádět
údržbové povrchové nátěry, Se kterými byly spojeny nemalé finanční náklady. S ohledem na
tuto skutečnost byl předložen záměr výměny stávající šindelové krytiny. Provedením
předložených prací Souvisejících Svýměnou dOžilé šindelové krytiny za novou, taktéž
šindelovou krytinu z ručně štípaného modřínového šindele, Se Obnoví funkce Střešního pláště
Objektu Studny na lll. zámeckém nádvoří.

MOdřínové šindele se vyrábějí z výběrového dřeva (pomalu rOstOucí Stromy s hustými
letokruhy), které Se těží vzimním období. Stípané šindele se vyznačují velkou pevnOStí
a dlouho životností. V konečné fázi Se provádí úprava ručním StrOuháním. Použitím takto

závazné stanovisko.

Bude provedena výměna Střešní krytiny na objektu Studny na lll. nádvoří NKP SZ
Náchod. Po demontáži stávající krytiny (smrkOvý šindel) dojde ke kladení nové krytiny
Ze štípaného šindele zmodřínového dřeva. Modřínová šindel bude kladena ve dvojité
pokládce. Šindele budou kotveny pozinkovanými hřebíky.

Nový modřínový šindel bude tvarově a rozměrově totožný jako je šindel Stávající.
S ohledem na Specifické vlaStnOSti mOdřínOvéhO dřeva (mastnost, odolnost vůči vodě) nebude
na šindel aplikován povrchový nátěr. Krytina bude vlivem času a klimatických podmínek
postupně patinovat.

Podle § 14 odst. 3 PamZ ve Znění pozdějších předpisů, správní orgán žádost podanou
podle § 14 odst. 1 posoudil takto:

Výše uvedená žádost ve věci výměny Střešní krytiny na objektu studny na lll. nádvoří
je přípustná v plném rozsahu.

ODůvoDNĚNÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor kultury a památkové péče, oddělení
kultury a památkové péče (dále jen Správní orgán, na Základě organizační změny k 1. 9. 2017
došlo kvyčlenění tehdejšího oddělení kultury a památkové péče Zodboru regionálního
rozvoje, grantů a dotací), obdržel dne 28. 8. 2017 žádost o vydání závazného Stanoviska,
kterou podal Národní památkový ústav, územní památková Správa na Sychrově, zámek
Sychrov čp. 3, jednající ředitelem PhDr. Milošem Kadlecem, ve věci „NKP SZ Náchod -
výměna krytiny na objektu studny na lll. nádvoří", st. parc. č. 335/1, k.ú. Náchod. Zámek
Náchod je nemovitou kulturní památkou Zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek
ČR pod číslem rejstříku 40956/6- 1462, která na základě nařízení Vlády ČR č. 132/2001 Sb.
ze dne 28. 3. 2001 je prohlášenou národní kulturní památkou a dále je vyhláškou
Východočeského KNV O prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích
Východočeského kraje ze dne 17. 10. 1990 Součástí Městské památkové zóny Náchod. Dnem
doručení žádosti bylo podle § 44 Odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném Znění,
Zahájeno příslušné řízení.

V souladu S ustanovením § 14 Odst. 6 Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném Znění, byl požádán o vypracování písemného vyjádření Národní památkový ústav,
generální ředitelství, které je nezbytným podkladem pro vydání Závazného stanoviska (žádost
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací,
oddělení kultury a památkové péče, č.j. KUKHK-27421/RG/2017-6 Ze dne 29. 8. 2017). Tato
žádost byla doručena dne 29 8.2017. Písemné vyjádření uvedené Organizace Státní
památkové péče bylo krajskému úřadu doručenO dne 20. 9. 2017. V tomto vyjádření č.j. NPÚ-
310/67914/2017 (lng arch. J. Hančlová) Ze dne 19. 9. 2017 je doporučeno na Základě
předložené dokumentace vydat Souhlasné Stanovisko bez dalších podmínek.

Vsoučasné době na objektu Studny dOžívá vlivem času a klimatických podmínek
Stávající šindelová Smrková krytina. Vpřípadě Smrkového šindele bylo nutné provádět
údržbové povrchové nátěry, Se kterými byly Spojeny nemalé finanční náklady. S Ohledem na
tuto skutečnost byl předložen záměr výměny stávající šindelové krytiny. Provedením
předložených prací Souvisejících Svýměnou dožilé šindelové krytiny Za novou, taktéž
šindelovou krytinu Z ručně štípaného modřínového šindele, se obnoví funkce StřešníhO pláště
objektu Studny na lll. Zámeckém nádvoří.

Modřínové šindele se vyrábějí Z výběrového dřeva (pomalu rostoucí Stromy s hustými
letokruhy), které Se těží vzimním období. Stípané šindele se vyznačují velkou pevností
a dlouho životností. V konečné fázi Se provádí úprava ručním Strouháním. Použitím takto
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vyrobené šindelové krytiny z modřínového dřeva se prodlouží životnost celé konstrukce 
zastřešení studny a také se sníží finanční náklady vynaložené na provádění následné údržby 
povrchového ošetření. Modřínové dřevo není nutné chemicky ani jiným způsobem povrchově 
ošetřit proti klimatickým vlivům. Životnost při neošetřeném povrchu je uváděna 50 – 60 let (viz. 
odborné vyjádření NPÚ, generálního ředitelství). V prvotní fázi bude barevnost nových 
modřínových šindelů světlá. Postupem času se změní na přirozenou tmavší patinaci.  
 

Správní orgán podrobně prostudoval předloženou dokumentaci a došel k závěru, že 
navržená výměna stávající dožilé smrkové šindelové krytiny za novou, zhotovenou z ručně 
štípaného modřínového šindele, má na stav předmětné památky pozitivní vliv. V rámci 
dlouhodobé koncepce NKP SZ Náchod je záměr postupně obnovit všechny dožívající smrkové 
šindelové krytiny za modřínové. Důvodem je delší životnost a absence potřeby krytinu natírat. 
 

Vzhledem k tomu, že žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu, nebyl účastník vyzván 
k vyjádření se k podkladům rozhodnutí v souladu s § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  

 
Při posuzování podané žádosti správní orgán vycházel z platných právních předpisů  

a nařízení (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 
Vyhláška č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 
Sb.), Nařízení Vlády ČR č. 132/2001 Sb., ze dne 28. 3. 2001; zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, jakož i Listinou základních práv a svobod, v platném znění.  
      

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení 
k Ministerstvu kultury ČR, prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru 
kultury a památkové péče, oddělení památkové péče. Odvolání má odkladný účinek. 

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či 
jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podle § 82 odst. 
2 správního řádu musí z odvolání být patrno, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se 
podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu  
a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. 

 

 
 

otisk úředního razítka 

            
        

     
  Ing. Milan Smolík 

vedoucí oddělení  
památkové péče 

 
 
 
Na vědomí: 
 

- Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 
Praha 
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vyrobené šindelové krytiny z modřínového dřeva se prodlouží životnost celé konstrukce 
zastřešení studny a také se sníží finanční náklady vynaložené na provádění následné údržby 
povrchového ošetření. Modřínové dřevo není nutné chemicky ani jiným způsobem povrchově 
ošetřit proti klimatickým vlivům. Životnost při neošetřeném povrchu je uváděna 50 – 60 let (viz. 
odborné vyjádření NPÚ, generálního ředitelství). V prvotní fázi bude barevnost nových 
modřínových šindelů světlá. Postupem času se změní na přirozenou tmavší patinaci.  
 

Správní orgán podrobně prostudoval předloženou dokumentaci a došel k závěru, že 
navržená výměna stávající dožilé smrkové šindelové krytiny za novou, zhotovenou z ručně 
štípaného modřínového šindele, má na stav předmětné památky pozitivní vliv. V rámci 
dlouhodobé koncepce NKP SZ Náchod je záměr postupně obnovit všechny dožívající smrkové 
šindelové krytiny za modřínové. Důvodem je delší životnost a absence potřeby krytinu natírat. 
 

Vzhledem k tomu, že žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu, nebyl účastník vyzván 
k vyjádření se k podkladům rozhodnutí v souladu s § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  

 
Při posuzování podané žádosti správní orgán vycházel z platných právních předpisů  

a nařízení (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 
Vyhláška č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 
Sb.), Nařízení Vlády ČR č. 132/2001 Sb., ze dne 28. 3. 2001; zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, jakož i Listinou základních práv a svobod, v platném znění.  
      

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení 
k Ministerstvu kultury ČR, prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru 
kultury a památkové péče, oddělení památkové péče. Odvolání má odkladný účinek. 

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či 
jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podle § 82 odst. 
2 správního řádu musí z odvolání být patrno, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se 
podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu  
a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. 

 

 
 

otisk úředního razítka 

            
        

     
  Ing. Milan Smolík 

vedoucí oddělení  
památkové péče 

 
 
 
Na vědomí: 
 

- Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 
Praha 

 

vyrobené šindelové krytiny Z modřínového dřeva se prodlouží životnost celé konstrukce
Zastřešení studny a také se sníží finanční náklady vynaložené na provádění následné údržby
povrchového ošetření. Modřínové dřevo není nutné chemicky ani jiným Způsobem povrchově
ošetřit proti klimatickým vlivům. Zivotnost při neošetřeném povrchu je uváděna 50 - 60 Iet (viZ.
odborné vyjádření NPU, generálního ředitelství). V prvotní fázi bude barevnost nových
modřínových šindelů světlá. Postupem času se Změní na přirozenou tmavší pátinaci.

Správní orgán podrobně prostudoval předloženou dokumentaci a došel k Závěru, že
navržená výměna stávající dožilé smrkové šindelové krytiny Za novou, zhotovenou Z ručně
štípaného modřínového šindele, má na stav předmětné památky pozitivní vliv. Vrámci
dlouhodobé koncepce NKP SZ Náchod je Záměr postupně obnovit všechny dožívající smrkové
šindelové krytiny Za modřínové. Důvodem je delší životnost a absence potřeby krytinu natírat.

Vzhledem ktomu, že žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu, nebyl účastník vyzván
k vyjádření se k podkladům rozhodnutí v souladu s § 36 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Při posuzování podané žádosti správní orgán vycházel Z platných právních předpisů
a nařízení (Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů;
Vyhláška č. 66/1988 Sb., ve Znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon č. 20/1987
Sb.), Nařízení Vlády ČR č. 132/2001 Sb., Ze dne 28. 3. 2001 ; Zákona č.500/2004 Sb., správní
řád, v platném Znění, jakož i Listinou Základních práv a svobod, v platném znění.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 Zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném Znění, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení
k Ministerstvu kultury ČR, prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru
kultury a památkové péče, oddělení památkové péče. Odvolání má odkladný účinek.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se |Ze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či
jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podle § 82 odst.
2 správního řádu musí Z odvolání být patrno, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se
podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis Zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

otisk Úředního razítka

lng. Milan Smolík
vedoucí oddělení
památkové péče

Na vědomí:

- Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01
Praha
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vyrobené šindelové krytiny z modřínového dřeva se prodlouží životnost celé konstrukce 
zastřešení studny a také se sníží finanční náklady vynaložené na provádění následné údržby 
povrchového ošetření. Modřínové dřevo není nutné chemicky ani jiným způsobem povrchově 
ošetřit proti klimatickým vlivům. Životnost při neošetřeném povrchu je uváděna 50 – 60 let (viz. 
odborné vyjádření NPÚ, generálního ředitelství). V prvotní fázi bude barevnost nových 
modřínových šindelů světlá. Postupem času se změní na přirozenou tmavší patinaci.  
 

Správní orgán podrobně prostudoval předloženou dokumentaci a došel k závěru, že 
navržená výměna stávající dožilé smrkové šindelové krytiny za novou, zhotovenou z ručně 
štípaného modřínového šindele, má na stav předmětné památky pozitivní vliv. V rámci 
dlouhodobé koncepce NKP SZ Náchod je záměr postupně obnovit všechny dožívající smrkové 
šindelové krytiny za modřínové. Důvodem je delší životnost a absence potřeby krytinu natírat. 
 

Vzhledem k tomu, že žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu, nebyl účastník vyzván 
k vyjádření se k podkladům rozhodnutí v souladu s § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  

 
Při posuzování podané žádosti správní orgán vycházel z platných právních předpisů  

a nařízení (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 
Vyhláška č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 
Sb.), Nařízení Vlády ČR č. 132/2001 Sb., ze dne 28. 3. 2001; zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, jakož i Listinou základních práv a svobod, v platném znění.  
      

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení 
k Ministerstvu kultury ČR, prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru 
kultury a památkové péče, oddělení památkové péče. Odvolání má odkladný účinek. 

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či 
jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podle § 82 odst. 
2 správního řádu musí z odvolání být patrno, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se 
podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu  
a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. 

 

 
 

otisk úředního razítka 

            
        

     
  Ing. Milan Smolík 

vedoucí oddělení  
památkové péče 

 
 
 
Na vědomí: 
 

- Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 
Praha 

 

3 

vyrobené šindelové krytiny z modřínového dřeva se prodlouží životnost celé konstrukce 
zastřešení studny a také se sníží finanční náklady vynaložené na provádění následné údržby 
povrchového ošetření. Modřínové dřevo není nutné chemicky ani jiným způsobem povrchově 
ošetřit proti klimatickým vlivům. Životnost při neošetřeném povrchu je uváděna 50 – 60 let (viz. 
odborné vyjádření NPÚ, generálního ředitelství). V prvotní fázi bude barevnost nových 
modřínových šindelů světlá. Postupem času se změní na přirozenou tmavší patinaci.  
 

Správní orgán podrobně prostudoval předloženou dokumentaci a došel k závěru, že 
navržená výměna stávající dožilé smrkové šindelové krytiny za novou, zhotovenou z ručně 
štípaného modřínového šindele, má na stav předmětné památky pozitivní vliv. V rámci 
dlouhodobé koncepce NKP SZ Náchod je záměr postupně obnovit všechny dožívající smrkové 
šindelové krytiny za modřínové. Důvodem je delší životnost a absence potřeby krytinu natírat. 
 

Vzhledem k tomu, že žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu, nebyl účastník vyzván 
k vyjádření se k podkladům rozhodnutí v souladu s § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  

 
Při posuzování podané žádosti správní orgán vycházel z platných právních předpisů  

a nařízení (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 
Vyhláška č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 
Sb.), Nařízení Vlády ČR č. 132/2001 Sb., ze dne 28. 3. 2001; zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, jakož i Listinou základních práv a svobod, v platném znění.  
      

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení 
k Ministerstvu kultury ČR, prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru 
kultury a památkové péče, oddělení památkové péče. Odvolání má odkladný účinek. 

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či 
jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podle § 82 odst. 
2 správního řádu musí z odvolání být patrno, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se 
podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu  
a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. 

 

 
 

otisk úředního razítka 

            
        

     
  Ing. Milan Smolík 

vedoucí oddělení  
památkové péče 

 
 
 
Na vědomí: 
 

- Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 
Praha 

 

vyrobené šindelové krytiny Z modřínového dřeva se prodlouží životnost celé konstrukce
Zastřešení studny a také se sníží finanční náklady vynaložené na provádění následné údržby
povrchového ošetření. Modřínové dřevo není nutné chemicky ani jiným Způsobem povrchově
ošetřit proti klimatickým vlivům. Zivotnost při neošetřeném povrchu je uváděna 50 - 60 Iet (viZ.
odborné vyjádření NPU, generálního ředitelství). V prvotní fázi bude barevnost nových
modřínových šindelů světlá. Postupem času se Změní na přirozenou tmavší pátinaci.

Správní orgán podrobně prostudoval předloženou dokumentaci a došel k Závěru, že
navržená výměna stávající dožilé smrkové šindelové krytiny Za novou, zhotovenou Z ručně
štípaného modřínového šindele, má na stav předmětné památky pozitivní vliv. Vrámci
dlouhodobé koncepce NKP SZ Náchod je Záměr postupně obnovit všechny dožívající smrkové
šindelové krytiny Za modřínové. Důvodem je delší životnost a absence potřeby krytinu natírat.

Vzhledem ktomu, že žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu, nebyl účastník vyzván
k vyjádření se k podkladům rozhodnutí v souladu s § 36 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Při posuzování podané žádosti správní orgán vycházel Z platných právních předpisů
a nařízení (Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů;
Vyhláška č. 66/1988 Sb., ve Znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon č. 20/1987
Sb.), Nařízení Vlády ČR č. 132/2001 Sb., Ze dne 28. 3. 2001 ; Zákona č.500/2004 Sb., správní
řád, v platném Znění, jakož i Listinou Základních práv a svobod, v platném znění.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 Zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném Znění, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení
k Ministerstvu kultury ČR, prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru
kultury a památkové péče, oddělení památkové péče. Odvolání má odkladný účinek.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se |Ze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či
jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podle § 82 odst.
2 správního řádu musí Z odvolání být patrno, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se
podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis Zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

otisk Úředního razítka

lng. Milan Smolík
vedoucí oddělení
památkové péče

Na vědomí:

- Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01
Praha

vyrobené šindelové krytiny Z modřínového dřeva se prodlouží životnost celé konstrukce
Zastřešení Studny a také se sníží finanční náklady vynaložené na provádění následné údržby
povrchového ošetření. Modřínové dřevo není nutné chemicky ani jiným Způsobem povrchově
ošetřit proti klimatickým vlivům. Zivotnost při neošetřeném povrchu je uváděna 50 - 60 Iet (viz.
odborné vyjádření NPU, generálního ředitelství). V prvotní fázi bude barevnost nových
modřínových šindelů světlá. Postupem času Se Změní na přirozenou tmavší patinaci.

Správní orgán podrobně prostudoval předloženou dokumentaci a došel k závěru, že
navržená výměna stávající dožilé smrkové šindelové krytiny Za novou, zhotovenou Z ručně
štípaného modřínového šindele, má na stav předmětné památky pozitivní vliv. Vrámci
dlouhodobé koncepce NKP SZ Náchod je Záměr postupně obnovit všechny dožívající smrkové
šindelové krytiny Za modřínové. Důvodem je delší životnost a absence potřeby krytinu natírat.

Vzhledem k tomu, že žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu, nebyl účastník vyzván
k vyjádření se k podkladům rozhodnutí v souladu s § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Při posuzování podané žádosti správní orgán vycházel z platných právních předpisů
a nařízení (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou Se provádí zákon č. 20/1987
Sb.), Nařízení Vlády CR č. 132/2001 Sb., ze dne 28. 3. 2001; zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění, jakož i Listinou Základních práv a svobod, v platném Znění.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení
k Ministerstvu kultury ČR, prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru
kultury a památkové péče, oddělení památkové péče. Odvolání má odkladný účinek.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či
jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podle § 82 odst.
2 Správního řádu musí z odvolání být patrno, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se
podává S potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.
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lng. Milan Smolík
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památkové péče

Na vědomí:

- Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01
Praha
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